



MC22P004LMIO

MC22-SD-ORS 00018/2021

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 034-20-2021

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném znění

„Rekonstrukce školního hřiště ZŠ nám. Bří Jandusů“

I. Smluvní strany

Objednatel:**Městská část Praha 22**

Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114

zastoupený starostou MČ Praha 22: Vojtěchem Zelenkou

ve věcech technických: Odborem realizace staveb, p. Jiřím Röslerem,

tel.: [redacted] z

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. [redacted] 0

IČO: 00240915

DIČ: CZ00240915

a

Zhotovitel:**4soft, s.r.o.**

Krkonoská 625, Tanvald – Šumburk nad Desnou, PSČ: 468 41

zastoupený: Mgr. Dušan Šmíd, Mgr. Michal Kubín, jednatelé

ve věcech smluvních: Mgr. Dušan Šmíd, Mgr. Michal Kubín, jednatelé

ve věcech technických: Ing. Radko Prouza, příprava staveb

tel: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. [redacted]

[redacted]

DIČ: [redacted]

Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 27601

uzavírají tuto smlouvu za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje realizovat pro objednatele veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem
„Rekonstrukce školního hřiště ZŠ nám. Bří Jandusů“.

Předmětem VZMR jsou:

stavební práce spočívající v rekonstrukci školního hřiště a skládají se z několika částí:
rekonstrukce sportovního povrchu běžeckého oválu a rozběhové rovinky, rekonstrukce
doskočiště skoku do dálky a rekonstrukce víceúčelového hřiště uvnitř atletického oválu, skládající
se z víceúčelového sportoviště pro míčové hry a dvou postranních půlkruhových ploch.

Přesný rozsah a specifikace je stanovena výkazem výměr, dále PD pro provádění stavby zpracované firmou Sportovní projekty s.r.o. v 10/2020.

Součástí předmětu VZ je vytyčení všech podzemních inženýrských sítí v místě stavby, zajištění zařízení staveniště, odvoz a likvidace vybouraných hmot na skládku, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby v souřadnicích, včetně potvrzení o předání na IPR HMP. Dále zajištění vydání souhlasu s užíváním stavby od Hygienické stanice hl. m. Prahy, HZS hl. m. Prahy a OŽPD ÚMČ Praha 22 (odpady).

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dokončené a předané plnění sjednanou cenu.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci stavebních prací do 24 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště od objednatele, a to s ohledem na klimatické podmínky.

IV. Cena díla a platební podmínky:

1. Cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na zhotovitele této VZMR, oceněného položkového rozpočtu a činí:

Celková cena díla bez DPH: 5 033 755,70 Kč

DPH 21%: 1 057 088,70 Kč

Celková cena díla vč. DPH: 6 090 844,40 Kč

Celková cena díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení stavby z důvodu na straně objednatele.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně nákladů na vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, poplatků za skládku, zajištění zařízení staveniště.

2. Dojde-li v průběhu trvání smlouvy ke změnám zákonných sazeb daně z přidané hodnoty, bude v tomto případě cena za dílo upravena podle výše sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.

3. Změna ceny za dílo dle této smlouvy je dále možná pouze v případě, že:

- a) objednatel požaduje realizovat práce, které nejsou v předmětu díla,
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známe a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.).

Případné vícepráce (či méněpráce) musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek.

V případě víceprací zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.

V případě méněprací budou odečítané položky stanoveny dle jednotkových cen uvedených v oceněném položkovém rozpočtu (viz příloha č. 1 smlouvy).

4. Zhotovitel je oprávněn objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce, a to až do výše 90 % celkové ceny díla. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po dokončení celého díla a jeho protokolárním předání objednateli bez vad a nedodělků, v případě zjištěných vad a nedodělků až po protokolárním předání odstraněných vad a nedodělků objednateli.

5. Přílohou každé faktury bude položkový soupis provedených prací a dodávek specifikovaný dle položek uvedených v oceněném výkazu výměr.

6. Zálohy objednatel neposkytuje.

7. Faktury budou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

V. Předání díla

Každá dokončená etapa díla bude protokolárně předána. Zhotovitel oznámí min. 5 kalendářních dnů předem objednateli termín předávacího řízení, nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dílo dle smlouvy ukončit. V zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny veškeré nedodělky, event. vady s termínem odstranění do 5 kalendářních dnů.

Zhotovitel doloží veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, současně předloží doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem o odpadech.

VI. Součinnost smluvních stran

Předání staveniště bude provedeno do 5 dnů od písemné výzvy objednatele. O předání staveniště bude vyhotoven zápis.

VII. Sankce

1. Za nesplnění termínu bude účtována zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 2000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

VIII. Odpovědnost za škody a pojištění

1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené na prováděné stavbě i za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

2. Zhotovitel je povinen (bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele) uzavřít ke dni podpisu této smlouvy pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob anebo za škodu způsobenou na životním prostředí, a to nejméně ve výši **500 000,- Kč** pro jednu pojistnou událost, přičemž toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platné po celou dobu realizace díla.

IX. Ostatní ujednání

1. Záruční doba díla činí **60 měsíců** ode dne protokolárního předání stavby objednateli bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník
3. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací a po podepsání protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami.
4. Tuto smlouvu lze měnit nebo upřesnit jen písemným dodatkem, který dohodnou obě strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování strany při podpisu smlouvy. Ostatní ujednání zmocněnců stran se považují jen za přípravná jednání.
5. Pokud dojde dohodou obou stran k ukončení činnosti zhotovitele před dokončením díla, zavazuje se objednatel uhradit poměrnou část ceny Díla odpovídající rozsahu rozpracování.
6. Zhotovitel má nárok na úhradu poměrné části díla odpovídající rozsahu rozpracování, pokud odstoupí od plnění svého závazku z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany objednatele.
7. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele, v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku není objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu dle této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodloužení zhotovitele s provedením díla nebo se splněním dílčího termínu pro provádění díla, trvá-li takové prodloužení po dobu delší než 15 dnů a nedošlo k dohodě s objednatelem.

X. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany dohody výslovně souhlasí s uveřejněním smlouvy v celém rozsahu, včetně jejich příloh a případných dodatků, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tato smlouva je vystavena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Účastníci smlouvy potvrzují, že smlouva byla sepsána vážně, srozumitelně, jasně a že si její obsah přečetli, což potvrzují svými podpisy.
6. Uzavření této smlouvy schválila dne **24. 3. 2021 Rada Městské části Praha 22 usnesením č. UR-120-8/21.**

Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:


Příloha č. 1 – krycí list

Příloha č. 2 – oceněný položkový rozpočet

Příloha č. 3 – kopie pojistné smlouvy zhotovitele

V Praze dne *6.4.2021*

za objednatele:



Vojtěch Zelenka, starosta
MČ Praha 22

V Tanvaldu, dne 30. 3. 2021

za zhotovitele:



.....
Mgr. Dušan Šmíd
Mgr. Michal Kubín
Jednatelé 4soft, s.r.o.

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Veřejná zakázka		
Název:	"Rekonstrukce školního hřiště ZŠ nám. Bří Jandusů"	
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce	
2. Základní identifikační údaje		
2.1 Zadavatel		
Název zadavatele:	Městská část Praha 22	
Sídlo:	Nové náměstí 1250/10, 104 00, Praha	
IČ:	00240915	
DIČ:	CZ00240915	
Bankovní spojení:	27-2000754389/0800	
Zastoupen:	Jiřím Röslerem, pověřený vedením ORS	
Kontaktní osoba:	Viktorie Korcová - technik odboru realizace staveb	
Tel.:		
E-mail:		
2.2 Uchazeč		
Obchodní firma nebo název /nebo jméno a příjmení/:	4soft, s.r.o.	
Sídlo / Místo podnikání:	Krkonosská 625, Tanvald - Šumburk nad Desnou, PSČ: 468 41	
Právní forma:	společnost s ručením omezeným	
IČ:		
DIČ:		
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. Tanvald, číslo účtu: 43-4960250267/0100	
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky:	Mgr. Dušan Šmíd, jednatel	
Tel.:		
E-mail:		
3. Nabídková cena v Kč		
Cena celkem bez DPH:	Samostatně DPH (sazba 21 %):	Cena celkem včetně DPH:
5 033 755,70 Kč	1 057 088,70 Kč	6 090 844,40 Kč
4. Doba realizace v kalendářních dnech		
24 kalendářních dnů od předání staveniště		
5. Osoba oprávněná zastupovat dodavatele		
Titul, jméno, příjmení osoby oprávněné zastupovat dodavatele:	Mgr. Dušan Šmíd, Mgr. Michal Kubín	
Funkce:	Jednatelé	
Datum:	11.03.2021	

.....
 Mgr. Dušan Šmíd, Mgr. Michal Kubín - jednatelé

č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	M.j.	Množství	J.C.	Celkem	Poznámka
		stavba: Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Bratří Jandusů, Praha 22					
		objednatel: Městská část Praha 22 nové náměstí 1250 / 10 104 00 Praha 22 - Uhřetěves					
		KONTROLNÍ ROZPOČET					
		projektant: SPORTOVNÍ PROJEKTY, SPOL. S R.O. Sokolovská 87/95, Praha 8					
		vypracoval: R. Polišenský Nad Šárkou 16, PRAHA 6					
		datum : listopad 2020					
		CELKOVÁ REKAPITULACE					
1.		Práce H S V				553 170,67	
2.		Práce P S V				4 042 863,86	
3.		Řemesla				0,00	
4.		Bourací práce				363 330,70	
		Celkem				4 959 365,22	
5.		Zařízení staveniště	%	0,5		24 796,83	
6.		Kompletační činnost	%	0,5		24 796,83	
7.		Inženýrská činnost	%	0,5		24 796,83	
		Celkem				5 033 755,70	
8.		D P H - dle platné sazby	%	21,0		1 057 088,70	
		Předběžná cena celkem				6 090 844,40	
1.		Práce H S V					
1.		ZEMNÍ PRÁCE				52 168,10	
2.		ZÁKLADY				32 603,00	
3.		PODKLADNÍ KONSTRUKCE				7 595,50	
4.		KRYTY KOMUNIKACÍ				53 940,00	
5.		TRUBNÍ VEDENÍ - DRENÁŽE				244 060,00	
6.		SADOVÉ ÚPRAVY				758,20	
7.		DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE				138 188,60	
8.		PŘESUN HMOT				23 857,27	
		CELKEM				553 170,67	

1.		ZEMNÍ PRÁCE					
1.	12110 - 1100	Sejmutí ornice v tl. 20 cm s vodorovným přemístěním do 50 m na meziskládku se složením do 400,0 m2 plochy, (10,6+10,7) x 0,2	m3	4,3	180	774,00	
2.	18195 - 1102	Úprava pláň pod nové podkladní konstrukce s vyrovnáním a se zhuštěním	m2	21,3	16	340,80	
3.	12220 - 1101	Odkopávka nezapažená v hor. 3 do 100 m3 pro spodní stavbu, 10,7*0,05 + 5,2*8,7*0,25	m3	11,9	210	2 499,00	
4.	12220 - 1109	Příplatek za lepivost hor. 3	m3	11,9	38	452,20	
5.	13330 - 1101	Hloubení šachet pro patky v hor. 4 ruční do 4,0 m2, dle základů	m3	8,1	2 000	16 200,00	
6.	13330 - 1109	Příplatek za lepivost hor. 3	m3	8,1	310	2 511,00	
7.	18130 - 1103	Rozprostření ornice s urovňováním v rovině nebo ve svahu do 1:5 jednotlivě do 500 m2 v tl. Do 20 cm - dle osetí	m2	10,6	84	890,40	
8.	16710 - 1101	Naložení ornice hor. 1-4 jednotlivě do 100 m3 pro doplnění zatravněných ploch kolem hřiště, 10,6 x 0,2	m3	2,2	165	363,00	
9.	16230 - 1101	Vodorovné přemístění - Dovozy ornice do 50-500 m hor. 1-4 pro doplnění travnaté plochy	m3	2,2	75	165,00	
10.	16270 - 1105	Vodorovné přemístění zeminy do 10000 m na skládku, upřesní se dle zadavatele - přebytková ornice a nevhodná zemina, 4,3 + 11,9 + 8,1 - 2,2	m3	22,1	315	6 961,50	
11.	17120 - 1201	Uložení sypaniny na skládku	m3	22,1	22	486,20	
12.	17120 - 1211	Poplatek za skládku zeminy, 2,0 x 22,1	t	44,2	125	5 525,00	
13.	R položka	Vypracování geometrického plánu realizované stavby autorizovaným geodetem	kpl	1,0	15 000	15 000,00	
		celkem				52 168,10	
2.		ZÁKLADY					
1.	27531 - 3621	Základové patky z prostého betonu C 20/25 pro branky, basket a sloupky volejbalu, tenisu, infopanelu a košů částečně do výkopů, 1,2*0,6*0,4 x 2 + 4*1,0*1,0*0,8 + 6*0,8*0,8*0,8 + 4*0,6*0,6*0,8	m3	8,1	2 550	20 655,00	
2.	27535 - 1215	Bednění základových patek svislé - zřízení, 2*1,7*0,2*2 + 4*4,2*0,2 + 6*3,4*0,2 + 4*2,5*0,2	m2	13,3	450	5 985,00	
3.	27535 - 1216	Dto, ale odstranění	m2	13,3	110	1 463,00	
4.	95376 - 1161	Osazování a dodávka plastových chrániček pro sloupky do DN 110 mm do betonových patek, 6,0 + 4,0	ks	10,0	450	4 500,00	
		celkem				32 603,00	
3.		PODKLADNÍ KONSTRUKCE					
1.	56486 - 1111	Podklad ze štěrkodrti tl. 20 cm fr. 16 - 32 mm, doskočistě, 7,38*3,88	m2	28,7	205	5 883,50	
2.	56482 - 1111	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tl. 80 mm, fr. 0 - 32 mm, 0,5*(2*8,5 + 4,0 + 2*0,15)	m2	10,7	110	1 177,00	
3.	56480 - 1111	Dto, ale fr. 0 - 4 mm v tl. 30 mm	m2	10,7	50	535,00	
		celkem				7 595,50	
4.		KRYTY KOMUNIKACÍ					
1.	59621 - 1121	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic chodníků v tl. 60 mm vč. Lože tl. Do 30 mm plochy jednotlivě do 100 m2, stanoveno elektronicky, SKL. S6	m2	21,0	240	5 040,00	
2.	97505 - 4441	Očištění stávajících zámkových dlažeb	m2	21,0	55	1 155,00	
3.	58492 - 1121	Zřízení plochy ze silničních panelů tl. 15 cm vč. Dodávky a lože v tl. 50 mm, 5,0*5,0 - pojezdové plochy na stávajících chodnících - odhadem - upřesní se dle skutečnosti	m2	150,0	100	15 000,00	
4.	11315 - 1111	Odstanění ploch ze silničních panelů vč. Lože s odvozem panelů po skončení prací	m2	150,0	35	5 250,00	
5.	58331001R	Dodávka křemičitého písku do doskočistě s urovňováním v tl. 40 cm, 7,5*3,88*0,4	m3	11,7	2350	27 495,00	
		celkem				53 940,00	
5.		TRUBNÍ VEDENÍ - ŽLABY					
1.	93531 - 6111R	Montáž a dodávka odvodňovacího žlabu s pozink. roštem A15 dl. 100 cm	m	77,0	880	67 760,00	
2.	93531 - 6111R	Dto, ale žlabu šterbinového MEA	m	80,0	1810	144 800,00	
3.	93531 - 6111R	Montáž a dodávka vpustí šterbinového žlabu a napojení na stávající odtok	ks	5,0	5200	26 000,00	
4.	R - položka	Pročištění stávajících odtokových potrubí	m	50,0	110	5 500,00	
		celkem				244 060,00	
6.		SADOVÉ ÚPRAVY					
1.	18040 - 2111	Založení trávníku výsevem travním semenem vč. Ošetření a zalití - po doplnění kolem vnějšího obvodu hřiště v š. 100 cm, 1,0*30,0	m2	10,6	30	318,00	
2.	5724700R	Dodávka travního semene 30 g/m2 m2 vč. Ztrátého, 10,6 x 0,03 x 1,03	kg	0,4	250	100,00	
3.	18340 - 3153	Obdělání půdy hrabáním	m2	10,6	7	74,20	
4.	18580 - 2113	Hnojení trávníku umělým hnojivem na široko, 2,5 kg/100 m2, 0,106 x 2,5	kg	0,3	180	54,00	
5.	18580 - 3211	Uválcování plochy po výsevu	m2	10,6	5	53,00	

6.	18480 - 2111	Odplevelení stávající plochy po rozprostření ornice pro osetí postřikem	m2	10,6	15	159,00
		celkem				758,20
7.		DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE				
1.	95290 - 1411	Vyčištění a úklid plochy po dokončení prací, dle souhrnné TZ, 2264,2 + 21,0	m2	2285,2	18	41 133,60
2.	91656 - 1111	Osazení sadového obrubníku stojatého rovného do lože z prostého betonu s opěrou vč. Dodávky Obrubníku 20*5*100 cm, (2*8,5 + 5,1 + 2*0,6) x 1,05	m	25,0	360	9 000,00
3.	91786 - 2111	Osazení stojatých obrubníků s boční opěrou kolem doskočiště	m	23,0	265	6 095,00
4.	R776210006	Montáž a dodávka měkké obruby doskočiště s pryžovým profilem do lože z betonu, vel. 60x400x1000 mm, č. 04501000, 2*7,5+2*4	ks	23,0	1100	25 300,00
5.	91699 - 1121	Lože pod sadové a pryžové obrubníky z prostého betonu s boční opěrou, 25,0*0,3*0,2 + 23,0*0,3*0,3	m3	3,6	2350	8 460,00
6.	91699 - 1121	Lože pod odvodňovací žláby z prostého betonu s boční opěrou, (77,0 + 80,0) x 0,4*0,2	m3	12,6	2350	29 610,00
7.	91972 - 6122	Geotextilie netkaná pro separaci do 400 g / m2 pro doskočiště, 2*4,5*8,0*1,1	m2	80,0	55	4 400,00
8.	91972 - 6122	Geotextilie netkaná pro separaci do 400 g / m2 pro ochranu stávajících chodníků, odhadem 300,0*1,1 upřesní se dle skutečnosti	m2	330,0	18	5 940,00
9.	R položka	Odstanění geotextilie po dokončení prací	m2	330,0	5	1 650,00
10.	94195 - 5003	Lešení lehké pomocné pro montáž sítí, výšky do 250 cm, 2*(23,0 + 7,0)	m2	60,0	110	6 600,00
		celkem				138 188,60
8.		PŘESUN HMOT				
1.	99822 - 3011	Přesun hmot z pol. 2 - 7	%	5		23 857,27
2.		Práce P S V				
1.		SPORTOVNÍ VYBAVENÍ				245 212,10
2.		POVRCHY POVLAKOVÉ SPORTOVNÍ				3 354 465,38
3.		WORKOUTOVÉ PRVKY				307 558,00
4.		KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ - ATYP				120 741,08
5.		NÁTĚRY				14 887,31
		celkem				4 042 863,86
1.		SPORTOVNÍ VYBAVENÍ				
1.	R000111	M+D bezpečné branky na házenou vč. Kotvení, vel. 300x200 cm kompletní ocelové s pozinkováním dle tabulky, ozn. X01	ks	2,0	12800	25 600,00
2.	R000112	M+D basketbalové, streetbalové soupravy ocelové s deskou vel. 120x90 cm a košem s ukotvením do základu, dle tabulky PSV ozn. X02	ks	4,0	14000	56 000,00
3.	R000113	M+D sloupků volejbalových kompletních vč. Osazovacích pouzder DN 102 mm z Pz dle tabulky PSV, ozn. X02	pár	2,0	9850	19 700,00
4.	R000114	Dtto, ale sloupků tenisových kompletních, ozn. X04	pár	1,0	8800	8 800,00
5.	R000115	M+D síť na volejbal černé s lankem dle tabulky, ozn. X03	ks	2,0	1950	3 900,00
6.	R000116	M+D síť na tenis vysokopevnostní černé s lankem dle tabulky, ozn. X04	ks	1,0	2450	2 450,00
7.	R000117	Montáž a dodávka odrazového prkna před doskočištěm skoku dalekého kompletní vč. Osazovacího truhlíku a zaslepovacího prvku vel. 1200x340x60 mm - dle výběru, ozn. X05	ks	1,0	7200	7 200,00
8.	R000118	Dodávka nové zakrývací plachty doskočiště, vel. 820 x 400 cm, ozn. X05	m2	32,8	400	13 120,00
9.	R000119	M+D stůl na stolní tenis vč. Nosné konstrukce typu Joola EXTERNA, dle tabulky, ozn. X06	ks	2,0	31000	62 000,00
10.	R000120	M+D odpadkového koše z kovové konstrukce s obložením na sloupku výšky 153 cm, dle tabulky PSV, ozn. X12	ks	3,0	7600	22 800,00
11.	R000121	M+D infopanelu plastového - provozní řád, na ocelové konstrukci, vel. 300x300x600 mm, dle tabulky PSV, ozn. X09	ks	1,0	4500	4 500,00
12.	R000122	Dopravné sportovního vybavení	ks	1,0	12000	12 000,00
13.	99877 - 5193	Přesun hmot	%	3		238 070,00
		celkem				7 142,10
2.		POVRCHY POVLAKOVÉ SPORTOVNÍ				245 212,10
1.	R776210001	Očištění stávajících ploch atletické dráhy a rozběhu od nečistot, prachu a mechu - tlakové čištění, dle souhrnné TZ	m2	733,0	64	46 912,00
2.	R776210002	Dtto, ale očištění asfaltové plochy, 981,3 + 19,2 + 520,0	m2	1520,5	12	18 246,00
3.	R776210003	Penetrace stávajících povrchů PU Perimerem, 981,3 + 19,5 + 733,0 + 520,0	m2	2253,5	38	85 633,00

4.	R776210004	Položení a dodávka povrchu atletiky z litého polyuretanu EPDM vrchní probarvená dle projektu v tl. 11 mm, dle pol 3 = 2253,5 + 10,7	m2	2264,2	1 020	2 309 484,00
5.	R776210005	Lokální opravy původního povrchu - doplnění kolem obrub podkladem SBR a podklad na valech - upřesní se dle skutečnosti	kpl	1,0	26 000	26 000,00
6.	R776210006	Vyrovnávací elastická podložka na hřiště - směs SBR, keramické kamenivo a PU v tl. 20 mm, 981,3 + 19,2	m2	1000,5	320	320 160,00
7.	R776210007	Podkladní vrstva SBR kolem doskočiště v tl. 25 mm - nová konstrukce	m2	10,7	385	4 119,50
8.	R776210008	Ditto, ale v tl. 50 mm v sektoru workoutu	m2	140,0	490	68 600,00
9.	R776210009	Rozměření grafických motivů na ploše	kpl	1,0	7 500	7 500,00
10.	R776210010	Speciální práce na grafice a instalace grafických motivů dle návrhu a dodávka speciální plyuretanové hmoty pro lepení grafických motivů	kpl	1,0	28 100	28 100,00
11.	R776210011	Betonáž a tvarování 3D valů do požadovaných tvarů z prostého betonu vč. Manipulace, ozn. X10,11	m3	20,8	4 610	95 888,00
12.	R776210012	Příplatek za pokládku povrchu na 3D valy - zvýšená pracnost a časová náročnost na betonové tvary, ozn. X10,11	kpl	1,0	19 500	19 500,00
13.	R776210013	Grafika z celoprobarveného EPDM - nejedná se o nástřik - herní prvek rozsvička - kolečka u workoutu dle tabulky ozn. X13	ks	24,0	245	5 880,00
14.	R776210014	Grafika z celoprobarveného EPDM - nejedná se o nástřik - herní prvek úhloměr, ciferníky - dle tabulky ozn. X14	ks	1,0	11 000	11 000,00
15.	R776210015	Grafika z celoprobarveného EPDM - nejedná se o nástřik - herní prvek stupně vítězů 3 ks, dle ČSN 1176-1, ozn. X16	ks	1,0	12 800	12 800,00
16.	R776210016	Grafika z celoprobarveného EPDM - nejedná se o nástřik - herní prvek skok z místa, dle ČSN 1176-1, min. rozměr 245x80 cm, ozn. X17	ks	1,0	2 500	2 500,00
17.	R776210017	Grafika z celoprobarveného EPDM - nejedná se o nástřik - herní prvek 3d polokoule, dle ČSN 1176-1, ozn. X18	ks	6,0	2 450	14 700,00
18.	R776210018	Grafika z celoprobarveného EPDM - nejedná se o nástřik - herní prvek kostka min. rozměr 40 x 40 cm vícebarevná + grafika 5 x strana, dle ČSN 1176-1	ks	1,0	7 800	7 800,00
19.	R776210019	Grafika z celoprobarveného EPDM - nejedná se o nástřik - herní prvek twister, kolečka prof. 180 mm, 24, ks, dle ČSN 1176-1, ozn. X20	ks	1,0	2 350	2 350,00
20.	R776210020	Grafika z celoprobarveného EPDM - nejedná se o nástřik - herní prvek člověče nezlob se, vel. 300x300 cm, dle ČSN 1176-1, ozn. X21	ks	1,0	19 800	19 800,00
21.	R776210021	Grafika z celoprobarveného EPDM - nejedná se o nástřik - herní prvek skákací panák 1, vel. Min. 250x85 cm, dle ČSN 1176-1, ozn. X22	ks	1,0	4 200	4 200,00
22.	R776210022	Grafika z celoprobarveného EPDM - nejedná se o nástřik - herní prvek skákací panák 2, vel. Min. 250x75 cm, dle ČSN 1176-1, ozn. X23	ks	1,0	4 200	4 200,00
23.	R776210023	Grafika z celoprobarveného EPDM - nejedná se o nástřik - herní prvek zrcadlo - zvířátka, dle ČSN 1176-1, ozn. X24	ks	1,0	9 500	9 500,00
24.	R776210024	Grafika z celoprobarveného EPDM - nejedná se o nástřik-herní prvek atletický žebřík, dle ČSN 1176-1, ozn. X25	ks	2,0	8 000	16 000,00
25.	R776210025	M+D ocelové kotvy PZ - pro přímou betonáž pro uchycení sedáku, kostky a koule do betonu	ks	10,0	980	9 800,00
26.	R776210026	Montáž a dodávka lajnování pro atletiku a hřiště strojním nástřikem vč. Pronájmu stroje - (bílá - 4*23,8 + 3*10,8 + 2*8,2 + 1*11,8 = 155,8 m, oranžová - 8*9,0 + 2*7,5 + 4*18,0 = 159,0 m, modrá - 4*9,0 + 2*12,8 = 61,6 m, žlutá - 4*4,8 + 8*6,3 + 2*6,28*1,8 + 8*0,5 + 2*6,28*1,25 + 24*0,15 + 8*0,5 + 8*3,5 + 4*18,5 = 221,5 m, bílá fotbal - 2*20,0 + 2*4,5 + 4*0,4 + 4*3,0 + 14,5 + 2*22,0 + 24,0 = 145,1 m, atletika - 4*72,9 + 4*3,7 + 4*38,0 + 6,28*(12,8+14,0+15,3+16,5) + 5*1,5 + 18*0,5 = 847,0	m	1590,0	51	81 090,00
27.	R776210027	Dopravné materiálu na povrch hřiště	kpl	1,0	25 000	25 000,00
28.	99877 - 5193	Přesun hmot	%	3		3 256 762,50
		celkem				97 702,88
						3 354 465,38
3.		WORKOUTOVÉ PRVKY - dle tabulky				
1.	R000111	Dodávka a montáž workoutového prvku - Shurupak II individual vč. kotvení, půdorysný rozměr 9,0x3,5 m dle tabulky PSV ozn. X07	ks	1,0	160000	160 000,00
2.	R000112	Ditto, ale prvku Relax Bench, rozměr 1670x415 mm, ozn. X08	ks	1,0	18000	18 000,00
3.	R000113	Ditto, ale prvku Poledance tyč, ozn. 07	ks	1,0	34000	34 000,00
4.	R000114	Ditto, ale prvku Step Up, rozměr prof. 200 mm s ukotvením, ozn. X15	ks	2,0	10100	20 200,00
5.	R000115	Dopravné workoutových prvků	kpl	1,0	8000	8 000,00
6.	R000116	Základové patky a desky pro workoutové konstrukce z prostého betonu vč. Výřezu v asfaltu, Zemních prací a odvozu výkopku	ks	16,0	3650	58 400,00
7.	99877 - 5193	Přesun hmot	%	3		298 600,00
		celkem				8 958,00
						307 558,00

4.		KONSTRUKCE ZAMEČNICKE - ATYP					
1.	R800767 - 0001	Montáž ochranných sítí PP s oky 45x45 mm, na ocelové profily, 2*22,2*4,0 + 4*3,14*4,0 + 12*2*3,16*2,5	m2	417,5	58	24 215,00	
2.	R800767 - 0002	Dodávka ochranných sítí z polypropylénu, oka 45x45 mm, tl. 4 mm barva černá, 1,05 x 417,5	m2	460,0	138	63 480,00	
3.	R800767 - 0003	M+D ocelového lanka pro uchycení sítí - spodního a horního u vstupů není spodní, (4*44,2 - 3*3,1 + 4*22,2) x 10 % ztrátého	m	282,0	94	26 508,00	
4.	R800767 - 0004	Drobné opravy stávajících sloupků dle potřeby - ronání, oprava svarů apod. 5 % z celku 164,8	m	8,3	95	788,50	
5.	99767 - 1111	Přesun hmot	%	5,0		114 991,50	
						5 749,58	
		celkem				120 741,08	
5.		NÁTĚRY					
1.	78342 - 4140	Nátěr potrubí syntetické do DN 50 mm 1x základ, 2x vrchní, 4*3,14 + 4*4,3	m	29,8	65	1 937,00	
2.	78342 - 5150	Nátěr potrubí syntetické do DN 100 mm 1x základ, 2x vrchní, 16*4,0 + 4*4,0 + 22*2,5	m	135,0	80	10 800,00	
3.	78340 - 1811	Odstranění nátěrů z potrubí do DN 50 mm s očištěním	m	29,8	8	238,40	
4.	78340 - 1812	Odstranění nátěrů z potrubí do DN 100 mm s očištěním	m	135,0	12	1 620,00	
5.	99877 - 5193	Přesun hmot	%	2,0		14 595,40	
						291,91	
		celkem				14 887,31	
4.		Bourací práce					
1.	11310 - 8405R	Odstranění krytů oválu a rozběhu z umělého povrchu do tl. do 50 mm v ploše přes 50 m2 s naložením, stanoveno elektronicky	m2	733,0	18	13 194,00	
2.	11310 - 8405R	Odstranění krytů hřiště z umělého povrchu - trávy do tl. do 50 mm v ploše přes 50 m2 s naložením, stanoveno elektronicky	m2	1000,5	44	44 022,00	
3.	97908 - 4216	Vodorovná doprava vybouraných hmot na recyklaci - umělý povrch se složením do 5 km, celkem do 30 km - upřesní se, 18,0+13,2	t	31,2	550	17 160,00	
4.	97908 - 4219	Příplatek za každý další 5 km, 5 x 31,2	t	156,0	28	4 368,00	
5.	Rpoložka	Manipulace s vybouranými hmotami pro recyklaci se složením	t	315	55	17 325,00	
6.	Rpoložka	Poplatek za recyklaci	t	31,2	1450	45 240,00	
7.	11320 - 1111	Vytrhání stávajících obrub z obrubníků betonových vč. Lože dle potřeby	m	19,0	115	2 185,00	
8.	11310 - 6231	Rozebrání zámkových dlažeb v kamenivu do 50 m2 pro zpětné použití	m2	21,0	60	1 260,00	
9.	11310 - 7113	Odstranění krytů z kameniva do 50 m2 v tl. Do 300 mm - písek doskočistě, 7,3*3,2*0,3	m2	23,4	120	2 808,00	
10.	11326 - 1416	Odstranění odvodňovacího žlabu š. 160 mm kompletního vč. Mřížky	m	157,0	145	22 765,00	
11.	R položka	Odstranění stávajících betonových stolů na stolní tenis	ks	4,0	1500	6 000,00	
12.	R položka	Demontáž stávajících desek a košů na basket v rozích hřiště - opatrně odřezané ze sloupků	ks	4,0	450	1 800,00	
13.	R položka	Demontáž stávajících ochranných sítí do suti	m2	417,5	11	4 592,50	
14.	11310 - 7510	Odstranění podkladu z kameniva do 50 m2 pod doskočistěm v tl. 10 cm	m2	25,0	235	5 875,00	
15.	91973 - 5115	Řezání asfaltového krytu pro osazení nových žlabů s ložem do tl. 250 mm, 2 x 157,0	m	314,0	155	48 670,00	
16.	11310 - 9310	Odstranění podkladu z betonu v tl. 100 mm pod vybouranými žlaby, 157,0 x 0,35	m2	55,0	455	25 025,00	
17.	HZS	Drobné pomocné a neměřitelné bourací práce	hod	40,0	230	9 200,00	
18.	97908 - 1111	Vodorovná doprava suti na skládku do 1 km se složením, celkem do 15 km - upřesní se dle investora, z betonu, pol. 7,8,10,11,16	t	79,6	180	14 328,00	
19.	97908 - 1121	Příplatek za každý další 1 km, 14 x 79,6	t	1114,4	18	20 059,20	
20.	97999 - 0104	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce z betonu	t	79,6	550	43 780,00	
21.	97908 - 3117	Vodorovná doprava suti na skládku do 6 km se složením, celkem do 10 km - upřesní se dle investora, ostatní, 90,2 - 79,6	t	10,6	620	6 572,00	
22.	97908 - 3191	Příplatek za každý další 1 km, 4 x 10,6	t	42,4	30	1 272,00	
23.	Rpoložka	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce smíšeného	t	10,6	550	5 830,00	
		celkem				363 330,70	
		V Tanvaldu, dne 11. 3. 2021					
		Mgr. Dušan Šmíd, jednatel					
		Mgr. Michal Kubín, jednatel					
		4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 46841					
		IČ: 287 03 324					

Naše značka (č.j.)

Váš dopis značky / ze dne

Vyřizuje / telefon / e-mail

Hynek Prokop /

hprokop@koop.cz

Místo odeslání / datum

Pardubice, 8.8.2017

Vážený klient

4soft, s.r.o.

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 8603383198



073

Pojištění podnikatelských rizik

Pojistník a pojištěný

Adresa sídla

IČO

4soft, s.r.o.

Pojistitel

Adresa sídla

IČO

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8

Rozsah pojištění

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetím osobám

VPP P-100/14

- Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti,

ZSU-500/14

- Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu,

ZPP P-600/14

- Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu.

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Limit pojistného plnění

Spoluúčast

Počátek pojištění

Konec pojištění

Územní platnost

5.000,- Kč

23.7.2017

22.7.2027

Česká republika

S přátelským pozdravem

Ing. Radmila Dočekalová
ředitelka Centra správy pojistných smluv

Ing. Oldřich Konvalina
vedoucí odboru PTO neživotního pojištění