% SAREZA

SMLOUVA O DIiLO

»Rekonstrukce SAP Il. etapa/ 1. éast - pFipojky pro tenisové $atny SO 05“
€. sml. Objednatele: 21SMTU01000000002

Clanek I.
Smluvni strany

Objednatel: Sportovni a rekreacni zafizeni mésta Ostravy, s.r.o.
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Ostravé, odd. C, €. viozky 17345

ID datovych schranek:

se sidlem: Ostrava - Poruba, Ckalovova 6144/20, PSC 708 00
Zastoupena ve vécech smluvnich: Ing. Jaroslav Kovar — jednatel spole¢nosti
Zastoupena ve vécech technickych:

Opravnéna osoba ve vécech technickych:

ICO: 253 85 691

DIC: CZ25385691

E-mail: I
Telefon: +420 596 977 111

- dale jen Objednatel

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o.
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u KS soudu v Ostravé odd.C, €. viozky 22241
ID datovych schranek:

se sidlem: Slezska 2101/15, 737 01 Cesky Té&sin
Zastoupena ve vécech smluvnich: Ing. Roman Moldrzyk, jednatel spole¢nosti
Telefon:

Zastoupena ve vécech technickych:

Telefon:

ICO: 25853473

DIC: CZ25853473

Cislo ugtu:

Bankovni spojeni:

E-mail:

- dale jen Zhotovitel

nize v textu spole¢né téZ smluvni strany

Clanek II.
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany se v souladu s ustanovenim § 2586 a nasledujici, a ustanovenim § 2623 a
nasledujici zdkona Cislo 89/2012 Sbirky — Ob&ansky zakonik v plathném znéni, dohodly, Ze se
rozsah a obsah vzajemnych prav, a povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy bude Fidit pFisluSnymi
ustanovenimi citovaného zakoniku a obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy platnymi na uUzemi
Ceské republiky.

2. Smluvni strany prohla8uji, Ze udaje uvedené ve smlouvé a taktéZ opravnéni k podnikani jsou
v souladu s pravni skute€nosti v dobé& uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény
dotéenych udaju oznami bez prodleni druhé smluvni strané. Strany dale prohlasuji, Ze osoby
podepisujici smlouvu jsou k tomuto Ukonu opravnény.

3. Zhotovitel provede Dilo s potfebnou péci, v ujednaném Case a obstara vSe, co je k provedeni Dila
potfeba.
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4. Zhotovitel prohlasuje, Ze po celou dobu platnosti smlouvy bude mit sjednanu pojistnou smlouvu o
pojisténi odpovédnosti za Skodu, kterou by zplsobil tfetim osobam a pro pfipad, Ze zpusobi
8kodu v ramci této smlouvy o dilo Objednateli. Pojistnou smlouvu s limitem pojistného v minimalni
vysSi 5 000 000,- K¢ (slovy: pétmilién korun ¢eskych) pfeda Zhotovitel Objednateli v den predani
stavenisté. V pfipadé, ze Zhotovitel tuto pojistnou smlouvu Objednateli v den pfedani stavenisté
nepieda, je povinen platit smluvni pokutu vymezenou v ¢lanku XIV. této smlouvy.

Clanek IIl.
Predmét smlouvy

1. Predmétem smlouvy je zhotoveni stavby ,,Rekonstrukce SAP Il. etapa / 1. €ast - pripojky pro
tenisové satny SO 05“ v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedeni stavby zpracované
spoleC¢nosti Chvalek Ateliér, s.r.o., pod nazvem ,Rekonstrukce SAP Il. etapa / 1. ¢ast"
zakazkové Cislo 17-053-5.1", zpracované v 11/2020, (dale jen ,Dilo*) s tim, ze Zhotovitel provede
toto Dilo dle projektové dokumentace uvedené shora, ktera tvofi Pfilohu €. 1 této smlouvy (dale
jen jako ,Projektova dokumentace) a dle nabidkového rozpoétu s vykazem vymér, ktery tvofi
pfilohu €. 2 a jehoz rekapitulace je nedilnou soucasti této smlouvy o dilo (dale také jen jako
.Rozpocet®). Zhotovitel prohlasuje, Ze rozpocet je zaruCeny, obsahuje vesSkeré polozky a ceny,
které jsou nutné k dokonceni dila.

Jde o tyto stavebni objekty:

SO 14.1 Pf¥ipojka tepla

SO 14.2 Vodovodni pfipojka

SO 14.4 Kanalizaéni pfipojka splaskova

SO 15.2 Kanalizace deStova arealova

SO 17 Arealové rozvody slaboproudu - tprava v SO 05
SO 18 Aredlové rozvody NN

2. Objednatel pfeda Projektovou dokumentaci Zhotoviteli po uzavieni této smlouvy v listinné
podobé, v poltu 2 vyhotoveni, pfipadné podle potfeby také v elektronické podobé.

3. Zhotovitel se zavazuje provést Dilo tak, aby odpovidalo Projektové dokumentaci. Zhotovitel se
zavazuje vramci provadéni Dila provést takové CcCinnosti a vykony, které jsou uvedeny
v Rozpoctu, jakoz i pouzit material uvedeny v Rozpoctu. Je-li pro fadné dokoné&eni Dila dle
Projektové dokumentace potfeba provést Cinnosti nezahrnuté do Rozpodctu, nebo pouzit material
nezahrnuty v rozpoc¢tu, je Zhotovitel povinen takové €innosti provést a takovy material na sv(j
naklad obstarat a pouzit k fadnému dokonCeni Dila bez naroku na zvySeni ceny za Dilo a
prodlouzeni terminu dokonceni dila. Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila pouzit material,
ktery je novy, nepouZzity a neopotfebovany. Neni-li v Rozpoltu uvedena kvalita a/nebo
identifikace materialu (dle jeho vyrobce) uréeného pro pouziti pfi provadéni Dila, zavazuje se
Zhotovitel pouzit material, ktery bude nejlépe splfiovat poZadavky na bezpecénost a trvanlivost
Dila. Pozadavky na jakost Dila, provedenych praci a pouzitych materidld jsou stanoveny
pfisludnymi &eskymi normami, pFisluSnymi pravnimi pfedpisy, pfedanou Projektovou
dokumentaci i standardnimi a obecné& uznavanymi poZadavky na jakost, které se uzavienim této
smlouvy stavaji zavaznymi.

4. Dodavkou se rozumi uplné a standardni provedeni vSech stavebnich a montaznich praci,
konstrukci, dodavek materialli, technickych a technologickych zafizeni, v€etné vSech c&innosti
spojenych s plnénim pfedmétu smlouvy a nezbytnych pro uvedeni pfedmétu smlouvy do uzivani,
vCetné pfipadného zkusebniho provozu.

5. Objednatel se zavazuje pfedmét smlouvy — dilo pfevzit, je-li dilo dokon€eno a je-li pfedvedena
jeho zplsobilost slouzit svému ucelu.

6. Zhotovitel provede dilo vlastnim jménem, na vlastni odpovédnost a na své nebezpedi.

Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych dusledku.

8. Mimo vSechny definované Cinnosti patfi do dodavky dila i nasledujici prace a €innosti (pokud
budou potfebné pro realizaci Dila):

- zpracovani pfipadného dalSiho stupné projektové dokumentace, popfipadé podrobné;si
dokumentace (dilenska dokumentace, dokumentace upresnujici navaznosti technologickych
celku nebo stavebnich detailll, apod.) — pokud je to potfeba;
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zpracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby v poctu 2 paré v listinné formé
a 1 paré v digitalni formé (format dwg, pdf);

kontrola a pfipadné zajisténi vSech nezbytnych prizkumd nutnych pro fadné provadéni a
dokonceni dila;

zajisténi a provedeni vdech opatfeni organiza¢niho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila;

zajisténi bezpecnosti prace pfi provadéni stavebnich praci, zajisténi potfebnych podkladl pro
zpracovani planu BOZP koordinatorem BOZP (zajistuje Objednatel), a v pfipadé dodavky cCasti
stavby subdodavatelsky zajiSténi zpracovani planu BOZP a jeho schvaleni na IBP Ostrava
(zajistuje Zhotovitel);

odvoz a ulozZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku v€etné poplatku za uskladnéni
v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisu;
zajisténi a provedeni vSech potfebnych vychozich revizi;

zaji$téni a provedeni vSech nutnych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem vztahujicich se
k provadénému dilu v€etné pofizeni protokol();

uvedeni vSech povrchu dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace, chodby, chodniky,
zelen, pfikopy, propustky apod.), u vnitfnich prostor kompletni a bezvadny uklid vSech prostor,
véetné téch, které byly vystavbou a dopravou materialt dotéeny;

pfedlozeni seznamu vSech dodavateld Zhotovitele, véetné aktualnich e-mailovych a telefonnich
kontaktl na kontaktni pracovniky téchto firem.

Objednatel prohlasuje a Zhotovitel bere na védomi, ze Dilo je uréeno pro jeho nasledné uziti
v ramci celého Sportovniho arealu Poruba. Dilo bude takto uzivano v nepretrzitém provozu.
Zhotovitel je v této souvislosti pfi provadéni Dila dle této smlouvy povinen tento ucel zohlednit,
zejména pokud jde o vlastnosti, jakost a provedeni Dila, pouzity material a zvolené postupy tak,
aby Dilo tomuto uc€elu co nejlépe vyhovovalo. Zhotovitel prohlasuje, ze pfed uzavienim smlouvy o
Dilo mél moznost provést prohlidku staveni§té a byla mu poskytnuta moznost prohlidky mista
stavenisté a mél moznost se seznamit s prostory, kde bude provadét Dilo.

Zhotovitel si zajisti svym jménem a na svdj naklad pfipojeni stavenis§té na pfivod elektrické
energie a vody a napojeni na kanalizaci k odvadéni odpadnich vod, pokud odvadéni odpadnich
vod nebude svym nakladem zajistovat jinym zpUsobem v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy. Objednatel poskytne za tim ucelem Zhotoviteli nezbytnou soucinnost. Zhotovitel bude
hradit vesSkeré platby spojené s odbérem elektrické energie, vody a odvadénim odpadnich vod.
Zhotovitel je povinen pfi zajiStovani pfipojeni stavenisté na pfivod elektrické energie a vody a
napojeni na kanalizaci k odvadéni odpadnich vod dbat pokyni Objednatele, pokud timto
pfipojenim nebo napojenim budou dotena prava a zajmy Objednatele, ¢i dojde k omezeni
¢innosti Objednatele. Zhotovitel neni opravnén pozadovat po Objednateli, aby takové pfipojeni
nebo napojeni zajistii Objednatel. Pokud vSak Objednatel dle svého rozhodnuti Zhotoviteli
umozni toto pfipojeni nebo napojeni pfes sva odbérni mista, k ¢emuz neni povinen, zavazuje se
Zhotovitel uhradit Objednateli naklady s tim spojené. V takovém pfipadé Objednatel poskytne
odbér vody a elektrické energie a odvadéni odpadnich vod v rozsahu nutném pro provedeni Dila,
pfipadné uréi mista pro pfipojeni stavenistnich pfipojek vody a elektrické energie, kde se
Zhotovitel pfipoji pfes podruzna méfidla, jejichz poCateéni a konelny stav bude zaznamenan
v pisemné podobé&, napf. v zdpise dle odst. 4.2 této smlouvy. Naklady na elektrickou energii,
odbér vody a odvadéni odpadnich vod budou zapoéteny proti posledni faktufe vystavené
Zhotovitelem, pokud budou znamy vSechny udaje potfebné k zapocéteni. Jinak Zhotovitel tyto
naklady uhradi na vyzvu Objednatele. Pfipojovaci body budou v takovém pfipadé upfesnény pfi
predani staveni$té nebo podle okolnosti pozdéji.

Clanek IV.
Vlastnictvi

Vlastnikem zhotovovaného Dila je Objednatel.

Vlastnikem zafizeni stavenisté, vCetné pouzivanych stroji, mechanismi a dalSich véci
potfebnych pro provedeni dila, je Zhotovitel, ktery nese nebezpec&i 3kody vzniklé na téchto
vécech.

Za Skody vzniklé na provadéném Dile nese zodpovédnost, az do pfevzeti dila Objednatelem,
Zhotovitel. VeSkeré naklady vzniklé v souvislosti s odstrafiovanim 8Skod (v&etné pfipadné
sjednané spolutasti pojistné udalosti v pfipadé plnéni pojistovny) nese Zhotovitel a tyto naklady
nemaji vliv na sjednanou cenu dila.
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4.  Zhotovitel zajisti oploceni stavenidté nebo jiné vhodné zabezpedeni, naklady s tim spojené jsou
zahrnuty v cené Dila.

Clanek V.
Misto pInéni

1. Mistem pInéni je Cast arealu "Sportovni areal Poruba" potfebny pro vybudovani pfedmétnych
pfipojek, dale prostor pfed vstupem do arealu - vybudovani vefejnych €asti pfipojek, dale prostor
kolem SO 05 - Tenisové Satny potfebny pro realizaci stavebnich praci, pfipadné prostory a mista

uréené projektovou dokumentaci uvedenou v €l. lll. 1. Pro zafizeni staveni$té budou vyclenény
investorem zpevnéné plochy pobliz spravni budovy, které budou vyspecifikovany v predani
stavenisté.

2.  Zhotovitel musi spolupracovat a koordinovat prace se zhotovitelem stavebnich praci objektu
SO 05 Tenisové Satny - zachovani zajisténi pfijezdu pro objekt SO 05, feSeni navaznosti v
napojeni novych pfipojek na SO 05. Realizaci stavby musi Zhotovitel pfizpusobit také provozu
zbyvajici €asti arealu SAP - zachovani vjezdu do aredlu, zachovani provozu spravni budovy,
zachovani priijezdnosti uvnitf arealu mimo budované pfipojky.

Clanek VI.
Doba plnéni a dil€i terminy pInéni

1. Prace na realizaci pfedmétu smlouvy budou zapo€aty po podpisu smlouvy a predani staveniste,
nejpozdéji vSak do 5 pracovnich dni ode dne podpisu Smlouvy o dilo a pfedani stavenisté.
Objednatel vyzve Zhotovitele k prevzeti stavenisté alespon 3 (tfi) dny pfedem (poStou, emailem)
s tim, ze pokud se Zhotovitel nedostavi k prevzeti stavenisté, ma se za to, ze stavenisté bylo
predano.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel Dilo fadné dokonéi a pfeda Objednateli nejpozdéiji do 12
kalendarnich tydnti ode dne podpisu Smlouvy o dilo.

Terminem konecného dokonceni Dila se rozumi, je-li dilo dokoneno a piedano a je-li
predvedena jeho zpUlsobilost slouzit svému ucelu.

Diléim terminem plInéni se stanovuje vybudovani €asti pfedmétu plnéni dle 1ll.1., konkrétné SO
14.4 Kanalizaéni pfipojka splaSkova a SO 15.2 Kanalizace destova arealova potiebné pro
napojeni SO 05 na arealové sité. Smluvni strany se dohodly na terminu dil¢iho pInéni nejpozdé;ji
do 5 kalendarnich tydnii ode dne podpisu Smlouvy o dilo.

3. Prilohou gislo 3 této smlouvy a jeji nedilnou soucasti je harmonogram stavby, zpracovany dle
¢lenéni rozpoctovych nakladu minimalné v podrobnostech jednotlivych profesi a rozpo&tovanych
oddill, a kterou predlozi Zhotovitel sou¢asné s podepsanou smlouvou.

4. V pfipadé, ze o to Objednatel pisemné pozada, prerusi Zhotovitel prace na Dile. O tuto dobu se
posune termin pfedani Dila.

5. Bude-li toto pferuseni trvat déle nez 1 (jeden) mésic, bude Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli
jiz realizované prace a objednané zafizeni. Pfed zapocletim dalSich praci vyhotovi Objednatel a
Zhotovitel zapis, ve kterém zhodnoti skute¢ny technicky stav jiz zhotovenych konstrukci a praci a
ur€i rozsah nezbytnych Uprav.

6. O pfedani a pfevzeti Dila bude sepsan protokol, v jehoZ zavéru Objednatel prohlasi, zda pfijima
dilo bez vyhrad, anebo s vyhradami.

Clanek VII.
Cena dila

1. Cena za provedené Dilo je stanovena dohodou smluvnich stran v absolutni Castce dle
Zaru€eného rozpoctu s vykazem vymér, ktery tvofi Pfilohu €. 2 této smlouvy o dilo a jehoz
rekapitulace je nedilnou soucasti této smlouvy, specifikace praci a dodavek Objednatele je
specifikovana v Projektové dokumentaci, ktera tvofi PFilohu €. 1 této smlouvy.

2. Cena je stanovena jako nejvySe pfipustna a platna az do doby ukon&eni platnosti smlouvy.

3. Cena celkem je stanovena takto:

v K¢ bez DPH
Cena za zhotoveni dila celkem bez DPH 4.758.552,32 K¢
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4. Dan ve vysi odpovidajici zakonné sazb& dané zpfidané hodnoty v dobé uskuteCnéni
zdanitelného plnéni pfiznd a zaplati Objednatel vreZimu pfenesené dariové povinnosti dle
ustanoveni § 92a a § 92e zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.

5. V cené Dila jsou také zahrnuty naklady Zhotovitele na vybudovani, provoz a demontaz zafizeni
stavenisté, mistni, spravni i jiné poplatky, naklady nezbytné pro fadné a uplné zhotoveni dila.

6. Predmét smlouvy mlze byt rozSifen o prace a Cinnosti, které vyplynou ze zmén, které Objednatel
jednajici s nalezitou péci nemohl predvidat, vyhradné vSak na zakladé souhlasného stanoviska
nebo pozadavku Objednatele (viceprace). Smluvni strany se zavazuji v pfipadé vzniku vicepraci
zahdjit jednani o rozsahu vicepraci a uzavieni dodatku k této smlouvé. Zhotovitel se zavazuje
ocenit viceprace dle jednotkovych cen pouzitych z nabidkového polozkového rozpodtu a neni-li

toto mozné, pak oceni polozky stavebnich a montaznich praci takto:

a) v pripadé, Zze celkova cena dila je vy$$i nebo rovna predpokladané hodnoté verejné zakazky
na realizaci dila dle této smlouvy, Zhotovitel stanovi cenu vicepraci podle ceniku stavebnich
praci spole¢nosti URS Praha, a.s. v cenové soustavé URS platné v dobé& uzavieni dodatku k
této smlouve;

b) v ptipadé, ze celkova cena dila je niz8i nez predpokladana hodnota vefejné zakazky na
realizaci dila dle této smlouvy, Zhotovitel stanovi cenu ndsobkem cen podle ceniku stavebnich
praci spoleénosti URS Praha, a.s. v cenové soustavé URS platné v dobé& uzavieni dodatku k
této smlouvé a koeficientu vypocéteného jako podil celkové ceny dila a pfedpokladané hodnoty
vefejné zakazky na realizaci dila dle této smlouvy, tj. dle vzorce:

) celkova cena dila dle SOD
Cena viceprace = cena dle URS x

predpokladana cena dila (rozpocet dle PD)

C) v pfipadé provedeni mensiho objemu praci ¢i dodavek materialu oproti mnozstvi stanoveném
v rozpoctu (méné prace), uzaviou smluvni strany dodatek k této smlouvé, pfipadné dohodu o
narovnani, kdy méné prace, tedy dodavka materialu &i objemu praci bude snizena dle
zaru¢eného polozkového rozpoctu, ktery je pfilohou &islo 1 této smlouvy.

7. Pozadavky na méné prace nebo viceprace vyvolané Objednatelem uplatni Objednatel vUgi
Zhotoviteli pisemnou formou. Povinnost realizovat takovéto zmény vznika Zhotoviteli dnem, kdy
Zhotovitel a Objednatel uzavfou pfislusny pisemny dodatek k této smlouveé.

Clanek VIIL.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. Prace budou hrazeny na zakladé dil¢ich faktur — danovych doklad(l. Zhotovitel je povinen vystavit
dafiovy doklad (dale jen ,faktura®) na dil¢i pInéni vzdy ke konci pfislusného kalendafniho mésice.
Soucasti faktury bude soupis provedenych praci a dodavek v daném kalendarnim mésici s
uvedenim data a podpisll opravnénych zastupcl Objednatele a Zhotovitele vzajemné potvrzujici
uskute¢néna dil¢i zdanitelna pInéni na dile.

3. Lhuata splatnosti danovych dokladu ¢&ini nejpozdéji do 30 (tficeti) dnl od data jejich
prokazatelného doruceni Objednateli.

4. Faktury Zhotovitele budou prostfednictvim elektronické komunikace zasilany e-mailem dle platné
legislativy ve formatu PDF z e-mailové adresy Zhotovitele i na e-mailovou
adresu Objednatele || Objcdnatel je opravnén si vytisknout faktury
Zhotovitele a nakladat s nimi s platnosti originalu faktury. Objednatel se zavazuje provozovat
uvedenou e-mailovou adresu po celou dobu trvani smlouvy mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
Zména e-mailové adresy Objednatele je umoznéna pouze po dohodé mezi Zhotovitelem a
Objednatelem a soucasné po pfedchozim pisemném oznameni Objednatele ve lhuaté 10 dni pfed
nabytim platnosti nové e-mailové adresy Objednatele. Potvrzeni o doruéeni Objednateli nebude
Zhotovitelem vyzadovano. Objednatel souhlasi se zasilanim faktur v elektronické podobé ve
formatu PDF, kdy na kazdé faktufe bude podpis odpovédného zaméstnance Zhotovitele. Tato
forma zajiStuje prevoditelnost do Citelné formy a splfiuje tak nalezitosti ustanoveni o Ucetnich
zadznamech dle ustanoveni § 33 zakona ¢&islo 563/1991 Sb. o uc€etnictvi v platném znéni.
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11.

12.

13.

Objednatel je opravnén provadét kontrolu vyuctovanych praci dle stavebniho deniku, soupisu
provedenych praci a pfimo na stavenisti.

Zhotovitel je povinen opravnénym zastupcim Objednatele provedeni kontroly umoznit.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, ze Zhotovitel bezdivodné prerusi
prace, prace provadi vrozporu s projektovou dokumentaci, ustanovenimi této smlouvy,
vyhlasenymi podminkami zadavaciho fizeni nebo pokyny Objednatele.

V pripadé, ze Objednatel neuhradi fadné a vcas fakturu, ponese sankce stanovené v ¢lanku XIV.
této smlouvy.

Podkladem pro uhradu ceny dodaného Dila budou danové doklady dale jen ,faktury, které musi
mit nalezitosti dafiového dokladu podle platného zakona o DPH.

V pfipadé, ze Zhotovitel vyuctuje prace nebo dodavky, které neprovedl, vyuctuje chybné cenu
nebo faktura nebude obsahovat nékterou nalezitost, je Objednatel opravnén vadnou fakturu pfed
uplynutim Ihdty splatnosti vratit Zhotoviteli bez zaplaceni, k provedeni opravy. Objednatel
takovouto fakturu vrati ve Ihité do 7 (sedmi) dnl od doruceni. V prlivodnim dopise, jehoz
soucasti bude vracena faktura, vyznaci dlvod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim
noveé faktury.

Vrati-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, pfestava bézet puvodni Ihlita splatnosti. Cela Ihita
splatnosti bézi opét ode dne dorucéeni opravené faktury.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani pfislusné &astky z uétu smluvni strany, ktera
provadi platbu.

Dil¢i faktury budou uhrazeny Objednatelem na zakladé skuteéné provedenych praci do vySe
90 % celkové ceny dila. Zbyvajici pozastavena ¢ast ve vysi 10 % z plateb ceny Dila bude
uhrazena v konec¢né fakture, a to takto:

7 % z celkové ceny dila bez DPH po odstranéni vSech pfipadnych vad a nedodélkd na zakladé
pisemné zadosti Zhotovitele doruéené Objednateli, Ih(ita splatnosti a uvolnéni pozastavky je
10 (deset) pracovnich dnu;

Smluvni strany se dohodly, Ze nejpozdéji do 30 dnU ode dne podepsani zapisu o predani a
prevzeti dila pfedlozi Zhotovitel Objednateli bankovni zaruku nebo 3 ks sménky vlastni — bez
protestu, podepsané statutarnim organem Zhotovitele, v obou pfipadech ve vysi 3% z celkové
ceny dila bez DPH. Sménky budou avalovany jednatelem Zhotovitele, nebo ¢leny predstavenstva
Zhotovitele, a budou vystaveny ve prospéch Objednatele tak, aby svou splatnosti pokryly celou
zaruéni dobu dila. Bankovni zaruka bude vystavena bankou na dobu trvani smluvni zaruky za
jakost dila v trvani péti let, tedy 60 (Sedesat) mésicl ode dne pfedani a prevzeti dila. V pFipadé,
Ze Zhotovitel nepfeda Objednateli bankovni zaruku, pfipadné sménky je opravnén po ném
Objednatel vymahat smluvni pokutu stanovenou v ustanoveni ¢lanku XIV. Tuto bankovni zaruku
nebo sménky muze Objednatel pouzit pouze, a to i opakované, k thradé pfipadnych nakladd
spojenych s odstrafiovanim vad a nedodélkd vzniklych v zaruéni dobé, které Zhotovitel
neodstranil a porusil tim ustanoveni ¢l. XIlI. této smlouvy.

Clanek IX.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného Dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuZitelnost, bezpelnost, pohotovost, bezporuchovost,
udrZovatelnost, hospodarnost pfi dodrZeni zasad ochrany Zivotniho prostiedi. Ktomu se
Zhotovitel zavazuje pouzit vyhradné materialy a konstrukce, vyhovujici pozadavkim kladenym na
jakost a majici prohlaseni o shodé dle pfisluSného zakona o technickych pozadavcich na
vyrobky.

Zhotovitel bude pfi provadéni dila postupovat v souladu s Projektovou dokumentaci stavby,
s platnymi pravnimi pfedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych technologickych
postupl stanovenych platnymi i doporu¢enymi eskymi nebo evropskymi technickymi normami a
pfedpisy, v souladu s bezpelnostnimi pFedpisy, v souladu se soufasnym standardem u
pouzivanych technologii a postupu pro tento typ stavby tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu Dila.
Dodrzeni kvality v8ech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou povinnosti
Zhotovitele.
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Dilo musi vykazovat parametry stanovené Projektovou dokumentaci stavby a nesmi se odchylit
od CSN a technickych poZadavk(i na vystavbu, dale musi byt v souladu se schvalenymi
nafizenimi a pfedpisy EU. Parametry projektové dokumentace specifikované v Pfiloze €. 1 této
smlouvy, jsou pro Zhotovitele zavazné.

V pfipadé, Ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nejsou uvedeny v Projektové
dokumentaci stavby, lze pouzit pouze takovych, které v dobé realizace Dila budou v souladu
s platnymi i doporu€¢enymi ¢eskymi nebo evropskymi technickymi normami a pravnimi predpisy
platnymi na Gzemi Ceské republiky a Evropské unie. Jakékoliv zmény oproti Projektové
dokumentaci stavby musi byt pfedem pisemné odsouhlaseny autorem projektu uvedenym
v ¢lanku lll.,, bodu 1 této smlouvy s tim, Ze souhlas se zménou Projektové dokumentace si
vyzada Objednatel.

Zhotovitel se zavazuje pfedat Objednateli pfi pfedani Dila doklady uvedené v &lanku XII. —
Predani a prevzeti dila.

Clanek X.
Provadéni dila

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila postupovat tak, aby co nejméné zatézoval provoz a
majetek Objednatele (movity i nemovity) a pohyb tfetich osob v arealu a po pfistupovych
komunikacich, a aby vyloucil v co nejvy3§i mife rizika vzniku Skod na majetku Objednatele,
zivoté, zdravi a majetku tfetich osob a na zivotnim prostfedi. Zhotovitel se musi vyvarovat vSech
praci v noénich hodinach, které by svym hlukem, vibracemi nebo jinym zpusobem narusSovaly
nocni klid.

Zhotovitel se zavazuje, ze Dilo provede svym jménem a na vlastni zodpovédnost.

Zhotovitel zabezpedi pfistup a pfijezd k jednotlivym nemovitostem, a to vCetné pfipadného
zasobovani, pokud to charakter stavby vyzaduje.

Zhotovitel je povinen na pfevzatém stavenisti udrzovat pofadek a Cistotu, sam zajistit skladky na
v§echny druhy odpadu vyplyvaijici z realizace pfedmétu Dila.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu v8ech osob v prostoru stavenisté a
zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomdckami.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpusobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpisti osobami, které tuto podminku splfiuiji.

Zhotovitel prokazatelné pisemné vyzve Objednatele nejméné 2 pracovni dny ve Stavebnim
deniku pfedem ke kontrole praci, jez budou dalSim postupem pfi zhotovovani Dila zakryty. V
pfipadé, Zze se na tuto vyzvu Objednatel bez vaznych divodl nedostavi, mize Zhotovitel
pokracovat v provadéni Dila. Jestlize Objednatel bude pozadovat dodate¢né odkryti t€chto praci,
provede Zhotovitel toto odkryti na naklady Objednatele. Pokud se pfi dodate¢né kontrole zjisti, ze
prace nebyly fadné provedeny, hradi tyto naklady v plném rozsahu Zhotovitel. V pfipadé, Ze se
v§ak Objednatel nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci v disledku toho, Ze Zhotovitel
nevyzval Objednatele dle tohoto ¢lanku ve Stavebnim deniku ve stanovené lhaté, hradi naklady
takového okryti vzdy Zhotovitel, a to i tehdy, pokud se ukaze, Ze Zhotovitel Fadné proved! préace,
které byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi. Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel je
povinen ve stanovené l|haté dle tohoto odstavce a podle principl tohoto odstavce, vyzvat
Objednatele a uvédomit jej o funk&nich a tlakovych zkouSkach, které jiz nelze z divodu zakryti
provést.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole vSech praci, které maji byt zakryty nebo se
stanou nepfistupnymi, a to minimalné dva (2) pracovni dny pfedem zapisem ve stavebnim
deniku. Pokud tak Zhotovitel opakované neucini, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysSi
3.000,- K& (slovy ffi tisice korun Eeskych). Zaplacenim smluvni pokuty neni nijak dotéeno pravo
Objednatele na nahradu Skody.

Vé&ci, které jsou potfebné k provedeni dila, je povinen zajistit Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré subdodavatelské prace a nese za né
odpovédnost, jako by je provadél sam.

Zhotovitel se zavazuje kazdy kalendafni den, ve kterém provadél Dilo, provést po skon&eni
provadénych praci pfiméreny Uklid stavenis$té a v rozsahu dot€éeném provadénim Dila a ¢innosti
svych pracovnik(l (véetné subdodavatel(l) také ostatnich prostor a mist dot€éenych provadénim
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Dila dle této smlouvy. Tento Uklid zahrnuje zejména likvidaci a odvoz odpadu vzniklého
v disledku provadéni Dila a zabezpeCeni stavebni techniky a nastroji, aby nepfekazely
pfipadnému jinému provozu Objednatele a nepfedstavovaly nebezpeéi vzniku Skody na Zivoté,
zdravi a majetku a na zivotnim prostredi. Jestlize Zhotovitel porusi tuto svou povinnost denniho
Uklidu, Objednatel na tuto skute¢nost Zhotovitele upozorni, napf. zapisem v stavebnim deniku
nebo jinym prokazatelnym zplusobem.

Zhotovitel upozorni Objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou povahu véci, kterou mu
Objednatel k provedeni dila pfedal nebo pfikazu, ktery mu Objednatel dal. Pfekazi-li nevhodny
pfikaz v fadném provadéni dila, Zhotovitel v nezbytném rozsahu muze prerusit provadéni dila do
doby zmény pfikazu. Trva-li Objednatel na provadéni dila podle nevhodného pfikazu, ma
Zhotovitel pravo pozadovat, aby tak Objednatel ucinil v pisemné formé. Dale bude postupovano
podle ustanoveni § 2594, odst. 3, 4 a ustanoveni § 2595 Obc&anského zakoniku.

Clanek XI.
Stavebni denik

Zhotovitel povede stavebni denik v pfiméfeném rozsahu a dle podminek § 6 vyhlasky ¢.
499/2006 Sh. v platné znéni a jeji pfilohy ¢. 9. Toto ustanoveni je dle dohody smluvnich stran
soucasti této smlouvy. Zhotovitel bude prostfednictvim povéfeného pracovnika zapisovat denné
do stavebniho deniku vSechny udaje, které poklada za dulezité pro Ffadné provadéni dila,
respektive, které vyplyvaji z této smlouvy.

Za Objednatele je opravnén do deniku nahlizet a zapisovat Objednatel a pracovnik k tomu
Objednatelem povéfeny. Zhotovitel zapis v deniku neprodlené predlozi Objednateli nebo jeho
zastupci k vyjadfeni. Povéfeny pracovnik Objednatele je povinen vyjadfit se k zapisu Zhotovitele
ve stavebnim deniku ve Ih{ité tfi pracovnich dnl od jeho pfedloZeni zastupci Zhotovitele, jinak se
ma za to, Zze s obsahem zapisu souhlasi (nema k nému pfipominky).

Stavebni denik musi obsahovat zejména:

zakladni list s uvedenim nazvu a sidla Objednatele, Zhotovitele a Projektanta a pfipadné zmény
téchto udaju;

zakladni udaje o stavbé v souladu s Projektovou dokumentaci stavby;

seznam dokladu a ufednich opatfeni, tykajicich se stavby.

Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku zapisuji Citelné, vzdy v den, kdy byly tyto
prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Zapisy v deniku
nesmi byt pfepisovany, Skrtany a z deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky s originalnim
textem. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim Zhotovitele nebo jeho opravnénym
zastupcem.

Do stavebniho deniku budou zapsany vS8echny skute€nosti souvisejici s plnénim smlouvy. Jedna
se zejména o:

Casovy postup praci a jejich kvalita,

druh pouzitych material(l a technologii,

zd{ivodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materidlech oproti Projektové dokumentaci
stavby a dalSi udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpecénosti prace,

stanoveni terminu k odstranéni zjisténych zavad, vad a nedodélkl v prabéhu vystavby,

vyzvy k ucasti na zkouskach.

Stavebni denik vede a dokladuje Zhotovitel ode dne pfevzeti stavby az do konce zaru€ni doby
sjednané v této smlouvé a odstranéni posledni vady, reklamované Objednatelem v zaru¢ni dobé.
Provadéni pravidelnych dennich zaznamu kon¢i dnem pfedani a prevzeti dila Objednatelem.

Zhotovitel bude odevzdavat Objednateli nebo jeho opravnénému zastupci po dobu provadéni dila
prvy prupis dennich zaznam( ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti.

Clanek XIL.
Predani a prevzeti dila

Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zpusobem neomezuji. Zhotovitel se zavazuje vyrozumét Objednatele o ukonceni dila, a to
zapisem do stavebniho deniku ve Ihuté 5 (pét) dni pfed zahajenim pfFejimaciho fizeni.
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O prfedani Dila bude sepsan zapis, ktery sepiSe Zhotovitel a bude obsahovat zejména:

oznaceni Dila,

oznaceni Objednatele a Zhotovitele Dila,

Cislo a datum uzavreni smlouvy o dilo, v€etné Cisel a dat uzavreni jejich dodatk,
datum vydani a Cisla stavebnich povoleni,

zahajeni a dokond&eni praci na zhotovovaném Dile,

prohlaseni Objednatele, Ze dilo pfejima bez vyhrad, anebo s vyhradami,

datum a misto sepsani zapisu,

jména a podpisy zastupcl Objednatele a Zhotovitele,

seznam prevzaté dokumentace,

termin vyklizeni stavenisté,

datum ukon&eni smluvni zaruky na Dilo,

vesSkeré vady a nedodélky v pfipadé pfevzeti Dila s vyhradami,

pfilohu s uvedenim seznamu vSech dodavateld Zhotovitele, véetné aktualnich e-mailovych a
telefonnich kontaktt na kontaktni pracovniky téchto firem,

Zhotovitel zaroven s pfedavacim protokolem pfeda Objednateli doklady o fadném provedeni Dila
dle technickych norem a predpisu, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této
smlouvy, v€etné prohlaseni o shodé s tim, Ze pfeda zejména:

prohlaseni o shodé na v3echna dodana zafizeni
atesty, certifikaty

navody na montaz, obsluhu, provoz a udrzbu zafizeni
osvédcéeni o kusovych zkouskach rozvadécu

elektro revize

tlakova a topna zkouska

doklady vztahujici se k protipozarni izolaci, certifikaty, osvédceni
protokoly o bezpe&nostni zkouSce zafizeni

protokoly o provedeni komplexnich zkousek
protokoly o zaregulovani VZT jednotek

doklady o ekologické likvidaci odpadu

vSe v Ceském jazyce.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nepfeda shora uvedené doklady, ma se za to, Ze Dilo neni dokonéeno a
predano.

Zhotovitel se zavazuje, ze provedené Dilo i jeho ¢asti budou ke dni pfedani a prevzeti Dila a
v budoucnu odpovidat vysledku uréenému v této smlouve, zejména Ze bude mit vlastnosti a bude
provedeno v souladu s pozadavky stanovenymi v Rozpodtu, v Projektové dokumentaci a ve
Stavebnim povoleni, pfip. v izemnim rozhodnuti nebo v jinych podobnych podkladech, véetné
jejich zmén a doplfikl, uvedenymi v pravnich predpisech a technickych normach, normach a
nafizenich Evropské unie, které se na provedeni Dila vztahuji. Dilo ma vady, zejména pokud
nebude odpovidat vySe uvedenym pozadavkim, anebo nebudou pfedany podklady dle
ustanoveni ¢lanku XII., bodu 3 této smlouvy. Za vady Dila se povaZuji i nedodélky.

Zhotovitel a Objednatel se dohodli, Ze veSkeré vady Dila a nedodélky budou uvedeny
v pfedavacim protokolu. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, Ze veSkeré vady dila a nedodélky
uvedené v pfedavacim protokolu budou odstranény do 14 (Etrnacti) dnl ode dne podpisu
predavaciho protokolu, za pfedpokladu, ze se jedna o ojedinélé drobné vady, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky a ani je uzivani podstatnym
zpusobem neomezuji, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel a Objednatel jsou dale opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povazovat za nutné.

Clanek XIII.
Smluvni zaruka, vady dila

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé,
pFislusnym pravnim predpisiim, evropskym normam a nafizenim, normam nebo jiné dokumentaci
vztahujici se k provedeni dila, popf. pokud neumoZziuje uzZivani, k némuz bylo Dilo ureno a
zhotoveno.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma Dilo v priibéhu stavby, kolaudacni vady a vady, které se
projevi v zaru¢ni dobé.
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Zhotovitel poskytuje Objednateli smluvni zaruku (zaruku za jakost a kvalitu Dila) v délce 60
mésicu ode dne predani a prevzeti Dila. Zarukou za jakost a kvalitu Dila se Zhotovitel zavazuje,
Ze Dilo bude po urcitou dobu zpUsobilé k pouziti pro obvykly uc¢el a zachova si obvyklé viastnosti.
Zhotovitel nemuze, pro poskytnuti smluvni zaruky na Dilo, vyzadovat v dobé této zaruéni doby
podpis servisni smlouvy hrazenou Objednatelem.

Zhotovitel pfejima zavazek (zaruku za jakost a kvalitu Dila), ze si Dilo zachova vlastnosti dle
ustanoveni ¢lanku XIl., bodu 4. této smlouvy, a ze bude zpUsobilé pro pouziti k Uc¢elu dle ¢lanku
I, bodu 9 této smlouvy.

Zaruka se vztahuje na veSkery material pouzity pfi provadéni Dila a na veSkeré prace souvisejici
s provadénim Dila, a to vzdy v ramci té ¢asti Dila vymezené dle vySe uvedenych bodu, ke které
se material a prace vztahuji, bez ohledu na to, zda se jedna o prace provedené nebo material
pouzity Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli, i bez ohledu na to, jakou zaruku poskytuje na
material jeho vyrobce nebo dodavatel. Zaruka se nevztahuje na Cinnosti, které musi Objednatel
provadét vramci bézné udrzby a na spotfebni material. VeSkera zafizeni musi Objednatel
provozovat v souladu s provoznimi podminkami a servisnimi zasahy, které jsou uvedeny
v havodech na montaz, obsluhu, provoz a udrzbu zafizeni.

Zaruéni doba od doby uplatnéni reklamace az do doby odstranéni reklamované vady nebézi.
Zaruéni doba skonéi po uplynuti sjednané zaruky s prodlouzenim o vySe zminénou dobu, ve
které byly vady odstrafiovany, nebo o dobu, kdy Objednatel Dilo uzivat nemohl, pfipadné byl
v jeho uzivani omezen. V pfipadé vymény vadné casti Dila za &ast bezvadnou plyne po
odstranéni vady vyménou ¢asti Dila zaru¢ni doba v plném rozsahu a délce znovu, pokud jde o
vyménénou ¢ast Dila.

Zhotovitel se zavazuje svym jménem uspokojit zplsobem uvedenym v tomto ¢lanku XIll. prava
Objednatele z vadného pInéni nebo ze zaruky bez ohledu na to, zda zaruku na Dilo nebo jeho
Cast poskytuje také subdodavatel nebo vyrobce materialu pouzitého pfi provadéni Dila.

Pfed uplynutim sjednané zaru¢ni doby se Zhotovitel zavazuje odstranit pfipadné vady, i kdyz
odstranéni vad prob&hne po skoncéeni zarucni doby.

Zaruéni doba zacina plynout pfedanim a pfevzetim Dila.

Vyskytne-li se vada na provedeném Dile v pribéhu zaruéni doby, Objednatel pisemné oznami
Zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. V pfipadé vad dila se postupuje dle
ustanoveni § 2106 a § 2107 Obc¢anského zakoniku. Objednatel vzdy pisemné sdéli Zhotoviteli,
jakym zplsobem Zada o odstranéni vady. Objednatel zasle oznameni o vadach Zhotoviteli
doporu¢enym dopisem s dodejkou.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 (ifi) dnd po obdrzeni reklamace pisemné, doporu¢enym
dopisem s dodejkou, oznamit Objednateli, zda reklamaci uznava nebo z jakych duvodu reklamaci
neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, ze reklamaci Objednatele uznava. Zhotovitel nastoupi
k odstrafiovani vad v pfipadé, Ze reklamaci uznava, anebo uznal, do 3 (ifi) pracovnich dnl po
dni, kdy obdrzel reklamaci. Vada bude odstranéna do 20 (dvaceti) pracovnich dnd od zapoceti
praci, pokud se Objednatel se Zhotovitelem nedohodne jinak.

V pfipadé, Ze Zhotovitel reklamované vady neuznava, je povinen nejpozdeéji do 7 (sedmi) dnd ode
dne, kdy mu byla doru€ena reklamace, zahajit prace na odstranéni vady. Naklady na odstranéni
reklamované vady nese Zhotovitel i ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu.

V pfipadé havérie, kdy nelze celé Dilo nebo podstatnou ¢ast Dila uZivat, zapo&ne Zhotovitel s
odstranénim vady do 24 hodin ode dne pfevzeti oznameni Objednatelem, které bylo odeslano
doporu¢enym dopisem s dodejkou, anebo pokud se Objednatel a Zhotovitel dohodne
prostfednictvim e-mailu, tak neprodlené. Vady budou odstranény nejpozdéji do 20 (dvaceti)
pracovnich dnu, anebo na zakladé dohody Objednatele se Zhotovitelem.

Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli pfeda pisemné formou pfedavaciho protokolu.

V pfipadé, ze Zhotovitel nenastoupi dle ustanoveni ¢lanku Xlll, bodd 11 a 12 této smlouvy
k odstranéni reklamované vady, &i reklamovanych vad ve stanovené Ihuté, anebo neodstrani
havarii ve stanovené Ihuté dle ¢lanku XIII, bodu 13 této smlouvy, je opravnén Objednatel provést
odstranéni téchto reklamovanych vad jinou firmou. Uhradu za odstranéni reklamovanych vad
jinou firmou uplatni Objednatel u banky z bankovni zaruky nebo smének.
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Clanek XIV.
Smluvni pokuty

1. Smluvni pokuta v pfipadé prodleni s pfedanim kompletniho dila, kterou je opravnén Objednatel
vymahat po Zhotoviteli, se sjednava ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH, a to za kazdy, i
zapocaty den prodleni s pfedanim dila.

2. Smluvni pokuta v pfipadé prodleni s dil¢im terminem plnéni dila dle &l. VI. 2., kterou je opravnén
Objednatel vymahat po Zhotoviteli, se sjednava ve vysi 0,2 % z ceny této ¢asti dila bez DPH, a to
za kazdy, i zapoCaty den prodleni s pfedanim dila.

3. V pfipadé prodleni Objednatele s placenim faktury je Zhotovitel opravnén vymahat po Objednateli
urok z prodleni ve vySi 0,2 % z dluzné Castky za kazdy zapocCaty den prodleni s uhradou.

4. Objednatel je opravnén po Zhotoviteli vymahat smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K& (slovy: péttisic
korun Ceskych) za kazdy, i zapoCaty den prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté ve
sjednané Ih{té.

5. Objednatel je opravnén po Zhotoviteli vymahat smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K& (slovy: dvatisice
korun ¢eskych) za kazdy prokazatelné zjistény pfipad nedodrzeni porfadku na pracovisti nebo
pristupovych komunikacich. Pokuta bude vyucétovana az poté, kdy Zhotovitel zji§téné nedostatky
zapsané ve stavebnim deniku Objednatelem nebo jeho opravnénym zastupcem ve stanoveném
dodate&ném terminu neodstrani.

6. V pfipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady ¢i vad dle ustanoveni ¢lanku XIIl, bodd 11 a 12
této smlouvy, které se projevily v zaru¢ni dobé, havarie dle ustanoveni ¢lanku Xlll, bodu 13, a
vady €i nedodélky uvedené v pfedavacim protokolu dle ustanoveni ¢lanku XlI, bodu 5, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli vymahat smluvni pokutu ve vysi 3 000,- K& (slovy: tfitisice
korun €eskych) za kazdou jednotlivou vadu &i nedodélek, a za kazdy, i zapoCaty den prodleni
v pfipadé, Ze vady, nedodélky nebo havarie nebudou odstranény ve stanovené IhGté.

7. 'V pfipadé, Ze Zhotovitel nenastoupi ve stanovené |huté k odstrafiovani vady &i havarie, které se
projevily v zaruéni dobé&, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli vymahat smluvni pokutu ve vysi
3 000,- K¢ (slovy: tisic korun ¢eskych) za kazdou jednotlivou vadu a za kazdy, i zapoc€aty den,
kdy nenastoupi Zhotovitel na odstranéni vad ¢&i havarie.

8. V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi zavaznym zplsobem predpisy BOZP nebo provozni fad a jiné
instrukce, se kterymi bude seznamen, je Objednatel opravnén vymahat po Zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi:

- 25.000,- K¢ (slovy: dvacetpéttisic korun Ceskych), pokud bylo nutno zastavit prace z divodu
pfimého ohrozZeni Zivotd pracovnikl na stavbé (napf. zavady zdvihacich zafizenich, Zivotu
nebezpeéné elektrické instalace, neodborna manipulace s nebezpe&nymi latkami, apod.) nebo
pokud Zhotovitel poSkozuje zafizeni slouzici k zajisténi bezpec€nosti (kryty otvor( apod.).

- 10.000,- K¢ (slovy: desettisic korun €eskych), pokud je mozno zdvadu odstranit bez zastaveni
praci ihned nebo ve stanoveném terminu.

- 10.000,- K& (slovy: desettisic korun Ceskych) za kazdy zapoCaty den prodleni s odstranénim
zavady ohrozujici bezpeénost prace pocinaje dnem upozornéni na zavadu az do jejiho
odstranéni.

- 10.000,- K¢ (slovy: desettisic korun Ceskych) za kazdy zjiStény prestupek pfi druhém upozornéni,
pokud bude v prostoru stavenisté zjistén pracovnik Zhotovitele bez ochrannych pracovnich
pomicek (pfilba, pracovni odév, pracovni obuv atd.). Pfislusné ochranné pracovni pomucky jsou
povinni na stavenisti nosit vSichni pracovnici Zhotovitele bez vyjimky.

- 15.000,- K& (slovy: patnacttisic korun &eskych) za kazdy pfipad pozitivniho vysledku dechové
zkouSky nebo jeji odmitnuti, ke které je Objednatel opravnén vyzvat kteréhokoliv pracovnika
Zhotovitele. Objednatel ma pravo odvolat takového pracovnika a trvale mu zakazat vstup na
stavenisté.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud Zhotovitel dle ustanoveni €lanku Il, bodu 4 této smlouvy,
v den pfedani stavenisté nepfeda Objednateli pojisthou smlouvu na pojistnou ¢astku stanovenou
v ¢lanku Il, bodu 4. této smlouvy, je opravnén Objednatel vymahat po Zhotoviteli smluvni pokutu
ve vySi 10 000,- K& (slovy: desettisic korun &eskych) za kazdy i zapolaty den prodleni
s pfedloZenim pojistné smlouvy na stanovenou pojistnou &astku dle &lanku I, bodu 4. této
smlouvy.
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10.

11.

12.
13.

10.

11.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud Zhotovitel dle ustanoveni ¢lanku VIIl, bodu 13 této smlouvy
nepfeda Objednateli ve stanovené Ihiité a stanovené vysi bankovni zaruku nebo sménky jak je
specifikovano v ¢lanku VIII, bodu 13 této smlouvy, je opravnén Objednatel vymahat po Zhotoviteli
smluvni pokutu ve vySi 10.000,- K¢ (slovy: desettisic korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty den
prodleni s pfedanim.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni, a na tom,
zda, a v jaké vysi, vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné.

Smluvni pokuty jsou splatné okamzikem poruseni zavazku ze strany Objednatele &i Zhotovitele.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé $kody.

Clanek XV.
Zavérecna ujednani
Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu obou smluvnich stran, nejdfive vSak dnem
uvefejnéni v registru smluv.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany jen v pfipadé, ze tim nebudou poruseny
podminky zadani vefejné zakazky a zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném
znéni, a to pouze formou pisemnych dodatkd, které budou vzestupné c¢islovany, vyslovné
prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smluvni vztah Ize ukong¢it pisemnou dohodou.

V8echny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany s kone¢nou
platnosti u Rozhodé&iho soudu pfi Hospodarské komote Ceské republiky a Agrarni komore Ceské
republiky podle jeho Radu a Pravidel tfemi rozhodci. Smluvni strany se dohodly, Ze rozhod&i
Fizeni bude probihat v kontaktnim misté Rozhodgiho soudu pfi HK CR a AK CR v Ostravé.

Smluvni strany se dohodly, Ze zména jinych osob (subdodavatel) mlize byt provedena pouze po
prfedchozim pisemném souhlasu Objednatele. Subdodavatelské schéma s uvedenim vSech
subdodavatelu, ktefi se budou podilet na realizaci dila, tvofi pfilohu Cislo 4 této smlouvy a je jeji
nedilnou souéasti. Subdodavatelské schéma predlozi Zhotovitel.

Pfipadna neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich
ustanoveni. Pro pfipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neu€innym nebo
neplatnym, se smluvni strany zavazuji bez zbyteénych odkladl nahradit takové ustanoveni
novym.

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pFed jejim podpisem precCetly, ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vule urcité, vazné a
srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém
jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Smluvni strany prohlasuji, ze v plném rozsahu odkazuji na sjednany text smlouvy a ani jedna ze
smluvnich stran nebude uplatfiovat ¢i odkazovat na vzajemné obchodni zvyklosti. Smluvni strany
dale pfi sjednani této smlouvy vylu€uji pouZiti § 1740, odst. 3. NOZ a § 1751, odst. 2. NOZ, ktery
stanovi, Ze smlouva je uzavfena i tehdy, kdy nedojde k Gplné shodé projevu vule smluvnich stran.

Zhotovitel prohladuje a svym podpisem potvrzuje, Ze se neciti byt a nepovaZuje se za slabsi
smluvni stranu v porovnani s Objednatelem, mél mozZnost seznamit se s textem a obsahem
smlouvy, obsahu rozumi a chce jim byt vdzadn a dale prohlaSuje, Ze smluvni ujednani
s Objednatelem dostateéné projednal.

Smluvni strany se dohodly, ze Zhotovitel neni opravnén si jednostranné zapodist jakykoliv sv(j
zavazek vlc&i Objednateli, Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavku, anebo prava a
povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy jinému subjektu bez pfedchoziho pisemného souhlasu
Objednatele. Zhotovitel neni opravnén postoupit veSkera prava vyplyvajici z této smlouvy, bez
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele, jinému Zhotoviteli.

Tato smlouva predstavuje UpIné ujednani o pfedmétu smlouvy a vSech nalezitostech, které strany
mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za ddleZité pro zavaznost této smlouvy. Zadny
projev smluvnich stran u€inény pfi jednani o této smlouvé ani projev ucinény po uzavfeni této
smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada
Zadny zavazek Zzadné ze smluvnich stran.
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12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakakoliv
prava a povinnosti dovozovany z dosavadni €i budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami
Ci zvyklosti zachovavanych obecné €i v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni této smlouvy,
ledaze je ve smlouvé vyslovné sjednano jinak. Smluvni strany rovnéz vzajemné potvrzuji, zZe si
nejsou védomy zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti &i praxe.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si sdélily vSechny skutkové a pravni okolnosti, o nichz k
datu podpisu této smlouvy védély nebo védét musely, a které jsou relevantni ve vztahu k
uzavreni této smlouvy. Kromé ujisténi, ktera si strany poskytly v této smlouvé, nebude mit Zadna
ze stran zadna dalSi prava a povinnosti v souvislosti s jakymikoliv skuteCnostmi, které vyjdou
najevo a o kterych neposkytla druha strana informace pfi jednani o této smlouvé. Vyjimkou budou
pfipady, kdy dana strana umysiné uvedla druhou stranu ve skutkovy omyl ohledné pfedmétu této
smlouvy.

Odpoveéd strany této smlouvy, ktera podle § 1740 odst. 3 Oblanského zakoniku obsahuje
dodatek nebo odchylku oproti nabidce, neni pfijetim nabidky na uzavieni této smlouvy, ani kdyz
podstatné neméni podminky nabidky.

Zhotovitel na sebe pfebira podle § 1765 Ob&anského zakoniku riziko zmény okolnosti.

Ukaze-li se nékteré z ustanoveni této smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se vliv této vady na
ostatni ustanoveni smlouvy obdobné podle § 576 Ob&anského zakoniku.

Smluvni strany vyluéuji aplikaci nasledujicich ustanoveni Ob¢anského zakoniku na tuto smlouvu:
§ 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2 Ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, ze uvefejnéni smlouvy v registru smluv, pokud pfedmétna smlouva
uverejnéni podléha, zajisti spolecnost Sportovni a rekreaéni zafizeni mésta Ostravy, s. r. 0.

Tato smlouva je vypracovana ve dvou (2) vyhotovenich, z nichz kazdé ma platnost originalu, a je
ji mozno ménit pouze formou &islovanych, pisemnych dodatkd. Jedno (1) vyhotoveni smlouvy
obdrzi Zhotovitel a zbylé jedno (1) vyhotoveni obdrzi Objednatel.

Pfiloha SOD ¢. 1 — Projektova dokumentace

Pfiloha SOD €. 2 — Rozpocet stavby

Pfiloha SOD ¢. 3 — Harmonogram provadéni dila

PFiloha SOD €. 4 — Subdodavatelské schéma s uvedenim vSech dodavatel(

V Ostravé, dne: V Ceském T&$ing, dne:
za Objednatele: za Zhotovitele:
Ing. Jaroslav Kovar Ing. Roman Moldrzyk
jednatel spole&nosti jednatel spole€nosti
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