
    PŘÍLOHA č. 2        evid. č. Smlouvy Objednatele:____________ 

         evid. č. Smlouvy Zhotovitele: ____________ 

 

 

Smluvní strany 

 

(dále také jen „Objednatel“) 
 

       a 

 

      

(dále také jen „Zhotovitel“)

                                                                                                                                                        

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 – 2635, zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění 

 a v souladu s ustanoveními zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění: 

 

„Fakultní Thomayerova nemocnice – pavilon A1 – stavební úpravy pro zřízení chronických 
ambulancí v 1NP – zajištění projekční činnosti za účelem zpracování projektové dokumentace 

ke stavebnímu povolení“ 

(dále také jen „Smlouva“) 

1. Fakultní Thomayerova nemocnice 

Sídlo Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč 

osoba oprávněná k jednáním ve 
věcech smluvních 

Ing. Jiří Cairola, náměstek pro ekonomiku, techniku 

a provoz 
 

osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických 

OU  OU 

IČ 00064190 

DIČ CZ00064190 

telefon, fax OU  OU 

e-mail OU  OU 

bankovní spojení, číslo účtu XXX 

2. PPS Kania s.r.o. 

Sídlo Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25838 

osoba oprávněná k jednání ve 
věcech smluvních 

Jan Kania, jednatel 

osoba oprávněná k jednání ve 
věcech technických 

Jan Kania, jednatel 

IČ 26821940 

DIČ CZ26821940 

Telefon OU  OU 

e-mail OU  OU 

bankovní spojení, číslo účtu XXX 

mailto:jan.kania@pps-kania.cz
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Čl. I. Výchozí podklady a údaje. 
I.1.     Podkladem pro uzavření této smlouvy je vítězná nabídka Zhotovitele, která byla učiněna v rámci 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Fakultní Thomayerova nemocnice – pavilon A1 – 

stavební úpravy pro zřízení chronických ambulancí v 1NP – zajištění projekční činnosti za účelem 
zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení“. 

I.2.      Zhotovitel se zavazuje zhotovit a Objednatel převzít dílo, uvedené v článku II. „Předmět a způsob 
plnění“, a to v rozsahu a způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

I.3. Objednatel se zavazuje dílo bez zbytečných odkladů převzít a Zhotoviteli dílo zaplatit dle platebních 
podmínek uvedených v článku IV. této smlouvy. 

Čl. II. Předmět a způsob plnění. 
Předmětem Díla je zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) pro výběr zhotovitele stavby pro 

akci s názvem: „Fakultní Thomayerova nemocnice – pavilon A1 – stavební úpravy pro zřízení 
chronických ambulancí v 1NP – zajištění projekční činnosti za účelem zpracování projektové 
dokumentace ke stavebnímu povolení. 
II.1.     Projekční činnost: 

a) projektová dokumentace (dále jen „PD“) bude zpracována v rozsahu ke stavebnímu povolení 
(dále jen „DSP“). PD bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a bude v souladu s vyhláškou 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů. Dále bude PD zpracována dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce, ve znění pozdějších 
předpisů a ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů a dle Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na 
využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (dále jen „Pražské 
stavební předpisy“) v platném znění, 

b) technické podmínky stavby budou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a normami České republiky v oblasti 
výstavby a stavebnictví. PD bude zpracovaná v souladu s platnými zákony, vyhláškami a 
normami. Zejména musí vyhovět požadavkům dotčených orgánů, mimo jiné: Odboru památkové 
péče Magistrátu hl. m. Prahy a Hygienické stanice hl. m. Prahy, 

c) PD bude řešena tak, aby výše stavebních nákladů nepřekročila hranici 9 700 000, - Kč bez DPH 

d) PD bude v průběhu tvorby průběžně konzultována s Objednatelem (v místě sídla Objednatele 

budou provedeny min. 4 konzultace) a vzniklé změny a připomínky Objednatele budou 

zapracovány před vydáním finální verze, 

e) Zhotovitel nepoužije v PD nebo jejích přílohách odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická 
označení zboží nebo služeb (dále jen specifické označení), mající vztah k jednomu dodavateli. 

Pokud Zhotovitel zjistí v průběhu zpracovávání PD, že konkrétní materiál, výrobek či službu 
nelze upřesnit jinak, než použitím specifického označení, je povinen na tuto skutečnost 
Objednatele vždy písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického označení hlavní a 
rozhodující technické parametry – rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně 
a viditelně ve všech předmětných částech PD upozornění, že pokud jsou v PD, nebo jejích 
přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah 
k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor PD výslovně 
prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky 
srovnatelných řešení a výrobků, 
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f) Veškerá PD bude vždy označena originály otisku razítka a podpisu autorizované osoby, 
pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky 
jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící 
danou projektovou dokumentaci. Případná aktualizace PD bude taktéž opatřena originály otisku 
razítka a podpisu autorizovanou osobou a bude číslována posloupnou řadou spolu se slovním 
označením „revize“  

g) PD bude použita jako podklad k zadávacímu řízení veřejné zakázky na dodavatele stavebních 
prací v rámci projektu „Fakultní Thomayerova nemocnice – pavilon A1 – stavební úpravy 
pro zřízení chronických ambulancí“.  

II.2.  Součástí zpracování PD je mimo jiné inženýrská činnost Zhotovitele, spočívající především: 

• V průběhu tvorby PD – v průběžných projednáváních na dotčených orgánech státní správy, 
projednáváních s pověřenými zástupci Objednatele (případně s dalšími účastníky budoucích 
správních řízení souvisejících s vydáním stavebního povolení/ souhlasu s ohlášenou stavbou) a v 
bezodkladném zapracování všech připomínek k projektové dokumentaci vzešlých z těchto 
jednání ještě před vydáním finální podoby PD; 

• Následně v bezodkladném zapracování případných doplňujících připomínek a podmínek 
vzniklých v průběhu správního řízení na dotčených orgánech státní správy tak, aby PD plně 
vyhovovala všem zákonným požadavkům na zpracování a mohlo být bez dalšího prodlení vydáno 
stavební povolení / souhlas s ohlášením stavby; 

• V průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby – v postupném vypracování návrhů 
odpovědí na žádosti o dodatečné informace ve smyslu § 98 zákona o ZVZ v rozsahu předmětu 
díla; Zhotovitel odešle návrh odpovědi Objednateli, případně osobě Objednatelem určené, ve 
lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení 
je oprávněn učinit Objednatel, případně osoba Objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy 
postačí e-mailová forma. 

II.3      Pokud se při vypracování předmětu Díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy 
známy, Zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na dokončení a předání 
předmětu Díla a jeho cenu, je Zhotovitel povinen o tom informovat Objednatele písemně, neprodleně a 

případné změny předmětu Díla provést až na základě uzavřeného dodatku ke Smlouvě. 

Čl. III. Termín a místo plnění 

III.1.III.1. Zhotovitel zahájí plnění předmětu Smlouvy datem následujícím po datu podpisu této Smlouvy, 
případně datem následujícím po jejím zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, v platném znění. 

III.2. Termíny a lhůty vypracování a předání projektové dokumentace: 

PD ke stavebnímu povolení nejpozději do: 28. 4. 2021.  

III.3. Termínem dokončení PD (části předmětu Díla) se rozumí den, kdy dojde k jejímu fyzickému předání 
Objednateli. Potvrzení této skutečnosti bude písemně zaneseno do předávacího protokolu spolu s datem 

předání. 

Čl. IV. Cena za dílo, platební podmínky 

IV.1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení Díla v rozsahu dle čl. II této Smlouvy náleží Zhotoviteli 
honorář ve výši uvedené v odstavci IV. 2. této Smlouvy. 

IV.2. Celková cena za předmět Díla je stanovena takto: 
 cena bez DPH: 425 000,00 Kč (slovy:  čtyři sta dvacet pět tisíc korun ) 

 DPH (21%): 89 250,00 Kč (slovy: osmdesát devět tisíc dvě stě padesát korun) 

 cena včetně DPH: 514 250,00 Kč (slovy:  pět set čtrnáct tisíc dvě stě padesát korun) 
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IV.3. Příslušná platná sazba DPH bude účtována Zhotovitelem dle předpisů platných v době plnění. 
IV.4. Platby ceny za Dílo budou prováděny bezhotovostními převody na základě daňového dokladu – 

faktury. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
IV.5.   Smluvní strany se dohodly, že honorář podle bodu IV.2., nezahrnuje náklady skutečně vynaložené na: 

- reprodukci plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení, textových vyjádření a jiné dokumentace, 
pořizovaných na výslovnou žádost Objednatele nad rámec sjednaný touto Smlouvou, 

- speciální grafické práce, vizualizace, modely a makety výslovně vyžádaných Objednatelem. 

IV.6. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

IV.7 Doba splatnosti faktur je 60 dnů ode dne následujícího po doručení. Dnem zaplacení se rozumí den 
odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. 

Čl. V.  Kontrola průběhu zpracování předmětu díla 

V.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Za tím účelem zorganizuje Zhotovitel minimálně 
4 koordinační schůzky, ze kterých Zhotovitel pořídí zápis a Objednatel jeho obsah potvrdí podpisem.  

V.2. Zhotovitel je oprávněn zjednat si na odbornou část PD poddodavatele.  

Čl. VI.  Podmínky provádění díla, změny předmětu díla 

VI.1. Zhotovitel bude při zpracovávání předmětu Díla postupovat podle obecně závazných předpisů, 
závazných ustanovení českých, popř. evropských technických norem, Pražských stavebních předpisů a 

výchozích podkladů předaných mu Objednatelem dle této Smlouvy, vyjádření veřejnoprávních orgánů a 
organizací k rozpracované PD a podle zápisů z projednávání PD s Objednatelem tak, aby Dílo mělo 
vlastnosti v této Smlouvě dohodnuté, popřípadě obvyklé. 
VI.2. Pokud se jedná o další pokyny Objednatele učiněné po uzavření Smlouvy, bude je Zhotovitel 
respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu stavby, 
nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace.  
VI.3. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů 
udělených Objednatelem ve věcech realizace předmětu díla. Smluvní strany se dohodly, že v takovém 
případě budou postupovat dle § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 Čl. VII.  Odpovědnost za vady 

VII.1. Zhotovitel odpovídá za to, že část předmětu Díla (PD) má v době jeho předání Objednateli vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN a Pražských 
stavebních předpisů. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům 
sjednaným ve Smlouvě. 
VII.2. Zhotovitel odpovídá za vady PD, má možnost si stav objektů a stav konstrukcí ověřit stavebně 
technickým průzkumem. 

VII.3. Pokud bude podle názoru Objednatele předmět Díla obsahovat vady či nedodělky, oznámí je bez 
zbytečného odkladu poté, co je zjistil Zhotoviteli. Objednatel bude v písemné reklamaci přesně specifikovat 
vady či nedodělky díla. 
VII.4. Pokud uzná Zhotovitel reklamaci za oprávněnou, zahájí bez zbytečného odkladu jednání 
s Objednatelem, jehož výsledkem bude písemné dojednání postupů a termínů vedoucích  
k odstranění vad či nedodělků, popřípadě jiné narovnání a bude podepsáno oprávněnými osobami obou 
smluvních stran. 

VII.5. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud Zhotovitel prokáže, že 
vadu nezavinil.  
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VII.6. Zhotovitel není zodpovědný za škody  

• způsobené vyšší mocí, jimž nemohl zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí, které mohl 
Objednatel oprávněně požadovat, 

Čl. VIII.  Předání a převzetí předmětu díla 

VIII.1. Zhotovitel splní svou povinnost provedení díla jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla. 

To je, předáním PD na adrese sídla Objednatele (nedohodnou-li se smluvní strany jinak). PD bude předána 
osobně na adresu Objednatele společně s předávacím protokolem (dopisem).  

VII.2 Předání předmětu díla dle čl.II 

- 7x originálu PD (opatřené otiskem razítka) 

- 1x v elektronické podobě 

VIII.3. Všechna tištěná pare jednotlivých částí PD musí být vždy opatřena originály razítek a podpisy 
odpovědných osob; jednotlivá pare musí být číslována vzestupnou řadou na sebe navazující; v případě 
úpravy jednotlivých částí PD v průběhu projednávání na DOSS a OST ÚMČ P4, musí být tyto úpravy 
označeny jako revize a číslovány postupnou řadou. 
VIII.4. Všechny elektronické verze jednotlivých částí PD musí být dodány na datovém nosiči (DVD, 
flashdisk či jiném běžně užívaném přenosném elektronickém nástroji) a musí být dodány ve formátu .dwg a 
.pdf (výkresová dokumentace) a ve formátu .xls nebo .xlsx a .pdf (textové části a tabulky). 
VIII.5. Objednatel je povinen ve smluvně stanoveném termínu předmět díla – jeho jednotlivé části bez 

nedodělků a zjevných závad převzít. 

Čl. IX. Smluvní pokuty 

IX.1. V případě prodlení Zhotovitele s termínem předání PD vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu 
ve výši 1,0 % denně z ceny plnění.  
IX.2. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla dle čl. IV.2. této smlouvy, vzniká Zhotoviteli 

nárok na úrok z prodlení ve výši 0,02% denně z neuhrazené ceny díla. 
IX.3. V případě nedodání či nezajištění, některé povinnosti či činnosti uvedené v čl. II. této smlouvy 
vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti či 
nedodání či nezajištění některé činnosti.  

Čl. X.  Změna Smlouvy, odstoupení od Smlouvy 

X.1. Obě smluvní strany uznávají všechny podmínky této Smlouvy. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít 
písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými k jednání. Změny Smlouvy se sjednávají jako 
„Dodatek ke smlouvě“ s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.  

X.2. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke Smlouvě, je 
druhá strana povinna se k návrhu vyjádřit do 14 dnů ode dne doručení návrhu dodatku. 

X.3. Nastanou-li některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy je povinna 
to ihned, bez odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran. 

X.4. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé 
straně s uvedením termínu odstoupení a důvodu, pro který odstupuje od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy 
se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění. 

X.5. Odstoupení od Smlouvy nastává po 14 následujících dnech po dni, ve kterém bylo písemné oznámení 
o odstoupení od Smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana tento důvod odstoupení v dané lhůtě 
nepopře.   
X.6. V případě, že Objednatel přistoupí k ukončení (přerušení) prací na předmětu díla dle čl. II. této 
Smlouvy a k ukončení (přerušení) smluvního vztahu je povinen zaplatit Zhotoviteli všechny prokázané 
náklady na vypracování předmětu díla dle čl. II. této Smlouvy. 
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X.7. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a 
vzájemné nároky smluvních stran. 

X.8. Splatnost těchto nákladů je 30 dnů od obdržení daňového dokladu s jejich vyčíslením. 

Čl. XI. Styk mezi stranami 

XI.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, faxem, e-mailem). Důležitá sdělení (sdělení, která se 
dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) zaslána doporučeným dopisem nebo 

prostřednictvím e-mailu. Adresy Zhotovitele a Objednatele jsou uvedeny v článku Smluvní strany Smlouvy 

a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. 
XI.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení 
nebo potvrzení pošty o doručení. 

Čl. XII.  Ostatní a závěrečná ustanovení 
XII.1. Zhotovitel je v souladu s platnou právní úpravou pojištěn pro případ, že by v důsledku jeho 
vadného plnění ve smyslu této smlouvy vznikla Objednateli nebo třetí osobě škoda, s výší limitu pojistného 
plnění minimálně 500.000, - Kč. Kopie pojistné smlouvy je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je povinen 

udržovat toto pojištění v platnosti po dobu plnění smlouvy o dílo, a dále po dobu minimálně 12 měsíců od 
data předání díla, tj. kompletní projektové dokumentace. 

XII.2. Smlouva strany zavazuje. Lze ji změnit nebo zrušit jen se souhlasem obou smluvních stran, anebo 
z jiných zákonných důvodů. Vůči jiným osobám Smlouva působí jen v případech stanovených v zákoně. 
XII.3. Smluvní strany se dohodly, že se budou neprodleně informovat o všech změnách obsahu a rozsahu 

předmětu díla a že budou následně vedena jednání k uzavření dodatku k této Smlouvě. 
XII.4. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto Smlouvou budou 
řešit především oboustranně přijatelnou dohodou. 
XII.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, které nebude možné vyřešit smírnou cestou, budou 
řešeny před příslušnými obecnými soudy ČR. Rozhodčí řízení se vylučuje. 

XII.6. Veškerá ustanovení této Smlouvy a výkony v jejím rámci prováděné se řídí českým právním řádem, 
zejména ustanoveními předpisů stavebních, předpisů o ochraně přírody a krajin a předpisů souvisejících, 
předpisů o památkové péči, oborových předpisů technických, předpisů autorskoprávních, předpisů o výkonu 
povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě a předpisů obchodního a 
občanského práva, popř. ostatními právní předpisy platnými v době realizace předmětu díla. 

XII.7. Smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem Objednatele a Zhotovitele a účinnosti dnem zveřejnění 
v Registru smluv a nevyžaduje žádné další schválení. 

XII.8 Ani Objednatel, ani Zhotovitel nepostoupí práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetí osobě bez 

výslovného souhlasu druhé strany. 

XII.9. Obě smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud plnění brání 
„vyšší moc“ (např. živelná pohroma, aj.) V takovém případě je možno práce zastavit na základě písemného 
oznámení druhé straně. 

XII.10. Smlouvu lze doplnit a měnit výlučně formou písemných dodatků opatřených časovým a místním 
určením, podepsaných oprávněnými osobami. Takto sjednané dodatky se smluvní strany zavazují akceptovat 
a plnit jako nedílnou součást této Smlouvy. 
XII.11. V případě, že tato smlouva musí být povinně zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru 
smluv, v platném znění, zveřejnění smlouvy do registru smluv provede Objednatel.  

XII.12. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. 

Každý stejnopis této Smlouvy má platnost originálu.  

XII.13 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je uzavřena 
po vzájemném projednání, je sepsána určitě a srozumitelně, k podpisu nedošlo v tísni nebo za nápadně 
nevýhodných podmínek, což stvrzují obě smluvní strany svými podpisy. 
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XII.14. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

 

Příloha č. 1 – Doklad o pojištění Zhotovitele 

Příloha č. 2 – Doklad o oprávnění Zhotovitele k projektové činnosti – Autorizace ČKAIT 

(alespoň jednoho ze zaměstnanců Zhotovitele) 

 

 

 

V Praze dne V Ostravě  dne 11. 3. 2021 

 

 

 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Cairola        Jan Kania 

náměstek pro ekonomiku, techniku a provoz                jednatel PPS Kania s.r.o 

 
 
 
 
 
OU  OU  =  osobní údaj 


