
 

Smlouva o dílo 
Číslo smlouvy zhotovitele 102080_U.4945_01_2021 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

I.  Smluvní strany 
 
Objednatel: Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno 
Se sídlem: Pekařská 53, 656 91  Brno 
IČ: 00209775 
DIČ: CZ 00209775 
Zastoupený: Doc. MUDr. Petrem Němcem, CSc., MBA – ředitelem 
Odpovědný zástupce ve věcech smluvních:  
Odpovědný zástupce ve věcech technických:  
Bankovní spojení: Česká národní banka, čú: 88634621/0710 
 
na straně jedné (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložce 7272  
Se sídlem: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno  
IČ: 039 02 447  
DIČ: CZ 039 02 447  
Zastoupený: I
Bankovní spojení:  
 
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 
 
objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ 
nebo jednotlivě jako „smluvní strana“ 
 
 
tímto uzavírají tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), jako výsledek zadávacího 
řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „CKTCH - Dostavba výtahu v budově A3 v 
areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně“ (dále jen „veřejná zakázka“).  
 

II. Preambule 
1. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo. 
Dodavatelé do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy 
(zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních 
podmínek předpokládá vyznačením prázdné žluté plochy) a následně takto doplněné obchodní 
podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy o dílo. 



 

2. Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí: 

• Objednatelem zadavatel veřejné zakázky po uzavření smlouvy o dílo. 
• Zhotovitelem dodavatel veřejné zakázky po uzavření smlouvy o dílo. 
• Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). 

• Položkovým rozpočtem dodavatelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

3. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a 
má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle smlouvy a je tak 
způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v účinném znění, na zadání veřejné zakázky „CKTCH - Dostavba výtahu v budově A3 
v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně“, kterou zadavatel vybral jako nabídku nejvhodnější. 
Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle smlouvy provést v souladu se smlouvou za sjednanou cenu 
a že si je vědom skutečnosti, že zadavatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem 
smlouvy v čase a kvalitě dle smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré 
zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do 
veřejné zakázky „CKTCH - Dostavba výtahu v budově A3 v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně“. 
 

III. Předmět smlouvy 
1. Zhotovitel se smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své 
nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit 
zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. smlouvy. 
2. Zhotovitel splní závazek založený smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle 
smlouvy a splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze smlouvy, a řádně dokončené dílo předá 
objednateli. 
3. Objednatel splní závazek založený smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí 
cenu díla. 
 

IV. Specifikace díla 
1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je realizace díla v rámci projektu s 
názvem: „CKTCH - Dostavba výtahu v budově A3 v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně“. Jedná 
se o dostavbu vertikálního komunikačního krčku s lůžkovým výtahem. Dílo bude zhotovováno za 
provozu budovy. Přesná specifikace díla je uvedena v příloze této smlouvy o dílo. 
2. Součástí díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla. 
3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a 
technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační 
a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. 
4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí 
dokumenty“), a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze 
kterého z nich vyplývají. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a 
dodávek, nutných k realizaci díla, a také: 

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, 



 

odstranění a likvidace, 
b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby 

(viz článek VI.) dle smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou 
do původního stavu, 

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující 
tyto skutečnosti: 

i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po 
dohodě s objednatelem, 

ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného 
souhlasu objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele, 

iii) pohyb zaměstnanců zhotovitele se uskuteční a transport veškerých 
hmot bude prováděn mimo vnitřní prostory objektu a 
iv) zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla, 

e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve třech vyhotoveních 
v tištěné podobě a jedné elektronické podobě, 

f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o 
této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu, 

h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k 
prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 
22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným 
odstraněním uvedených závad, 

j) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

k) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a jiných dokladů, 
l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé 

aktualizace dle skutečného průběhu stavby, 
m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými 

průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného 
systému, 

n) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, které nemohl 
projektant předvídat, 

o) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
oplocení, příkopy, propustky apod.), 

p) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započetím výstavby a 
jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět 
do rukou vlastníka, 

q) pojištění stavby a osob dle této smlouvy, to vše v místě provádění díla dle článku VI. smlouvy. 
5. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené smlouvou, zejména všemi 
výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo 
vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž 
v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou objednatelem. 
6. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě 



 

nepoškodil stávající objekt ani jeho rozvody. V případě vzniku škody nese zhotovitel veškerou 
odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací zhotovitele 
na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době 
projeví na cizím díle z důvodu realizace prací zhotovitele nebo v souvislosti s tím. 
7. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv 
změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku. 
8. Součástí plnění zhotovitele dle smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je 
organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, 
garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního 
stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých 
zkoušek díla či jeho části se řídí: 

a) smlouvou, 

b) podmínkami stanovenými ČSN, 

c) projektovou dokumentací, a 

d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 
použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 

9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), 
jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle smlouvy, budou pro realizaci daného díla 
považovat obě strany za závazné v plném rozsahu. 
 
 

V. Doba plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést ve dvou etapách: 1. etapa – Dostavba výtahu ve 
lhůtě 243 kalendářních dní od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště a zahájení plnění díla, 2. 
etapa – dokončovací práce ve lhůtě 60 kalendářních dní od doručení písemné výzvy k převzetí 
staveniště a zahájení plnění díla. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je 
zajištěno smluvní pokutou sjednanou smlouvou. 
2. K převzetí staveniště a zahájení prací bude zhotovitel vyzván písemně objednatelem. Zhotovitel 
je povinen řádně převzít staveniště nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy. 
3. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné 
dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. 
Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště pro příslušnou etapu. 
4. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné 
dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 1 smlouvy tak, aby byl 
schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této smlouvy. 
5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním 
předáním předmětu díla objednateli. Není-li dále uvedeno jinak, považuje se dílo za dokončené, pokud 
vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tím není dotčeno právo 
objednatele na odstranění těchto vad ve lhůtě dohodnuté mezi oběma smluvními stranami. Pokud 
smluvní strany neurčí termín pro odstranění drobných vad, platí, že tyto budou odstraněny do 10-ti 
dnů ode dne předání předmětu díla. 
6. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle smlouvy, zejména dodání 
dokumentace a dalších dokladů vyžadované smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání. 



 

7. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku IV. smlouvy. Je-li v 
zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím 
definován minimální požadovaný standard. Objednatel v takovém případě připouští použití i jiných, 
kvalitativně a technicky obdobných řešení. Případná taková změna provedení díla musí být písemně 
odsouhlasena objednatelem. 
8. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou 
nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v 
prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů 
zhotovitele. 
9. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku V.1.smlouvy není objednatel 
povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít. 
 

VI. Místo plnění 
1. Místo plnění díla je na adrese: Pekařská 53, 656 91 Brno, pavilon A3 
 
 

VII. Cena za provedení díla 
1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě 
cenové nabídky zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace včetně výkazu výměr 
předaných objednatelem a činí celkem: 
Cena 1. etapy bez DPH:      23 349 735,- Kč 
Cena 2. etapy bez DPH:            540 000,- Kč 
CELKOVÁ CENA BEZ DPH:   23 889 735,- Kč, 
slovy:„ dvacettřimilionůosmsetosmdesátdevěttisícsedmsettřicetpět korun českých“. 
DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
(dále též „cena za provedení díla“ nebo „cena díla“) 
2. Cena díla stanovena v čl. VII. odst. 1.smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém 
rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
3. Tato cena, vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno 
v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v 
případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané smlouvou. 
4. Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením 
provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce 
skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují 
poslední den kalendářního měsíce. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že zdanitelným plněním 
jsou celkové práce provedené na díle po provedení a převzetí díla. 
5. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad 
(fakturu), k němuž musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném 
měsíci v členění po položkách dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněný 
v souladu se smlouvou odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat 
daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým 
dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s 
objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok. 
6. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje 
či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti 
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. 



 

Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného 
dokladu objednateli. 
7. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 
(slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného doručení faktury zhotovitelem objednateli. Daňový 
doklad se v souladu s § 1957 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední 
den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem připsána ve prospěch účtu 
zhotovitele uvedeného v záhlaví smlouvy. 
8. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude 
zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad - konečná faktura (vyúčtování ceny za 
provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode 
dne řádného provedení díla zhotovitelem. 
9. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 
zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na 
zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných smlouvou. 
10. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplyne z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního 
stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními 
stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů 
a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce 
provést na základě písemného pokynu objednatele bez písemného dodatku ke smlouvě, a to bez 
ohledu na to, zda dojde k dohodě o jejich ceně. 
11. Jakákoliv změna rozsahu a ceny díla, musí být projednána, zapsaná v samostatném protokolu 
a oboustranně schválená dle podle právního řádu ČR a této smlouvy. Změnou rozsahu a ceny je taky 
požadavek prací, které nejsou v předmětu díla, požadavek vypuštění prací, které jsou předmětem díla, 
zjištění skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známé a mají vliv na cenu díla a zjištění 
skutečností odlišných od předané dokumentace. V případě změn bude změna ceny stanovena na 
základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu nebo obecně dostupné cenové soustavě 
dle právního řádu ČR. 
 

VIII. Součinnost smluvních stran 
1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v 
případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy. 
2. Objednatel předal v rámci výběrového řízení příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 169/2016 
Sb. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. Objednatel 
má povinnost zajistit bezpečnost práce na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů. 
3. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, 
aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní 
straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, 
které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 
4. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro 
naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne 
objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na 
provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 
 

IX. Práva a povinnosti stran 
1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem 
provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit 



 

podklady a pokyny, které obdržel od objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit 
objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele 
za správnost a úplnost předané dokumentace. 
2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně 
oznámí: 

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící 
úpadek zhotovitele; a/nebo 

b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo 
c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která 

představuje běžný obchodní styk; a/nebo 
d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na 

společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných 
organizačních změn; a/nebo 

e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s 
předmětem smlouvy; a/nebo 

f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti zhotovitelem či účasti na podnikání jiné 
osoby zhotovitele; a/nebo 

g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 
zhotovitele vůči objednateli vyplývajících ze smlouvy či se smlouvou souvisejících; 
a/nebo 

h) rozhodnutí o zrušení zhotovitele. 
V případě porušení tohoto ustanovení povinností je objednatel oprávněn od smlouvy bez dalšího 
odstoupit. 
3. Objednatel je oprávněn: 

a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla 
a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu zhotovitelem prováděných prací a 
kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni 
vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly, 

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní technický 
dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle 
projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím 
orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním 
deníku. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba 
vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele 
příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, 
život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob, 

c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní výkon 
činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny 
v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a 
opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 

 
X. Stavební deník 

1. Stavební deník bude členěn do jednotlivých větví. 
2. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. smlouvy) objednatelem 
zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 zákona 
č.183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Na stavbě bude veden pouze jeden 
stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu 



 

všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny 
skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek 
smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude 
oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál 
stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli. 
3. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba - Hlavní 

).  
V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost 
bezodkladně uvedena ve stavebním deníku. 
4. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od 
originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník 
musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního 
dohledu. 
5. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy 
jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují 
shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí 
být vynechána volná místa. 
6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního 
deníku. 
7. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná 
prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních 
stran. 
 

XI. Staveniště a jeho zařízení 
1. Staveništěm se pro účely smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v 
článku VI. a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání 
staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. 
2. K předání staveniště a zahájení prací dojde nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy od 
objednatele. 
3. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned 
po protokolárním předání staveniště. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán 
písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Způsob napojení na zdroj 
vody, plynu a elektřiny zajistí zhotovitel se správcem sítí. 
4. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. 
Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně 
bude zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické projektové dokumentace dle 
smlouvy. K předání staveniště dojde na výzvu zhotovitele po podpisu smlouvy. 
5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na 
staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se 
dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto 
závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně 
mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v 
ceně díla. 
6. Zhotovitel je plně odpovědný za staveniště od jeho převzetí až do předání dokončeného díla. 
7. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 
odpovědnost za: 



 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 
dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení 
provozu vozidel v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla, jeho bezpečnosti a 
za osazení případného dopravního značení; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i 
mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 
vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování 
veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

8. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště po ukončení prací zodpovídá za 
bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 
9. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek 
vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu 
zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 
10. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných 
k provádění prací dle smlouvy na vlastní účet. 
11. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na 
staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či 
ve vlastnictví třetí osoby. 
12. Ke dni odevzdání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný 
úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou 
budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení. 
13. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci 
technického dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na 
staveniště, dále samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci 
díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC). 
14. Zhotovitel se zavazuje při všech svých aktivitách respektovat prostředí, specifika a požadavky 
zdravotnického zařízení a řídit se v tomto ohledu pokyny příslušných zaměstnanců objednatele. 
 

XII. Podmínky provádění díla 
1. Zhotovitel je povinen v souladu s § 2589 občanského zákoníku provést dílo osobně. 
2. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k 
upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje zhotovitel ve věcech 
realizace stavby zcela samostatně. 
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců při práci a za 
dodržování provozního řádu a požárních směrnic objednatele. Zajištění prostředků bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, jakož i prostředků požární ochrany je plně povinností zhotovitele. 
4. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených 
v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen 
dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. 
Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se 
zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že 
na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo 
zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými 



 

hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 
5. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, 
aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická 
pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, 
bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu 
uvedeného v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je možno 
provádět pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas 
osoby vykonávající technický dozor stavby. 
6. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektového řešení a 
dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen 
předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace 
zhotovit. Zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, 
regulacemi a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně 
písemně na nevhodnost řešení a dokumentů upozornit objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského 
zákoníku. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 
a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. smlouvy, 

veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a 
b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 

vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 
c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 

výstavby; a 
d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 

garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. 
Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou - 
autorizovanou osobou v oboru „Pozemní stavby“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník 
před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka 
a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která 
nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s 
odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží 
zhotovitel objednateli před zahájením prací. 

7. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 
zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení 
a převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě 
na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, 
prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné nebo v dohodě s objednatelem finančně uhradit. 
8. Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace díla za úhradu dle spotřeby v cenách 
obvyklých zdroj vody a zdroj elektrické energie. Náklady za odběr elektrické energie a vody budou 
zhotoviteli objednatelem průběžně přefakturovávány na základě primárních dodavatelských faktur 
energetických a vodárenských subjektů. Zhotovitel na odběrných místech určených zhotovitelem 
instaluje na vlastní náklady podružné měřiče vody a elektrické energie. Zhotovitel se zavazuje ve 
stavebním deníku vést prokazatelné záznamy spotřeby vody a elektrické energie podle průběžných 
odečtů z podružných měřičů. 
9. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného 
provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Zhotovitel je povinen 
nejpozději při přejímacím řízení předat objednateli 2 paré projektové dokumentace plus elektronickou 
verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla. 



 

10. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání 
objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti 
poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a 
současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle čl. XV. smlouvy; 
11. Zhotovitel je povinen před dokončením zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat 
objednatele k jejich převzetí v předstihu alespoň tří pracovních dní před zakrytím; a v případě, že 
objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel 
uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o 
zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se 
staly nepřístupnými, na svůj náklad. 
12. Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z 
jehož prostředků je dílo hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po 
dobu danou právními předpisy ČR k jejich uchovávání (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). 
13. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy včetně příloh a jejich případných 
dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací díla 
minimálně do roku 2026 v souladu s podmínkami OPŽP. Výše uvedené dokumenty a účetní doklady 
budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o archivnictví a spisové službě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími platnými právními 
předpisy ČR. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli zhotovitele zaváže 
touto povinností i případné partnery a poddodavatele díla. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní 
záznamy vztahující se k předmětu plnění díla v elektronické podobě. Zhotovitel je povinen v souladu 
se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, nařízením Komise (ES) č. 1083/2006, a v souladu s 
dalšími právními předpisy ČR a ES umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci 
předmětu plnění díla, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka 
hrazena, veškeré doklady související s realizací předmětu plnění díla, umožnit průběžné ověřování 
skutečného stavu plnění předmětu díla v místě realizace a poskytnout součinnost všem osobám 
oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou zadavatel a jím pověřené osoby, 
poskytovatel podpory projektu, z něhož je zakázka hrazena, a jím pověřené osoby, územní finanční 
orgány, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, 
Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. 
Zhotovitel má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění díla plnili 
také jeho případní poddodavatelé a partneři. Smlouva s vybraným dodavatelem bude zavazovat 
dodavatele řádně uchovávat originály všech dokladů souvisejících s plněním zakázky v souladu s 
českým právním řádem (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 
14. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli zhotovitel zaváže 
povinnostmi vyplývajícími z čl. XII.13.a XII.14.smlouvy i případné partnery a poddodavatele. 
 

XIII. Poddodavatelé 
1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku 
v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu smlouvy seznam 
poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění díla, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše 
jejich podílu na díle. Dále je zhotovitel povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli 
kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není 
oprávněn pověřit bez písemného souhlasu objednatele provedením díla ani jeho části jinou osobu, než 
uvedl v nabídce.  
2. Zhotovitel oznámí objednateli svůj záměr zadat určitou část díla poddodavateli vždy s takovým 
předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného poddodavatele v žádném případě nevedla 



 

k prodlení v provádění příslušné části díla. Výše uvedené oznámení bude vždy obsahovat označení 
navrženého poddodavatele a popis části díla, jejímž prováděním má být poddodavatel pověřen. 
Zhotovitel dále předloží objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný poddodavatel je odborně 
způsobilý k provedení určité části díla. 
3. Ve lhůtě 3 dnů od doručení oznámení objednatel schválí navrhovaného poddodavatele nebo 
nařídí zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní. Objednatel neodmítne 
určitého poddodavatele bez důvodu. 
4. Pokud objednatel nařídí zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, zhotovitel v takovém případě 
předloží objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle prvního a druhého bodu 
tohoto článku smlouvy. 
5. Schválení změn poddodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle této 
smlouvy. 
6. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím 
řízení. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou 
poddodavateli tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, 
kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných 
těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat 
jejich práci tak, aby jednotlivé části díla byly provedeny řádně a včas.  
 

XIV. Záruka na jakost a zkoušky díla 
1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle 
projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a smlouvy, dále vlastnosti v první 
jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel 
poskytuje objednateli záruku za jakost v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců ode dne řádného provedení 
díla zhotovitelem. 

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla, 
               24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby ode dne řádného provedení díla 
zhotovitelem. Záruční lhůta tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla 
objednatelem. 
 
2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 1. smlouvy vady díla u 
zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na 
způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má 
právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu 
zhotovitele.  
3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku 
oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li 
zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší 
lhůtě. V případě, že jde o oznámení vady, která je dle oznámení objednatele havarijní, je zhotovitel 
povinen zahájit odstraňování vady do 4 hodin od okamžiku oznámení vady, a to i tehdy, neuznává-li 
zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší 
lhůtě. 
4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného 
protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako 
v článku 1 smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění 



 

vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána 
na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 
5. Smluvní strany se dohodly, že: 

a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku 2 
smlouvy; a/nebo  
b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku 2.smlouvy; a/nebo  
c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu 
neodstraní; a/nebo  
d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě 
stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, 

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a 
to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém 
případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou 
objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli 
v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky objednatele účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 
6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 
smluvních stran od smlouvy. 
7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 
 

XV. Předání a převzetí díla 
1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá zhotovitel nejpozději 
na den, kdy má zhotovitel dle smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) objednateli. Na přejímací řízení 
přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň 
deset pracovních dnů předem. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 
2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou 
písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to 
stanoveno smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, 
s nimiž bude dílo převzato.  
3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, 
místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat 
soupis zjištěných vad díla a vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem. Dle § 2628 
občanského zákoníku nemá objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují. Má-li objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo 
s výhradami, nebo bez výhrad. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny 
lhůty pro odstranění vad díla. Nebudou-li lhůty uvedeny, platí, že vady budou odstraněny do 10-ti dnů 
od předání a převzetí. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo 
přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV odst. 7 smlouvy. Předávací protokol bude 
vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude 
podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu. 
4. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co 
do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím 
účelem předkládá objednateli nezbytné písemné doklady v českém jazyce. Zhotovitel doloží 
objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, 



 

deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní 
zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti 
dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla smlouvy a platných 
právních předpisů, dále návody k používání (manuály) jednotlivých zařízení a systémů, dále doklad o 
zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních 
předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, 
které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen 
zhotovitel předat v pěti vyhotoveních objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení 
a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za 
řádně ukončené a předané. 
5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně 
zhotovené stavby v souladu se smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo 
za řádně dokončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou 
součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení 
provádění díla do předchozího stavu. 
6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, 
které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není objednatel povinen předávané dílo 
převzít. Vadou se pro účely smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektem díla, smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady 
dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku 
smlouvy.  
7. Prohlídku převzatého díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo 
převzato, ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí 
zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto 
jinak. 
8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla 
neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních 
stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. 
 

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta 
1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany smlouvy tyto ve 
smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není 
dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní 
pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započtena na pohledávku 
zhotovitele na zaplacení ceny. 
2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro předání a převzetí (odevzdání) řádně ukončeného 
díla v termínu dle článku V. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05% z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.  
3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo 
převzato v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy 
sjednaly ve výši 0,05% z ceny díla za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť. 
4. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu 
dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 5 000 
Kč(pět tisíc korun)za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť. 
5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy 
v souladu s projektem tak, jak je sjednáno smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, 
kterou smluvní strany sjednaly ve výši 5 000 Kč (pět tisíc korun) Kč za každý den prodlení. 
6. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, 
v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění 



 

sjednaly strany smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, s jejímž 
zaplacením bude objednatel v prodlení. 
7. Pro případ, že zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného 
v oceněném výkazu výměr bez předchozího odsouhlasení objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit 
smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 15.000 Kč za každý případ změny či odchylky 
zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je přitom chápán rozpor s materiálem uvedeným v 1. položce 
oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). Změna nebo odchylka 
zároveň nesmí vést ke zhoršení funkčnosti, vzhledu, kvality a trvanlivosti díla. 
8. Pro případ, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je zhotovitel povinen zaplatit smluvní 
pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. 
9. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem 
BOZP bude zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 3.000 Kč 
za každý i započatý den prodlení. 
10. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva 
k jejímu zaplacení od oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. 
 

XVII. Odstoupení od smlouvy 
1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon 
nebo smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem 
jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku 
odstoupit od smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění zhotovitele. Tuto skutečnost 
objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že objednatel odstoupil od 
smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku 
nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení 
týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle 
projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  
2. Smluvní strany smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho 
jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku V. smlouvy, které bude 
delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo  

b) jestliže zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a 
nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku V. odst. 8. smlouvy, za toto 
přerušení se nepovažují technologické pauzy, a/nebo 

c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 
XIX. smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. smlouvy, a/nebo 

d) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele; a/nebo 

e) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 
f) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle smlouvy na třetí osobu; a/nebo 

g) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. smlouvy; a/nebo 
h) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 1. smlouvy a/nebo se ukáže 

nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku I. odst. 
1. smlouvy. 

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 
nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných 



 

plnění dle smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. Závěrem této inventarizace 
bude vyčíslení: 
a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle smlouvy objednatelem zhotoviteli; a 
b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu 
účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle smlouvy, kdy za základ 
výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele.  
4. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, 
nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě. 
5. Smluvní strany jsou oprávněné odstoupit od smlouvy v případě, že Objednatel nedoručí 
Zhotoviteli výzvu k předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací dle článku V. této smlouvy 
do 4 měsíců od podpisu této smlouvy. 
 

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 
1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného 
odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a 
b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 

staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla 
jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech 
dohodnuto jinak. 

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody 
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které 
se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či byly použity 
k provedení díla, kterými jsou zejména: 

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. 

podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 
c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či 
objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do 
doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby 
jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti 
s plněním smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil 
k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi 
poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí 
sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou 
výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno 
zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího 
odstoupit.  
5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly 
se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou 
k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady 
vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které 
prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy. 
 



 

XIX. Pojištění a bankovní záruka 
1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění zakázky (tj. i po dobu záruční doby na dílo) 
pojištěn; předmětem pojistné smlouvy zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činností 
a vadami díla, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, případně pracovníky jeho 
poddodavatelů. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající plnou 
hodnotu díla. Vybraný dodavatel nejpozději do 15 dní od podpisu smlouvy o dílo předloží zadavateli 
originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za 
podstatné porušení smlouvy. Uchazeč se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po 
celou dobu provádění díla. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve 
stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit objednateli. Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění 
osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události 
zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti 
s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění 
díla nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Pokud zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost 
uvedenou v tomto bodu, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000 
Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 
2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a 
udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku 
pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném 
rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to 
společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy 
do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném 
pojistném na toto období. 
3. Zhotovitel se zavazuje, že před podpisem této smlouvy předloží objednateli originál či úředně 
ověřenou kopii bankovní záruky za řádné provedení díla (tj. za dodržení smluvních podmínek a doby 
plnění díla) ve výši 5 % z celkové ceny za dílo v Kč bez DPH dle čl. VII odst. 1 této smlouvy o dílo. Právo 
z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel 
neplní předmět smlouvy, nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle 
harmonogramu postupu výstavby, neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní 
pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z 
bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. 
Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční 
listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 pracovních dnů od jejího úplného 
vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem nejpozději do dvou týdnů po skutečném 
dokončení díla zhotovitelem a to na základě písemné žádosti zhotovitele. 
4. Bankovní záruka bude platná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy. Bankovní záruka 
musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné 
námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody 
požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti nejpozději ke dni podpisu této smlouvy. 
5. Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka v záruční 
lhůtě poskytne v záruční době ve prospěch objednatele bankovní záruku s tímto obsahem: Banka 
prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele až do výše 50.000,- Kč, a to v případě, že zhotovitel 
nesplní závazky vyplývající ze záruky za řádné provedení díla dle této smlouvy. V záruční listině budou 
uvedeny identifikační údaje objednatele, tj. jeho název, identifikační číslo a sídlo. 
6. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení 
těchto povinností ze strany zhotovitele: 
a) plnit předmět této smlouvy (tj. dílo dle této smlouvy) v souladu s podmínkami této smlouvy o 
dílo, nebo 



 

b) plnit termíny provádění díla podle harmonogramu postupu výstavby, 
c) uhradit objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý 
závazek, k němuž bude dle této smlouvy povinen. 
7. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z porušení 
kterékoli z povinností zhotovitele dle předchozího odstavce. 
 

XX. Vyšší moc 
1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách 
a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy 
apod. 
2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu 
smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 
důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto 
případě dnem doručení oznámení. 
 

XXI. Společná ustanovení 
1.      Pokud není v předchozích částech smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články 
společných ustanovení. 
2.       Pokud kterékoliv ustanovení smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se 
stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či 
jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či 
vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí. 
3. Není-li smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze smlouvu měnit, doplňovat a 
upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. 
4. Přílohy uvedené v textu smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří 
nedílnou součást smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou ve výběrovém řízení „CKTCH - 
Dostavba výtahu v budově A3 v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně“, kterou je Zhotovitel 
vázán stejně jako smlouvou. 
5. Případné spory vzniklé ze smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 
příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající ze smlouvy či se 
smlouvou související, místní příslušnost obecného soudu objednatele. 
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy z důvodu, že zhotovitel nebyl 
vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření smlouvy, bude kterákoliv 
smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv 
sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany. 
7. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije. 
 
 
 

XXII.                                              Závěrečná ustanovení 
1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí 
objednatel. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn objednatele. 



 

2. Smluvní strany konstatují, že smlouva byla vyhotovena a podepsána elektronicky. 
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného smlouvou zůstávají 
v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem 
právního vztahu založeného smlouvou. 
4. Nedílnou součást smlouvy tvoří jako přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Příloha č. 2: Závazná nabídka Zhotovitele v předmětném výběrovém řízení, archivována u 

zadavatele. 
Příloha č. 3: Zadávací podmínky na předmětnou veřejnou zakázku, archivované u zadavatele 
Příloha č. 4: Dokumentace pro provedení stavby 

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné 
vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého 
oprávněného zástupce. 
 
 
 
 
 
 

V Brně 
 
OBJEDNATEL: 
 
 
 
 

 

V Brně 
 
ZHOTOVITEL: 
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