

V souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavírají

ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 724

zastoupená: Ing. Irenou Vostrackou, ředitelkou organizace

sídlo: Škroupova 5, 301 36 Plzeň

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ: 00227277

Není plátce DPH

jako **objednatel**

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

zastoupená:

sídlo: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

jako **zhotovitel**

SMLOUVU O ZHOTOVENÍ DÍLA

1. PŘEDMĚT SMLOUVY (DÍLO)

- 1.1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci díla, kterým se pro účely této smlouvy rozumí vypracování studie „**REVITALIZACE HRÁDECKÉHO POTOKA - STUDIE PROVEDITELNOSTI**“ (dále jen „dílo“).
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje, za podmínek uvedených v této smlouvě a v souladu s přílohou č. 1. této smlouvy, k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.
- 1.3. **Rozsah, věcné a formální náležitosti díla**
 - 1.3.1. Studie proveditelnosti prověří možnost odtrubnění zkanalizované části toku Hrádeckého potoka ve vymezeném území, vytvoření nového koryta odtrubněného toku a revitalizace navazujících částí toku, vytvoření krajinařského návrhu revitalizace navazujících ploch a zasazení do krajinného, resp. urbanistického rámce okolního prostředí dle zadávacích podmínek, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Příloha je nedílnou součástí této smlouvy.
 - 1.3.2. V průběhu zpracování se uskuteční pravidelné konzultace se zadavatelem, dále budou uspořádána minimálně dvě pracovní jednání s dotčenými orgány a dalšími organizacemi, jejichž zastoupení bude upřesněno v průběhu projednání. Poslední

jednání bude svoláno v předstihu před odevzdáním studie tak, aby jeho závěry mohly být zapracovány do konečného řešení.

- 1.3.3. Návrh studie bude projednán s dotčenými městskými a veřejnými orgány a organizacemi a správci veřejné infrastruktury: Odbor stavebně správní Magistrátu města Plzně, Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně, Správa veřejného statku města Plzně, Městský obvod Plzeň 4, Povodí Vltavy s.p. a dalšími dle potřeby vzniklé v průběhu zpracování díla.
- 1.3.4. Zpracovatel zajistí vedení agendy – zápisy, doklady o projednání apod.

2. TERMÍN PLNĚNÍ

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tedy dílo dokončit a předat objednateli včetně doložených kladných stanovisek nejpozději **do 15. listopadu 2021** s tím, že dílčí plnění, tj. návrh studie, bude dokončeno nejpozději **do 15. srpna 2020**.
- 2.2. Zhotovitel předá dokončenou dokumentaci v počtu 6 výtisků (paré) a v elektronické verzi na CD, nebo jiném datovém nosiči. Pro elektronickou verzi platí, že textová část bude předána ve formátu doc, xls a pdf, výkresová část bude předána ve formátu dwg a pdf, zaměření bude předáno v otevřeném formátu DWG, či DGN, v přehledném výkresu ve formátu PDF a se seznamem souřadnic v textovém, příadně tabulkovém souborovém formátu (TXT, XLS, atp.). Nedílnou součástí dokončené dokumentace bude kompletní dokladová část, obsahující stanoviska a vyjádření DOSS a správců sítí.
- 2.3 O předání a převzetí díla bude sepsán a oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsán předávací protokol. Dílo bude předáno zhotovitelem na adrese sídla objednatele. Vlastníkem díla je od samotného počátku zhotovitel, který nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby řádného provedení díla. Převzetím dílo přechází do vlastnictví objednatele.

3. CENA DÍLA

- 3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo cenu v celkové výši **495 000,- Kč** (slovy: čtyři sta devadesát pět tisíc korun českých) bez DPH v zákonné výši.
- 3.2. Sjednaná cena za dílo uvedená v čl. 3.1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním dle této smlouvy a představuje souhrn cen všech prací a dodávek dodaných zhotovitelem v rozsahu a obsahu stanoveném touto smlouvou.
- 3.3. Cena za dílo může být v odůvodněných případech změněna po vzájemné dohodě zhotovitele a objednatele výhradně dodatkem k této smlouvě. Důvodem pro zvýšení ceny může být změna rozsahu díla ze strany objednatele apod.

4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Objednatel uhradí cenu za dílo zhotoviteli na základě zhotovitelem řádně vystaveného platebního dokladu (dále faktury).
- 4.2. Splatnost zhotovitelem vystavené faktury je patnáct dnů od doručení objednateli a úhrada se bude provádět převodem účtované částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.
- 4.3. Právo fakturace vzniká zhotoviteli řádným provedením díla, tedy jeho dokončením a předáním bez vad. Vznese-li při předání díla objednatel vůči zhotoviteli oprávněné výhrady, zhotovitel odstraní vady díla ve lhůtě objednatel stanovené a teprve po jejich odstranění se má za to, že bylo dílo provedeno řádně.
- 4.4. Faktura jako daňový a účetní doklad musí obsahovat zákonem předepsané údaje a bude předána objednateli ve dvou vyhotoveních.

- 4.5. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel povinen ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli, který ji buď opraví, nebo vystaví fakturu novou. V obou případech se běh lhůty splatnosti obnovuje.
- 4.6. Smluvní strany se dohodly, že zjistí-li objednatel ve lhůtě splatnosti u předaného a převzatého díla vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit a platbu za dílo pozastavit až do data odstranění vady, a to i tehdy převzal-li dílo bez výhrad.

5. SMLUVNÍ SANKCE A POKUTY

- 5.1. Nedodrží-li zhotovitel termín provedení díla, tedy jeho dokončení a předání v termínu dle čl. 2.1. této smlouvy, může objednatel požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši pěti setin procenta (0,05%) z celkové ceny za dílo uvedené v čl. 3.1. této smlouvy za každý započatý den z prodlení.
- 5.2. Neuhradí-li objednatel fakturu ve lhůtě její splatnosti včas, může zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta (0,05%) z oprávněně fakturované částky za každý den prodlení.
- 5.3. Za den rozhodný pro splatnost je považován den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

6. SOUČINNOST A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 6.1. Smluvní strany se shodují, že zhotovení díla vyžaduje od všech účastníků úzkou vzájemnou součinnost, pravidelnou informovanost a operativní aktualizaci stanoveného postupu.
- 6.2. K zajištění součinnosti objednatel ustanoví a pověří určité osoby, které se budou účastnit jeho jménem pracovních schůzek, porad a úkonů potřebných pro úspěšné zajištění zhotovení díla a vzájemné součinnosti, s plným oprávněním jednat ve všech věcech této smlouvy jménem objednatele.
- 6.3. Informace o všech okolnostech, které mohou mít vliv na provedení díla podle této smlouvy a závazků z ní plynoucích, zejména podklady pro uskutečňování jednotlivých úkonů a činností podle této smlouvy, podklady, náměty a informace rozhodné pro plnění závazků zhotovitele převzatých touto smlouvou, budou předávány v sídle objednatele.
- 6.4. Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli včas ty záměry a rozhodnutí, které by mohly podstatně ovlivnit provedení díla podle této smlouvy.
- 6.5. Zhotovitel je povinen hájit zájmy objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností. S údaji týkajícími se díla bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednatelem.
- 6.6. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli a veřejnosti nezbytný odborný výklad k dílu, a to podle okolností na jednání orgánů města či orgánů veřejné správy.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mohly objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit provedení díla podle této smlouvy a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele rovněž na následky takových objednatelových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo samého objednatele poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným veřejným zájmem.
- 6.8. Zjistí-li zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích z obecně platných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto smlouvou, uvědomí o tom neprodleně písemně objednatele s uvedením důvodů.
- 6.9. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledky díla jiné osobě než objednateli nebo jím k tomu zmocněné osobě.

- 6.10.** Zhotovitel se zavazuje práce na plnění předmětu smlouvy přerušit na základě doručení písemného rozhodnutí objednatele o přerušení prací a obě smluvní strany jsou poté zavázány uzavřít dohodu o změně plnění smlouvy a podmínkách jeho dalšího provádění.
- 6.11.** Zhotovitel má právo používat dílo pro svou vlastní potřebu, zejména pro účely výuky, odborných publikací a dále jako referenční a prezentační dokument.

7. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Autorství

Zhotovitel je oprávněn požadovat označení autorství díla, kdykoliv objednatel v souladu s ustanovením této smlouvy toto dílo zveřejní.

7.2. Práva k užití díla

- 7.2.1.** Objednatel je na základě této smlouvy oprávněn dílo užít všemi způsoby dle § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Objednatel je dále po předchozím souhlasu zhotovitele oprávněn dílo měnit a upravovat.
- 7.2.2.** Úplata za užití díla dle této smlouvy je zahrnuta v ceně díla dle článku 3. této smlouvy.

7.3. Spory

Vzniknou-li mezi objednatelem a zhotovitelem v rámci rozsahu této smlouvy spory, které nelze vyřešit dohodou, mohou účastníci této smlouvy podat ve smyslu zákona návrh na soudní projednání u místně příslušného soudu, podle zákona č. 99/1963 Sb., v platném znění.

7.4. Právní řád

Tato smlouva, výkony v jejím rámci prováděné a obsah a forma plnění se řídí českým právním řádem.

7.5. Účinnost a ukončení smlouvy

- 7.5.1.** Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou do okamžiku splnění všech práv a povinností vyplývajících z této smlouvy. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 7.5.2.** Tato smlouva smí být písemně vypovězena oběma stranami, neplní-li jedna ze smluvních stran podstatně svoje povinnosti, zejména pokud je v delším než šedesátidenním prodlení s plněním svých závazků, je po dobu delší šedesáti dnů bez závažného důvodu nečinná nebo jedná-li v rozporu s touto smlouvou. Vypověď smlouvy však nesmí v průběhu jednotlivého plnění strana povinnosti neplnící. Smlouva bude ukončena do sedmi dnů po doručení výpovědi, přičemž se za den doručení považuje nejpozději sedmý den ode dne, kdy byla výpověď uložena na poště v případě nedoručitelnosti.
- 7.5.3.** Objednatel smí smlouvu vypovědět též z důvodů přijetí takových rozhodnutí jemu nadřízených subjektů, která brání či omezují další pokračování účinnosti smlouvy.
- 7.5.4.** V případě ukončení smlouvy vinou objednatele bude zhotoviteli uhrazena poměrná část ceny za dílo za všechny činnosti prokazatelně provedené do doby ukončení smlouvy včetně úhrady účelně vynaložených nákladů, a to do třiceti dnů po vystavení faktury.

7.6. Odpovědnost za vady

- 7.6.1.** Odpovědnost za vady díla se řídí ustanoveními dohodnutými v této smlouvě a dále příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7.7. Závěrečná ustanovení

- 7.7.1.** Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi objednatelem a zhotovitelem. Ani objednatel ani zhotovitel nepostoupí práva a závazky z této smlouvy plynoucí třetí straně bez výslovného souhlasu druhé strany.

- 7.7.2. Všechna ustanovení smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a smlouva bude posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.
- 7.7.3. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Žádný projev stran učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy. Odpověď strany této smlouvy podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím návrhu na uzavření této smlouvy, a to ani, když podstatně nemění podmínky návrhu.
- 7.7.4. Tato smlouva má včetně příloh celkem 10 stran a je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.
- 7.7.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Čteno a podepsáno

V Plzni, dne:

Ing. Irena Vostracká
ředitelka ÚTVARU KONCEPCE A ROZVOJE
MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace

objednatel

ředitel divize 06
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

zhotovitel

PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY O ZHOTOVENÍ DÍLA Č. 2021.01**ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE
„REVITALIZACE HRÁDECKÉHO POTOKA - STUDIE
POVEDITELNOSTI“****A. Předmět a cíl studie**

V rámci zpracování Koncepce odtokových poměrů byl vzhledem ke svým problémovým úsekům vybrán jako modelový tok Hrádecký potok. Jedná se o tok intenzivně postižený urbanizací území. Koryto toku bylo z velké části pozměněno, na území Červeného Hrádku také částečně zatrubněno.

Při modelování přetížení kapacity koryta byly označeny problémové úseky toku. Vzhledem k morfologii terénu – převážně ploché území s malým sklonem by bylo vhodné revitalizovat napřímený tok v tok meandrující, zatrubněnou část toku odkrýt a vytvořit přírodě blízké koryto.

Cílem je pořízení studie možného odtrubnění části toku Hrádeckého potoka, vytvoření nového koryta odtrubněného toku a revitalizace navazujících částí toku. Vytvoření krajinářského návrhu revitalizace navazujících ploch a zasazení do krajinného, resp. urbanistického rámce okolního prostředí.

B. Vymezení řešeného území

Jedná se o revitalizaci toku Hrádeckého potoka v úseku od vodní nádrže v Červeném Hrádku po extravilánovou část vodního toku až po propustek pod silnicí Staroveská. Území je vymezeno pozemkem č. 664/1 v k.ú. Červený Hrádek u Plzně (621081) a pozemkem číslo 52/3 k.ú. Újezd (722685) a je vymezeno vodním tokem Hrádecký potok a přilehlými pozemky. De Územního plánu Plzeň se v území mezi ulicí Červenohrádecká a částí V Hájku nachází plochy s rozdílným způsobem využitím – plochy parků – návrh. Z hlediska širších vazeb bude předmětem řešení i tato část pozemků umožňující vybudování parku. Nachází se v lokalitách 4_5 Červený Hrádek, 4_7 Červený Hrádek V Hájku, 4_52 Újezd – krajina.

Řešené území je vyznačeno v grafické příloze dle bodu F. těchto zadávacích podmínek.

C. Požadavky na řešení

Bude prověřena možnost odtrubnění zkanalizované části toku ve vymezeném území. Bude navrženo možné řešení a podmínky realizace revitalizačních opatření s ohledem na limity území a to prostřednictvím:

- odtrubnění zatrubněné části toku,
- vytvoření nového koryta odtrubněné části,
- revitalizací stávajícího umělého koryta,
- zajištění celkové krajinářské koncepce zapojující prostor do kontextu okolí, vč. návrhu případných dosadeb, či sadových úprav,
- vyřešení vztahu k širšímu okolí – úpravy povrchů a návazností na komunikační síť.

V úseku vymezeném pozemky 664/1 a 292/1 v k.ú. Červený Hrádek u Plzně (621081) bude provedeno podrobné trasování toku. Bude zvážena možnost revitalizace toku.

V úseku vymezeném pozemky č. 292/1 k.ú. Červený Hrádek u Plzně (621081) a 1026/1 k.ú. Újezd (722685) bude provedeno podrobné trasování toku. V případě, že to bude technicky možné, bude navrženo odtrubnění toku a vytvoření nového koryta přírodě blízkým způsobem. Pro přilehlé plochy s rozdílným způsobem využitím – plochy parků – návrh, případně plochy

přírodní – návrh bude vypracován podrobný návrh krajinářského řešení včetně návrhu etapizace realizace.

V úseku vymezeném pozemky 1026/1 a 52/3 k.ú. Újezd (722685) bude provedeno podrobné trasování toku. Bude zpracován návrh na revitalizaci stávajícího umělého koryta toku přírodě blízkým způsobem.

Při návrhu řešení odtrubnění a revitalizace toku je třeba:

- Respektovat a rozvíjet ÚSES;
- Respektovat VKP dle § 3 č. 114/1992 Sb. Hrádecký potok;
- Koordinovat s návrhem dopravního řešení navazujícího území (rekonstrukce Červenohrádecké ulice);
- Navrhnout etapizaci realizace projektu;
- Definovat majetkoprávní vztahy v území včetně označení pozemků k vypořádání;
- Zohlednit aktuální nízkou kapacitu koryta v případě povodňových událostí a případně navrhnout jeho zkapacitnění přírodě blízkým způsobem;
- Řešit trasu pěšího propojení Červenohrádecká – V Hájků. Tato trasa je souběžně připravována ve stupni PDPS ze strany MO Plzeň 4, přičemž zpracovatel této studie musí koordinovat své řešení se zhotovitelem PDPS. V odůvodněném případě může zpracovatel studie navrhnout cílové řešení odlišné od navrženého dle PDPS, které může být vnímáno jako dočasné.

C.1 Příprava

- a. přípravné práce, prověření a zajištění aktuálnosti všech potřebných podkladů pro provedení návrhu studie;
- b. základní hydrogeologický a geologický průzkum v plochách s rozdílným způsobem využitím – plochy parků – návrh
- c. geodetické zaměření stávajícího stavu území v rozsahu a podrobnosti odpovídající projektové přípravě. Zaměření bude polohopisné a výškopisné, třída přesnosti 3, v souřadném systému JTSK a výškovém systému Bpv, ověřené ÚOZI.

C.2 Návrh

- a. návrh možného odtrubnění zatrubněné části koryta Hrádeckého potoka;
- b. návrh revitalizace toku Hrádeckého potoka s ohledem na přírodě blízký charakter toku a nutnost protipovodňové ochrany území – stanovení dostatečných ploch pro zpomalení a rozliv toku;
- c. návrh celkové krajinářské koncepce zapojující prostor do kontextu okolí, vč. návrhu případných dosadeb, či sadových úprav;
- d. návrh úpravy ploch s rozdílným využitím – parku návrh, tj. návrh krajinářského řešení plochy včetně doplnění cestní sítě, hierarchizace ploch, řešení povrchů a související vybavenosti/mobiliáře, včetně vyřešení vztahu k širšímu okolí a řešení návazností na síť cest.

D. Požadavky na obsah dokumentace

Struktura dokumentace bude odpovídat aktuálnímu znění vyhlášky č. 499/2006 Sb. a jejích příloh v platném znění. Případně bude odpovídat Standardům profesních výkonů a souvisejících činností pro krajinářskou architekturu (ČKA/2014) a standardu služeb architekta (ČKA/2017)

Obsah dokumentace pro zpracovanou studii bude následující:

- A. Průvodní zpráva

- B. Výkresová dokumentace návrhu stavby
- C. Dokladová část
- D. Související dokumentace

Složka D. Související dokumentace bude doložena nad rámec dokumentace stanovené Standardy služeb architekta či Standardy profesních výkonů a souvisejících činností, jejím obsahem bude:

- zaměření a provedené průzkumy
- názorné vizualizace řešení, a to jak celého řešeného území, tak jeho jednotlivých částí, případně i variant řešení
- odhad investičních nákladů stavby
- návrh etapizace na základě požadavků na zpracování dalších projednávacích procesů.


Zhotovitel předá dokončenou dokumentaci v počtu 6 výtisků (paré) a v elektronické verzi na CD, nebo jiném datovém nosiči. Pro elektronickou verzi platí, že textová část bude předána ve formátu doc, xls a pdf, výkresová část bude předána ve formátu dwg a pdf, zaměření bude předáno v otevřeném formátu DWG, či DGN, v přehledném výkresu ve formátu PDF a se seznamem souřadnic v textovém, případně tabulkovém souborovém formátu (TXT, XLS, atp.). Nedílnou součástí dokončené dokumentace bude kompletní dokladová část, obsahující stanoviska a vyjádření DOSS a správců sítí.

E. Technické podklady

1. Digitální katastrální mapa území
2. Územní plán Plzeň – vybraná data
3. Koncepce odtokových poměrů města Plzně
4. Projekt Rekonstrukce Červenohrádecké ulice

F. Grafická příloha

Vymezení řešeného území:



LEGENDA

- ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
- KATASTR
- POVRCHOVÉ VODNÍ TOKY
- PODZEMNÍ VODNÍ TOKY
- ORIENTAČNÍ TRASA ZATRUŽBĚNÉHO TOKU
- NÁDŘÍŽ

MAJETKOVÉ VZTAHY

- ČESKÁ REPUBLIKA
- PLZEŇSKÝ KRAJ
- MĚSTO PLZEŇ
- PRÁVNICKÉ OSOBY
- FYZICKÉ OSOBY
- KOMBINOVANÉ SPOLUVLASTNICTVÍ



Útvar koncepce a rozvoje **Plzeň**
Strojnická 6, Plochý 30804, T: +420 378 330 001, www.upp.cz

REVITALIZACE HRÁDECKÉHO
 POTOKA

VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

08/2020 Mgr. Kateřina Zylková M 1: 5000

I.



PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O ZHOTOVENÍ DÍLA Č. 2021.01 - PLNÁ MOC

Obchodní společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, IČ 47116901, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930, jednající představenstvem společnosti (zmocnitel), tímto

zmocňuje

svého zaměstnance xx (zmocněnec), ředitele divize 06 společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., bytem Golfová 903/2, 102 00 Praha 10 - Hostivař

k tomu, aby na základě této plné moci jednal jménem obchodní společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. ve všech záležitostech v rámci pracovních činností jím řízené divize 06 a činil všechny právní úkony k tomu potřebné. Tato plná moc zejména, nikoliv však pouze, opravňuje zmocněného k uzavírání a podepisování Příkazních smluv, Smluv o poskytování služeb a Smluv o dílo, k podávání a podepisování soutěžních nabídek v obchodních soutěžích, k podávání a podepisování návrhů klientů na vypsání veřejných soutěží a na vyhodnocení výběru uchazečů, to vše jako ředitel divize 06 VRV a.s.

Tato plná moc neopravňuje k prodeji, zatěžování právy třetích osob či pronájmu nemovitostí či jejich částí ve vlastnictví akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

V Praze dne 5. 1. 2021

Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.: