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SMLOUVA O DÍLO NA KOMPLEXNÍ VÝMĚNU 
VÝTAHU 

 
Číslo zakázky (SAP) Zhotovitele: __________ 
 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující smluvní strany 
 
KONE, a.s.  
se sídlem Evropská 423/178, Vokovice, 160 00 Praha 6 
IČ: 001 76 842 
DIČ: CZ00176842 
zastoupená Ing. Martin Míša, vedoucí obchodního oddělení Morava, na základě plné moci 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 775 
Bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka, číslo účtu: 2015980207/2600 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
 
- na straně jedné - 
 
a 
 
Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace 
se sídlem Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava - Přívoz 
IČ: 706 31 841 
zastoupená Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, ředitel organizace 
Bankovní spojení:  KB Ostrava, číslo . účtu : 14225761/0100  
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
 
- na straně druhé - 
 
 
(společně dále též jen jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)  
 
 
 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
  
tuto 
 
smlouvu o dílo na komplexní výměnu jídelního výtahu (dále též jen „Smlouva“) 
 
Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 
Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy. 
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1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Zhotovitel se zavazuje, že zrealizuje předmět plnění dle níže uvedeného článku 2 a Objednatel 
se zavazuje, že odebere a zaplatí dílo ve lhůtách a za podmínek uvedených níže v této Smlouvě. 

2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

2.1 Předmětem plnění je demontáž, odvoz a likvidace stávajícího výtahu, stavební práce související 
s výměnou výtahu a výroba, dodávka a montáž nového výtahu typu: KONE BKG 300.30/11 a 
to dle:  
a) obchodně technické specifikace, která je Přílohou č. 2 této Smlouvy a  
b) kompletních dispozičních výkresů vypracovaných Zhotovitelem, které tvoří Přílohu č. 5 

této Smlouvy a jsou odsouhlasené Objednatelem  
(dále jen „dílo“ nebo „výtah“) 

 
2.2 Zhotovitel se zavazuje provést montáž tohoto výtahu v objektu na adrese: Na Mlýnici 203/5, 

702 00 Ostrava - Přívoz, typ budovy:  Sociální péče v domovech pro seniory 
 
2.3 Montáž je ukončena provedením posouzení shody a splněním veškerých podmínek pro 

uvedení výtahu do provozu dle příslušných ČSN a Nařízení vlády 122/2016 Sb. 
 

  
3 DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Výtah dle článku 2.1 této Smlouvy bude dodán, instalován a Smlouva splněna v termínu do 
22.12.2016 za předpokladu podpisu této Smlouvy nejpozději do 31.10.2016 a následného 
potvrzení dispozičních výkresů nejpozději do 31.10.2016 a úhrady 1. dílčí faktury dle závazných 
termínů uvedených v článku 4.6. Při splnění podmínek dle předešlé věty budou práce na díle 
Zhotovitelem zahájeny a ukončeny dle níže uvedené tabulky: 

 

Typ výtahu  
Předání / převzetí 

staveniště,  
zahájení prací 

Ukončení prací a 
předání díla / 

konkrétního výtahu 

KONE EkoSpace  PW08/10 - 19 (3/3)  5.12.2016 22.12.2016 

 
 Pro vyloučení pochybností si smluvní strany sjednávají, že dílem se rozumí dodávka výtahu dle 

čl. 2.1. této Smlouvy, kdy dílčí termíny zprovoznění jednotlivých výtahů jsou sjednány pouze 
pro účely organizace prací a nejedná se o termíny splnění díla. 

 
3.2 Termíny uvedené shora v čl. 3.1. jsou pro Zhotovitele závazné za předpokladu, že Objednatel 

zajistí ve výše uvedených termínech (předání / převzetí staveniště) stavební připravenost a 
poskytne veškerou potřebnou součinnost v rozsahu dle Přílohy č.1 "Podmínky a požadavky pro 
zajištění montáže výtahu", která je nedílnou součástí této Smlouvy. Nebude-li tato podmínka, či 
podmínky stanovené v čl. 3.1. ze strany Objednatele splněny, posouvají se termíny uvedené 
shora v čl. 3.1 a nové termíny budou stanoveny dle aktuální montážní kapacity Zhotovitele a 
dle dohody se zástupcem Objednatele.  

 
3.3 Objednatel umožnil Zhotoviteli zpřístupnění a zaměření všech částí domu, které se týkají 

předmětu plnění této Smlouvy. Zhotovitel vypracoval kompletní dispoziční výkres výtahové 
šachty, jež bude před započetím provádění díla písemně odsouhlasen Objednatelem. V případě, 
že při zahájení realizace díla bude Zhotovitelem zjištěno, že realita na stavbě vinou Objednatele 
neodpovídá odsouhlaseným dispozičním výkresům výtahové šachty, respektive stavu 
zdokumentovaném v době podpisu této Smlouvy  (např. z důvodu stavebních úprav 
provedených bez vědomí Zhotovitele po zaměření výtahové šachty), prodlužuje se termín 
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dodání díla stanovený v čl. 3.1. shora a nový termín bude stanoven dle aktuální montážní 
kapacity Zhotovitele a dle dohody s Objednatelem v návaznosti na termínu odstranění rozdílů 
mezi skutečným stavem a Objednatelem odsouhlaseným dispozičním výkresem. Důvodem 
k prodloužení termínu dodání díla dle předchozí věty nemůže být chyba v zaměření všech částí 
domu, výtahové šachty a v chybném vypracování dispozičních výkresů. 

 
3.4 Neobsazeno  

4 CENA A FAKTURACE 

4.1 Obě strany se dohodly na smluvní ceně díla ve výši 498 000,00,- Kč bez DPH. 
Cena díla je složena z těchto dílčích částí: 

 

Typ výtahu / adresa výtahu cena bez DPH DPH 15% 
cena celkem včetně 

DPH 

BKG 300.30/11 498 000,00,- Kč 74 700,00,- Kč 572 700,00,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 572 700,00,- Kč 
 
 
4.2 Cena dle čl. 4.1 Smlouvy platí pro rok 2016, popř. do termínu realizace díla uvedeného v této 

Smlouvě. V ceně díla je zahrnuta kompletní realizace předmětu díla dle čl. 2.1 zahrnující mimo 
jiné vlastní výtahové zařízení, tj. jeho dodávku, montáž, potřebné obaly, dopravu, před 
předáním díla odstranění ochranných fólií, 1 tištěné paré kompletní provozní dokumentace 
k výtahu, posouzení shody včetně provedení všech nutných stavebních prací související 
s výměnou výtahu (specifikovaných v Příloze č. 2). V ceně díla je dále zahrnuta demontáž a 
ekologická likvidace stávajícího zařízení,  stavební práce související s výměnou výtahu, v 
rozsahu dle Přílohy č. 2 Obchodně technická specifikace. V příloze č. 1 této Smlouvy 
"Podmínky a požadavky pro zajištění montáže výtahu" jsou stanoveny povinnosti Objednatele 
k zajištění montáže, které nejsou předmětem plnění Zhotovitele a nejsou zahrnuty ve smluvní 
ceně. 

 
4.3 Zhotovitel je oprávněn navýšit konečnou cenu díla sjednanou v čl. 4.1 Smlouvy v případě, že: 

a) neobsazeno 
 
4.4 Splatnost dílčích faktur a konečného daňového dokladu je 14 dnů ode dne vystavení, nebude-li 

na dílčí faktuře či konečném daňovém dokladu uvedeno jinak. Dílčí faktury a konečný daňový 
doklad zašle zhotovitel Objednateli bez prodlení po vystavení. 

 
4.5 Cenu díla ve sjednaných splátkách uhradí Objednatel bezhotovostně na účet Zhotovitele 

uvedený v záhlaví této Smlouvy. Splatností faktur se rozumí den převedení finančních 
prostředků na účet Zhotovitele. 

 
4.6 Cena díla je splatná v následujících splátkách: 

a) Po uzavření této Smlouvy bude vystavena 1. dílčí faktura ve výši  40 % ceny díla (+ DPH); 
úhrada do 4.11.2017. 

b) Po ukončení výroby a po dodání výtahu na stavbu nebo do externího skladu KONE, a.s. 
bude vystavena 2. dílčí faktura ve výši 50 % ceny díla (+ DPH); úhrada je podmínkou pro 
předání díla objednateli. 

c) Po ukončení montáže výtahu bude vystaven konečný daňový doklad na zbývající část ceny 
díla ve výši 10 % smluvní ceny s vyúčtováním DPH v zákonné výši. 

 
4.7 neobsazeno 
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4.8 Octne-li se Objednatel v prodlení s placením první dílčí faktury delším než 21 dnů, vyhrazuje si 
Zhotovitel právo vystavit i 2. dílčí fakturu a požadovat úhradu druhé splátky dle článku 4.6. 
písm. b). V tomto případě Zhotovitel není povinen objednat výrobu výtahu u výrobce ani jinak 
pokračovat v plnění této Smlouvy dokud Objednatel nezaplatí první a druhou splátku nebo tyto 
splátky nezajistí bankovní zárukou. Termín splnění Smlouvy se v tomto případě posouvá dle 
aktuální montážní kapacity Zhotovitele.  

 
4.9 V případě prodlení s placením druhé dílčí faktury dle čl. 4.6 písm. b) Smlouvy Zhotovitel 

pozastaví montážní práce až do doby úhrady, jakož i posune termín dodání díla stanovený 
shora v čl. 3.1 Smlouvy dle aktuální montážní kapacity Zhotovitele. 

 
4.10 Dohodnuté práce prováděné nad rámec sjednaného předmětu plnění a dohodnuté vícepráce v 

průběhu montáže budou fakturovány podle vzájemně odsouhlasených odpracovaných hodin na 
montážním výkazu (v montážním deníku) zúčtovací hodinovou sazbou ve výši 450,- Kč bez 
DPH nad rámec ceny stanovené v článku 4.1. této smlouvy. Pokud dojde k přerušení montáže 
a/nebo k prodlení s plněním z důvodů na straně Objednatele, vyhrazuje si Zhotovitel právo 
vyúčtovat náklady, které mu prokazatelně vzniknou přerušením popř. pozdržením provádění 
díla. Jakékoliv změny v předmětu plnění oproti specifikaci jak je tato uvedena v článku 2.1. 
budou sjednány ve formě oboustranně podepsaného dodatku, jehož součástí bude ujednání o 
ceně a případné změně termínu plnění.   

 
4.11 Dopravu výtahu na staveniště zajistí na své náklady Zhotovitel včetně uložení na místo určené 

Objednatelem. Objednatel na své náklady zajistí v bezprostředné blízkosti staveniště místo 
vhodné pro uložení výtahu a jeho částí (předem schválené zástupcem Zhotovitelem), včetně 
vyřízení záboru, povolení vjezdu, atd. 

 
4.12 Objednatel prohlašuje, že disponuje finančním krytím pro úhradu ceny díla. 
 
4.13 Bude-li Objednatel v prodlení se zajištěním stavební připravenosti dle části čl. 3.2 Smlouvy 

o více než 14 dní, vznikne Zhotoviteli oprávnění nárokovat zaplacení části ceny díla do výše 
nákladů dodávky bez montáže, včetně DPH. Náklady dodávky bez montáže se pro účely této 
smlouvy rozumí 90 % ceny díla a budou Objednatelem zaplaceny do 14 dnů ode dne vystavení 
faktury. 

 
4.14 Bude-li Objednatel v prodlení se zajištěním stavební připravenosti dle článku 3.2 Smlouvy 

o více než 14 dní, bude Zhotovitel účtovat Objednateli skladovací poplatky ve výši 500,-Kč za 
každý jednotlivý výtah a den bez DPH, pokud Objednatel na vlastní náklady neuskladní 
předmět plnění vhodným způsobem a současně nepřevezme odpovědnost za škodu na 
předmětu plnění po dobu uskladnění. Faktury na skladovací poplatky budou vystavovány 
měsíčně a budou splatné do 14 dní ode dne vystavení. 

 
4.15 Objednatel nabývá vlastnického práva k dílu úplným zaplacením sjednané ceny díla včetně 

DPH dle čl. 4.1 Smlouvy, včetně případných víceprací dle čl. 4.10 Smlouvy. Uplatnění 
ustanovení § 2133 Občanského zákoníku se vylučuje. 

 
4.16 Dokud Objednatel neuhradí cenu díla v plné výši, není Zhotovitel povinen předat Objednateli 

certifikát prohlášení o shodě.  

5 ZÁRUKA 

5.1 Zhotovitel poskytuje na dílo dodané podle této smlouvy záruku v rozsahu a době trvání, dle 
níže uvedených podmínek: 
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5.1.1. Na součásti výtahu se vztahuje záruka na vady materiálu nebo zpracování, které by 
za normálních provozních podmínek znemožňovaly normální fungování výtahu, a 
to po dobu: 

a) dvacetičtyř (24) měsíců ode dne protokolárního předání výtahu nebo 

b) šedesáti (60) měsíců ode dne protokolárního předání výtahu za předpokladu, že 
Objednatel uzavře se Zhotovitelem servisní smlouvu na dílo s platností po celou dobu 
této záruční doby 

  
5.1.2 Výše uvedená záruční doba je platná na výtah jako celek. Na během záruční lhůty 

opravené nebo vyměněné součástky se vztahuje záruka v době trvání šest (6) 
měsíců ode dne výměny součástky nebo ukončení předmětné opravy. Tato záruka 
na jakoukoliv specifickou součástku, ať již se jednalo o její výměnu či opravu, však 
nikdy neskončí dříve než uplynutím lhůty dvacetičtyř / šedesáti (24 / 60) měsíců od 
původního počátku běhu záruční doby na výtah jako celek. Případné reklamace v 
rámci záruky je nutno uplatnit písemně a bez prodlení a ve lhůtě do tří (3) dnů od 
projevení vady výtahu, jež je (jsou) důvodem příslušné reklamace. 

 
5.1.3 Záruka se nevztahuje na výměnu součástí s ukončenou dobou jejich životnosti 

včetně, mimo jiné, žárovek a pojistek nebo škod či vad na výtahu nebo jeho 
součástí v důsledku normálního opotřebení, vandalismu, nesprávného používání, 
nedbalosti, nehody, nesprávného provozování, abnormálních teplotních nebo 
vlhkostních podmínek, poškození z důvodu vyšší moci nebo práce, opravy, změny, 
opravy nebo výměny jakýchkoliv součástí jinými osobami bez předchozího 
písemného souhlasu Zhotovitele nebo z jakékoliv jiné příčiny mimo kontrolu 
Zhotovitele.  Výtah a veškeré jeho součásti budou vždy uloženy, provozovány a 
udržovány řádně a v souladu s pokyny Zhotovitele, jinak bude záruka považována 
za neplatnou. 

 
5.2 Odpovědnost Zhotovitele dle této záruky je omezena na výměnu nebo opravu, a to plně a 

výhradně podle uvážení Zhotovitele. 
 

5.3 Zhotovitel odpovídá za to, že výtah bude mít vlastnosti stanovené technickými podmínkami a 
technickými normami za předpokladu dodržení technických podmínek dle přílohy č.1. 

 

6 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

6.1 Nastanou-li okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc), kvůli kterým nebude Zhotovitel 
moci plnit svoje závazky z této Smlouvy, prodlouží se tomu úměrně termín splnění Smlouvy 
dle čl. 3.1. této Smlouvy. Okolnostmi vylučujícími odpovědnost se rozumí jakékoliv okolnosti 
mimo rozumnou kontrolu Zhotovitele zejména války, živelné pohromy, občanské nepokoje, 
stávky, embarga apod. 

 
6.2 Zjistí-li Zhotovitel překážky v místě, kde má být provedena montáž, oznámí písemně (zápis do 

montážního i stavebního deníku, dopisem, emailem, faxem, poštou) toto neprodleně 
Objednateli, který je povinen překážky odstranit. O dobu přerušení plnění závazků Zhotovitele 
z důvodů na straně Objednatele se prodlouží termín splnění dodávky montáže, přičemž nový 
termín montáže bude přizpůsoben montážním kapacitám Zhotovitele. 
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6.3 Objednatel umožní bezplatně Zhotoviteli v průběhu montáže zařízení umístit logo firmy 
Zhotovitele, popř. vlajku s jeho logem v místě montáže předmětu díla. 

 
6.4 Zhotovitel zaručuje, že technické provedení výtahu odpovídá zákonům, předpisům a normám 

platným a účinným v době uzavření Smlouvy a v ní sjednané době instalace  / montáže. 
Objednatel bere na vědomí, že všechny výtahy, uvedené do provozu po 31. srpnu 2017, musí 
splňovat požadavky nové normy ČSN EN 81-20/50. Výtahy vyrobené v souladu s normou 
ČSN EN 81-1+A3 nebude možné po 31.8.2017 uvést do provozu. 

Objednatel vyvine maximální součinnost k zajištění stavební připravenosti v termínu dle této 
Smlouvy. V případě  prodlení s plněním Smlouvy (zejména v důsledku stavební 
nepřipravenosti) z důvodů na straně Objednatele a / nebo jeho subdodavatelů, které způsobí 
nemožnost uvedení výtahu do provozu do 31.8.2017, se tato Smlouva bez ohledu na jiná 
ustanovení této Smlouvy považuje za splněnou okamžikem dodání Díla Objednateli, 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Za dodání Díla se pro účely tohoto ustanovení 
považuje nejen fyzické dodání samotného výtahu splňujícího technické specifikace uvedené 
v této Smlouvě na stavbu / staveniště, ale i prohlášení Zhotovitele, že je připraven dodat výtah 
na stavbu/staveniště. V takovémto případě je Objednatel povinen Dílo převzít a odmítne-li tak 
učinit, považuje se za předání a převzetí Díla nejen fyzické dodání samotného výtahu 
splňujícího technické specifikace uvedené v této Smlouvě na stavbu / staveniště, ale i 
prohlášení Zhotovitele o připravenosti dodat výtah na stavbu/staveniště.  Okamžikem předání 
Díla, či fikce předání dle předchozí věty je  Zhotovitel oprávněn vystavit konečný daňový 
doklad se splatností sjednanou ve Smlouvě. 

 
 
6.5 V případě nutnosti dodatečných stavebních prací nepředvídatelných oběma stranami v době 

uzavření smlouvy, se smluvní strany dohodnou, která strana zajistí tyto práce a v případě, že je 
bude zajišťovat Zhotovitel, dohodnou i cenu těchto prací. O tuto částku bude navýšena cena 
díla. Pokud se smluvní strany nedohodnou na ceně těchto prací, zajišťuje tyto práce Objednatel 
na své náklady. O dobu provádění prací se prodlouží termín splnění dodávky montáže, přičemž 
nový termín montáže bude přizpůsoben montážním kapacitám Zhotovitele. 

 
6.6 neobsazeno 
 
6.7 Zhotovitel se zavazuje, že bezplatně poučí Objednatele o správném způsobu užívání výtahu 

před jeho uvedením do provozu. 
 
6.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že odpovědnost Zhotovitele za jakékoliv újmy  vzniklé 

v souvislosti s touto Smlouvou se omezují maximální částkou rovnající se 50% celkové ceny 
díla stanovené shora v článku 4.1 bez DPH. Odpovědnost Zhotovitel vůči Objednateli za 
jakékoliv nepřímé a/nebo následné újmy je vyloučena. 

 
6.9 Zhotovitel si vyhrazuje právo změny designové specifikace výtahů v souvislosti s modernizací 

výrobního programu. V takovémto případě bude zhotovitel v předstihu před zahájením výroby 
kontaktovat Objednatele a nabídne mu k výběru adekvátní náhradu prvků, u kterých k obměně 
došlo. 

 
6.10 V případě zahájení insolvenčního řízení vůči objednateli se celá cena díla, respektive část ceny 

díla odpovídající aktuální rozpracovanosti ke dni prohlášení úpadku, stává splatnou okamžikem, 
kdy insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku objednatele, přičemž ustanovení této smlouvy 
o zádržném nebude v tomto případě aplikováno. 

 
6.11 Smluvní strany ve věcech spojených s plněním této Smlouvy sjednávají následující kontaktní 

osoby: 
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Za Zhotovitele: 

Oprávněný zástupce ve věcech smluvních:  
- Ing. Martin Míša, vedoucí obchodního oddělení,  tel. / mobil:  702 091 638 

 Oprávněný zástupce ve věcech technických, realizačních (montážních) a předání díla: 
- Ing. Tomáš Dufka, vedoucí oddělení instalací, tel. / mobil:  725 352 216 
- Tomáš Raszka, mistr instalací pro oblast Morava, mobil:  602 207 272 
- Ondřej Syřínek, obchodní zástupce, mobil:  727 970 568 

 Oprávněný zástupce ve věcech servisních:  
- Vladimír Šot, vedoucí oddělení servisu, tel. / mobil:  724 305 256 

  
 Za Objednatele:  

 Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: 
- Mgr.Bc. Vojtěch Curylo, ředitel organizace,                                                                       

telefon : 596 133 530 / 605441546l /curylo@domovslunovrat.cz  

 Oprávněný zástupce ve věcech technických: 
- Blanka Stonavská, vedoucí provozního útvaru, telefon : 596 133 530/731157615/ 

stonavská@domovslunovrat.cz 

 Oprávněný zástupce ve věcech realizačních a převzetí díla: 
-  Mgr.Bc. Vojtěch Curylo, ředitel organizace,                                                                       

telefon : 596 133 530 / 605441546l /curylo@domovslunovrat.cz  
6.12 Zhotovitel je majitelem veškerých práv duševního vlastnictví týkajících se přímo či nepřímo 

předmětu plnění poskytnutého Zhotovitelem, a to zejména, ale nikoli pouze softwaru, 
programového vybavení, návrhů a/nebo plánů, technické dokumentace a/nebo jakýchkoli 
dalších technických informací. Objednatel není oprávněn užívat či činit kopie návrhů a/nebo 
plánů, technické dokumentace a/nebo jakýkoliv dalších technických informací s výjimkou jejich 
užití nebo rozmnožování výlučně v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy a/nebo 
k užívání a údržbě předmětu plnění. Zhotovitel touto smlouvou uděluje Objednateli nevýhradní 
a nepřenosnou licenci k užití softwaru a programového vybavení, jež je součástí díla, a to za 
účelem užití a údržby díla. Objednatel není oprávněn v jakékoli podobě činit kopie, 
modifikovat či měnit software a/nebo umožnit třetí straně činit kopie, modifikovat či měnit 
software. 

 
6.13 neobsazeno 
 
6.14 Smluvní strany se dohodly, že veškerá práva Zhotovitele plynoucí z této Smlouvy se promlčují 

v promlčecí lhůtě v trvání 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 
 
6.15 Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1765 Občanského zákoníku. 
 
6.16 Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že jejich vzájemná plnění dle této 

Smlouvy jsou vyrovnaná, tj. nejsou k sobě v hrubém nepoměru. 
 
6.17 Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že veškerá ujednání v rámci smluvního 

vztahu založeného touto Smlouvou odpovídají obchodním zvyklostem a zásadě poctivého 
obchodního styku. 

 
6.18 Objednatel umožní Zhotoviteli provádění pracovních činností spojených s prováděním díla 

v pracovní dny v době od 7:00 hodin do 19:00 hodin a o víkendech od 9:00 hodin do 17:00 
hodin, pokud nebude stanoveno vzájemnou dohodou jinak. 

 
6.19 Společnost KONE, a.s. poskytuje bezpečné, ekologicky efektivní, odpovědné a vysoce kvalitní 

služby a řešení včetně modernizačních produktů. Snažíme se neustále zlepšovat všechny naše 
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aktivity dodržováním příslušných zákonů, vyhlášek a norem, a ve spolupráci s našimi dodavateli 
a zákazníky zamezovat nebo snižovat dopad našich obchodních aktivit na životní prostředí 
vzhledem k emisím a odpadům, o čemž svědčí systém řízení certifikovaný dle norem ČSN EN 
ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005.  Společnost KONE, a.s. vykonává všechny své 
smluvní činnosti s ohledem na řízení jejich dopadů na životní prostředí (snižování produkce 
odpadů, emisí, atd.). Z našich dostupných informací, neexistuje pro tento smluvní vztah žádné 
omezení nad rámec legislativních předpisů v oblasti ochrany ŽP, BOZP a PO. 

7 SPLNĚNÍ SMLOUVY O DÍLO 

7.1 Po ukončení montážních prací zajistí Zhotovitel provedení posouzení shody dle příslušných 
ČSN a Nařízení vlády 122/2016 Sb. a vydá „Protokol posouzení shody“. O termínu posouzení 
Zhotovitel včas informuje Objednatele, který je povinen se k posouzení dostavit a dílo hned po 
protokolárním předání převzít. Předáním či odesláním protokolu Objednateli jsou závazky 
Zhotovitele dle této smlouvy splněny kromě závazků vyplývajících ze záruky.  

 
7.2 Závazky Zhotovitele z této Smlouvy jsou splněny (kromě závazků vyplývajících ze záruky) a 

nárok na úhradu ceny díla vzniká i v případě, že výtah je připraven k uvedení na trh a/nebo 
do provozu, ale uvedení na trh a/nebo do provozu a mj. posouzení shody nemohlo být 
úspěšně provedeno výhradně z důvodů na straně Objednatele. V takovémto případě je 
Objednatel povinen dílo převzít a Zhotovitel oprávněn vystavit konečný daňový doklad.  

 
7.3 Pro vyloučení pochybností činí smluvní strany nesporným, že v případě definovaném v čl. 7.2 

této Smlouvy jsou tato Smlouva a dílo podle ní prováděné řádně splněny Zhotovitelem i 
přesto, že (zejména): 

i. není splněn závazek Zhotovitele dle čl. 1.1 Smlouvy v části „a uvede do provozu“; 
ii. montáž výtahu není ukončena provedením posouzení shody dle příslušných ČSN a 

Nařízení vlády 122/2016 Sb., jak požaduje čl. 2.3 této Smlouvy; 
iii. po ukončení montážních prací Zhotovitel nezajistí provedení posouzení shody dle 

příslušných ČSN a Nařízení vlády 122/2016 Sb. a nevydá Protokol posouzení shody, 
jak požaduje čl. 7.1 této Smlouvy; 

iv. v kompletní provozní dokumentaci předvídané čl. 4.2 této Smlouvy není obsažen 
Protokol posouzení shody a certifikát prohlášení o shodě (ES Prohlášení shody); 

v. Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu díla v plné výši a Zhotovitel přesto nepředá 
Objednateli certifikát prohlášení o shodě (ES Prohlášení shody) (a contrario čl. 4.16 
Smlouvy); 

vi. Zhotovitel bezplatně nepoučí Objednatele o správném způsobu užívání výtahu, jak 
požaduje čl. 6.7 této Smlouvy; 

vii. Zhotovitel neoznačí výtah značkou CE podle technických předpisů. 
 

I v tomto případě však Zhotovitel po splnění podmínek pro uvedení výtahu na trh a do 
provozu a provedení posouzení shody splní v termínu stanoveném vzájemnou dohodou 
s Objednatelem při respektování kapacitních možností Zhotovitele své shora uvedené 
závazky spočívající v uvedení výtahu na trh a do provozu a provedení posouzení shody (a 
další své závazky uvedené v tomto čl. 7.3 výše, u nichž to z povahy věci připadá v úvahu). 
 
 

8 SANKCE 

8.1 Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH 
za každý započatý den prodlení s dokončením a předáním díla.  

 
8.2 V případě opožděné úhrady dílčích faktur nebo konečného daňového dokladu uhradí 

Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
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8.3 Součet všech smluvních pokut, které je jedna smluvní strana povinna dle této Smlouvy uhradit 
druhé smluvní straně, se omezuje maximální částkou rovnající se 5 % z ceny díla bez DPH. 

9 ODESÍLACÍ DISPOZICE  

9.1 Pro odeslání výrobků autem   
na adr.:  Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava – Přívoz  
stavbyvedoucí: _______________________ 
telefon:  _______________________ 
 

9.2 Pro odeslání faktury: viz. objednatel 
 
9.3 Provozovatel výtahu: viz. objednatel 

10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1 Smluvní strany se zavazují se vzájemně informovat o všech událostech významných pro splnění 
této Smlouvy a zavazují se, že si při plnění této Smlouvy poskytnou maximální součinnost. 

 
10.2 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů smírnou 

cestou. V případě, že se nepodaří vyřešit spory z této Smlouvy smírnou cestou dle předchozí 
věty, pak všechny případné spory z této Smlouvy, včetně sporů v souvislosti s jejím uzavřením, 
platností, jakož i spory týkající se práv a povinností smluvních stran, které by se nepodařilo 
vyřešit smírnou cestou, budou s konečnou platností řešeny v rozhodčím řízení u Rozhodčího 
soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze v 
souladu se zákonem č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů ve znění 
pozdějších předpisů, a to třemi rozhodci. Na předmětné řízení se budou aplikovat rozhodčí 
pravidla tohoto Rozhodčího soudu. 

 
10.3 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami. 
 
10.4 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 

smluvní strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních této Smlouvy. 
 
10.5 Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků. 
 
10.6 Vztahy, které nejsou výslovně mezi oběma smluvními stranami řešeny touto Smlouvou, se řídí 

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  a ostatními obecně 
závaznými právními předpisy v mezích jejich působnosti. 

 
10.7 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy a 

nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran ústní i písemná. 
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10.8 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 
 
Příloha č.1 - Podmínky a požadavky pro zajištění montáže 
Příloha č.2 - Obchodně technická specifikace 
Příloha č.3 - Výpis z Obchodního rejstříku obou smluvních stran   
Příloha č. 4 – Reverse Chargé – režim přenesené daňové povinnosti  
Příloha č.5 - Plná moc Zhotovitele 

 
Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí, že její 
obsah představuje jejich pravou a svobodnou vůli, že Smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za 
nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy: 
 
 

Zhotovitel 
 

V Ostravě dne __.__.2016 

Objednatel 
 

V ____________ dne __.__.2016 

 
 
 
 

_____________________________ 
Ing. Martin Míša 

vedoucí obchodního oddělení,  
na základě plné moci 

KONE, a.s. 
 
 

 
 
 
 

_____________________________ 
Mgr. Bc. Vojtěch Curylo 

Ředitel organizace 
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PŘÍLOHA č. 1 
 
KONE, a.s. 
PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZAJIŠTĚNÍ MONTÁŽE VÝTAHU  

Číslo zakázky (SAP) Zhotovitele: __________ 
 
1. Objednatel stanoví oprávněnou osobu, která bude se zástupcem Zhotovitele provádět zápisy v 

montážním deníku a konzultovat postup prací. 
 
2. Podmínky převzetí stavební připravenosti k zahájení montáže (zajišťuje Objednatel): 

a) zajistit montážní pracoviště zbavené stavebního materiálu, odpadu, či jiných překážek a 
zabezpečit je proti úrazu; 

b) zajistit přístupy a příjezdy k pracovišti tak, aby odpovídaly podmínkám bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví pracovníků podle obecných předpisů a norem po celou dobu realizace díla; 

 
3. Požadavky na přívody el. proudu a osvětlení; Objednatel zajistí: 

a) stabilní osvětlení nástupišť - min. intenzita 80 luxů 
b) stabilní osvětlení skladu a přístupových cest - min. intenzita 60 luxů 
Spotřebovaná energie při instalaci výtahu a jeho zkouškách jde k tíži Objednatele. 

 
4. Sklady a jejich rozmístění (dle dohody se zástupcem Zhotovitele); Objednatel zajistí pro 

Zhotovitele: 
a) sklad volně ložených dílů o velikosti cca 25 m2; 
b) sklad drobných dílů s možností použití zásuvky na 230 V a rozložením drobných součástí pro 

montáž;. 
c) sklady musí být v základním prostředí, uzamykatelné, větratelné, suché a osvětlené, v blízkosti 

montážní zóny; 
d) Objednatel vymezí prostor o velikosti cca 30m2 pro krátkodobé skladování demontovaného 

materiálu a stavební suti před jejich  odvozem a následnou ekologickou likvidací 
 

5. Zvláštní ujednání 
a) Objednatel zajistí pro pracovníky Zhotovitele sociální zázemí na stavbě (šatnu, WC,  

umývárnu) 
 
Nezbytné doklady  / podmínky k provedení provozních zkoušek a uvedení výtahu do provozu 

a)  trvalý přívod el.energie 
b)  platnou revizní zprávu přívodu el.energie k výtahu 
c)  hasící přístroj na el.zařízení do blízkosti rozvaděče  


