
ISMLOuvA O DıLo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.
Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brnø - Šıýřice
ıčoz 60733098
Dıčz CZ60733098
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva

Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy

Ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem

středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb

číslo smlouvy objednatele: /łűľ “ ,Ĺ/l/,ťý 77

Zhotovitel: BRENN telematic s.r.o.
se sídlem Vídeňská 51/122, Přízřenice, 619 OO Brno
ıčoz 06244955
Dıčz CZ06244955
bankovní spojení:
účet č.:
zapsán dne v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 100712
zastoupen Františkem Slováčkem, jednatelem
číslo smlouvy zhotovitele:

II.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající
ve výměně a propojení metalických kabelů v úseku mezi světelným signalizačním zařízením (dále jen
„SSZ") Osová -Jihlavská - Kamenice, Cejl- Koliště -Jugoslávská - Merhautova, ve statutárním městě
Brně, a S tím související Znovu připojení všech dotčených SSZ do koordinované skupiny nebo skupin,
kontrola Zařízení SSZ V podřízeném režimu, připojení SSZ na dispečink a komplexní vyzkoušení.
Součástí bude také zpětná úprava povrchů provedená na jednu spáru dle typu současného povrchu
dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu včetně přílohy
S názvem ,,Údržba, výměna a inovace metalických kabelů Osová - Jihlavská - Kamenice, Cejl
- Koliště -Jugoslávská - Merhautova", v jejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen ,,dílo").



Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

a) Stavba ,,Údržba, výměna a inovace metalických kabelů Osová -Jihlavská - Kamenice. Cejl
- Koliště -Jugoslávská - Merhautova"

Stavbou se rozumí Stavební práce spočívající ve výměně a propojení metalických kabelů v úseku

mezi světelným signalizačním zařízením (dále jen ,,SSZ") Osová -Jihlavská - Kamenice, Cejl- Koliště

-Jugoslávská - Merhautova, ve statutárním městě Brně, a S tím související znovu připojení všech

dotčených SSZ do koordinované skupiny nebo skupin, kontrola zařízení SSZ v podřízeném režimu,

připojení SSZ na dispečink a komplexní vyzkoušení. Součástí bude také zpětná úprava povrchů

provedená na jednu spáru dle typu současného povrchu.

b) Dokumentace skutečného provedení stavbv (dále ien „DSPS")

1. DSPS zhotovitel vyhotovív souladu s právními předpisy a se směrnicí Mp-SU3200-01 objednatele

(dále také ,,Směrnice). Zaměřování podzemních částí stavby bude provedeno před zakrytím, jak je

stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve směrnici Mp-

SÚ3200-01 „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb", odst.

3.1.1.3. Zhotovitel uvede informaci o Zaměření podzemních částí stavby do stavebního deníku dle:

„Náležitosti a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu O stavbě" ve smyslu

Přílohy č. 9, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h) vyhlášky Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2. DSPS bude předána 3 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena

úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI). Výsledek geodetického zaměření bude

ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona Č. 200/1994

Sb, § 13 odst.1, písm. c).

3.DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na

každém Z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném

přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xlS nebo *.xlsx, výkresová část ve

formátu *.dgn.

4.Zhotovitel poskytuje objednatelì výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování

a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je

oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednatelì souhlas.

Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném

rozsahu udělit.

d) Geodetické zaměření Stag

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně

stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Více uvedeno ve Směrnici. V případě, že

se na stavbě prolne plnění více zhotovitelů, je zhotovitel povinen zaštítit kompletní geodetické

zaměření.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení Stavby, a to 3 X

v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

5. Zhotovitel poskytuje objednatelì výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému

výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít

podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn

licenci v daném rozsahu udělit.

(dále také „dílo“ a „stavba").
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Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této
smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle
této Smlouvyjako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto Smlouvou sjednaných.
Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž
je v řazení dle závaznosti:
- soupis prací,
- přehledná situace stavby,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
- technické kvalitativní podmínky.

III.
Lhůty plnění a místo plnění

Provádění díla bude zahájeno: po nabytí účinnosti této smlouvy a výzvy objednatele.
Provádění stavby bude zahájeno: nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
Dokončení a předání stavby: nejpozději do 90 dnů od předání stavby.
Předání a převzetí díla včetně odevzdání dokladové části: nejpozději do 30.06.2021.
Místo plnění: statutární město Brno.
Dřívější plněníje možné.
Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od
započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.
Cena díla

Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 5 656 615,00 Kč.
Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona
č.235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové
povinnosti. Povinen přiznat a Zaplatit daň je Objednatel.
Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla
odsouhlasených oběma smluvními stranami.
Cena Zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady
na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování
geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení,
provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související S veškerými zkouškami, náklady na
kompletaci, zaškolení obsluhy, apod.).
Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu Č. 1 této Smlouvy.

V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení
díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně provedených prací
potvrzeného oběma smluvními stranami.
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Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., O dani
Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
email: nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída

787/1a, 639 O0 Brnø - šrýřiøe.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č.235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty,
ve- znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení S úhradou ceny díla. Pokud by objednateli
vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004
Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho,
co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli s novou lhůtou splatnosti.
Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo
smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
Zálohové platby se neposkytují.

VI.
Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, a to
ve stavu způsobilém pro provedení díla.
0 předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně S předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení
provádění díla, zejména stavební povolení.
Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění
díla nedošlo kjejich poškození.
Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění
díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke
znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své
náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá
poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za
mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady
pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní, požární a hygienické
předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky č. 268/2009 Sb., O technických
požadavcích na stavby, ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č.
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších
předpisů, a nařízení vlády č.591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání
staveniště dle § 2 uvedeného nařízenívlády.
Objednatel nezajišťuje vytýčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku
ani dopravní Značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a S prováděním díla bude
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nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto
rovněž zhotovitel na svůj náklad.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele vdostatečném předstihu, a není-li to možné, tak
bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, O výskytu osob na staveništi, S výjimkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně
dalších osob, o kterých to objednatel určí.
Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit
pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

(10) Bude-li v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní
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komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce
na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

VII.
Stavební deník

Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, Zejména údaje o časovém postupu prací
a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky
apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního
stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do Stavebního deníku činit zápisy oprávnění
zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy.
Denní zápisy se vyhotovujíve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní Stranu.
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno
do tří dnů.
Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za Změnu smlouvy.

VIII.
Technický dozor

Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávnich orgánů. O výsledcích kontrol
provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých závad.
Technický dozor je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže Okamžitě učinit oprávněný
zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na Staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.
Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
Technickým dozorem investora je



IX.
Oprávněné osoby smluvních stran

(1) Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby. Správce stavby je oprávněn činit veškerá právní
jednání dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

(2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucíje oprávněn k veškerým právním
jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

(3) Stavbyvedoucím je

X.
Další povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu S platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se

stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.

(4) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolnostídle ustanovení § 1765 Zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(5) Zhotovitel je povinen:
- zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem

ČSN, TP a zTKP,
- zajistit, aby všechny použité materiály byly I. jakostní kvality,

- zajistit dokumentaci ve stupni DSPS, která bude obsahovat jednoznačné informace
o kabelových vedeních ve správě BKOM voblasti (lokalitě) provedené rekonstrukce,
roztříděné následovně:

- kabelová vedení stávající, nadále využívaná,
- kabelová vedení Stávající, rušená (příp. určit body přerušení u částečně rušených

vedení),
- kabelová vedenínová

- zohlednit kabelové Schéma v geodetickém Zaměření i v situačních schématech.

XI.
Předání a převzetí díla

(1) Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem
je zjištění skutečného stavu vprostoru staveniště, dokončené Stavby či předání a převzetí díla.
Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru
investora, případně také autorského dozoru projektanta.

(2) O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je Objednatel
povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím
nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník vsouladu s právními předpisy. Soupis
ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu O předání v převzetí dokončené stavby.

(3) Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinělé drobné vady, které samy O sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo
esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení stavbyje zhotovitel povinen
provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li V této smlouvě stanoveno jinak.
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Zhotovitel V součinnosti sobjednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude
zahájeno předávací řízení.
U předávacího řízeníje Zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:

- Zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
- Zápisy O kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
- originál stavebního deníku,
~ průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
~ projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních a

v elektronické podobě dle čl. II. této smlouvy.
- geodetické Zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené geodetem objednatele

- kontaktní osobou za objednatele je ve dvou
vyhotoveních dle čl. II. této smlouvy a dle požadavků uvedených v čl. X. odst. 5 smlouvy.

Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným
za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké lhůtě je
zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci.
Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.
Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem při kolaudaci díla.

XIII.
Záruka na dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla
Objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám Způsobeným jeho činností na majetku a na Zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající
možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost
zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
Práva objednatele Z vady díla:
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu
díla k naplnění účelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele Z práv Z
vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu
poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce
od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
Záruka za `|akost: v
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

- Záruka za veškerá plnění 60 měsíců.
- Záruka na technologii 24 měsíců.

4.2 Záruční doba Začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto
smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání
záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla
objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva Z poskytnuté záruky písemně, nejpozději
do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit
bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována,
nedohodnou-li se stranyjinak.
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XIV.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy S odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a Ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány
a dále Zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve
znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve Znění pozdějších předpisů,

tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl
jejich nevhod nost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat
se nevhodné povahy pokynů vyplývajících ztechnické zprávy, Situace a soupisu prací, které byly
součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plněnítéto smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potřebnou součinnost.
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost Stavbyvedoucího nebo jiného
oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vcelém průběhu
provádění díla odpovídala osoba Stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným
v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
Zjistí-Ii Zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení
stavby způsobem určeným v této smlouvě, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu Zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání
stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění
Z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti S realizací díla.
Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál
zlikvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., O odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. Nepoužitelný materiálje materiál, který vznikl při provádění díla a není
předmětem díla.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., O
zajištění dalších podmínek bezpečností a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění
dle této smlouvy, nebo se pouze S vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen
všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých
pracovníků vstupní školení O BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení



provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školeníje povinen průběžně obnovovat
a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně.

(10)Zhotovite| je povinen provádět vlastní dozor a Soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad
BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout
mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.

(11)Dojde-|i v rámci plnění této smlouvy či při činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je
Zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události.
Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.

(12)Zhotovìtel i Objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
§ 3 Zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(13)Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených vsilničním
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy S majiteli těchto sítí samostatně
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele
a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření
smlouvy o provedení a hrazení přeložky Objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

(14)Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu Zák.
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebirá žádné plnění od
osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže
v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu Zák. Č. 435/2004 Sb., O
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za
zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

XV.
Sankční ujednání

(1) Jestliže se Objednatel bezdůvodně opozdí S platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok
Z prodlení ve výši 0,2 % Z dlužné částky i za každý den prodlení.

(2) Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto
Smluvní pokuty:
2.1 Ve výši 0,2 % Z ceny díla za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na Zhotovení

stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně
zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 0,2 % Z ceny díla Z ceny za zhotovení stavby bez DPH za porušení závazku zhotovitele s
dokončením stavby a jejím předání Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den
prodlení.

2.3 Ve výši 5.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané
lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných
záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se O vadu, která
brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li
se o takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den
prodlení s jejím odstraněním.

2.5 Ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané kúplnému
vyklizení staveniště.

2.6 Ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností
stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 20.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIV., a to za každé
takové porušení.

2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP O této
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skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje
smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně
vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doložíji průkaznou fotodokumentací a doručíji zhotoviteli.

2.9 Ve výši 50.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a
odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.

2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění
podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit
V případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu
se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.

2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh
pracítak, abyv případě realizace pracív celém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve
provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce
na druhé polovině vozovky.

2.14 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení S plněním.

2.15 Sjednané smluvní pokuty/ úroky Z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na
tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.

2.16 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele se lhůtou splatnosti 30 dnů
počítané ode dne, kdy výzva zhotoviteli dojde. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu
případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat Samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá.
Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

XVI.
Odstoupení od smlouvy

(1) Pro účely odstoupení od Smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje Zejména:
a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu

objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
b) provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla O více než 10 dní,
d) prodlení objednatele S předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění

smlouvy o více než 10 dní,
e) Zastavení prací na díle o více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním

této smlouvy stanoveno jinak,
f) skutečnost, že Zhotovitel není pojištěn V souladu S touto smlouvou,
g) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních

komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
h) zjistí-li se, že V nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé

údaje,
i) Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je Zhotovitel v postavení dlužníka,
j) Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve Znění pozdějších předpisů
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Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za
podstatné porušení smlouvy:

a) prodlení objednatele S úhradou faktur O více než 90 dnů,
b) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění

pozdějších předpisů,
c) prodlení objednatele S předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro

plnění smlouvy o více než 90 dnů.
Dojde-li k výše uvedeném porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této smlouvy
odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají
účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve
smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je
možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro kterýje odstupová no,
stále přetrvává.
Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

XVII.
Důvěrnost informací

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům S výjimkou těch, kteří
S nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv Z této
smlouvy.
Nedohodnou-Ii se smluvní strany výslovnějinak, považují se za důvěrné implícitně všechny informace,
které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace O
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající
Stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti Smlouvy Z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVIII.
Závěrečná ustanovení

Vztahy V této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.,
O registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
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(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

(9)

Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky Z této
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva
i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny
informovat se navzájem O takových změnách.
Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 607, § 1921,
§ 1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622,
§ 2628, § 2629 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
Případné obchodní zvyklosti, týkající se Sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před
smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.
Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní Stranou a účinnosti dnem Zveřejnění
v registru smluv dle zákona č. zákona Č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv), ve Znění pozdějších
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

(10)Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že ji
uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy svých
oprávněných zástupců.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za objednatele:

V Brně dne

lng. Petr Kratoc
předseda předsta enstva

Za zhotovitele:

- 8 ˇlll“ Z021 v Brně dne 17.03.2021

František Slováček
jednatel

Mgr. Filip Leder
místopředseda představenstva
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R108 Cejl x Koliště - R605 Jugoslávská x Merhautova

Rekapitulace

Hlava I

Dokumentace skutečného provedení ks 1,00 12 000,00 12 000,00

Hlava I celkem 12 000,00

Hlava II

1. Dodávka 748,80
2. Montáže 1 920 573,70
3. Demontáže 53 215,00
4. Zemní práce 139 384,80

748,80 2 113 173,50

ZRN 2 113 922,30

Hlava II celkem 2 113 922,00

Hlava III

Práce oceněné podle stavebních ceníků 25 807,70
Práce oceněné podle stavebních ceníků 1 721,20

Hlava III celkem řřýñ _" 27 529,00

ZRN celkem 2 141 451,00

Hlava VII

Geodetické práce hod 15,00 370,00 5 550,00
Vytýčení inženýrských sítí ks 1,00 20“ 000,00 20 000,00

Hlava VII celkem ii" řřřřřřřřř VZÍSÍSÍSÍOLOO

Hlava XI

Poplatek Za skládku vytěžené suti t 4,00 270,00 1 080,00
Poplatek za skládku vytěžené zeminy m3 7,00 240,00 1 680,00
Poplatek Za provizorní dopravní Značení ks 2,00 9 500,00 19 000,00
Poplatek Za Zásah do komunikací (EZA) ks 1,00 9 600,00 9 600,00

Hlava XI celkem 31 360,00

Provozní soubor celkem SSZ
Daň Z přidané hodnoty % 21,00 2 210 361,00

2 210 361,00
464 176,00

Náklady celkem

Stránka 1

2 674 537,00



R108 Cejl x Kolištë - R605 Jugoslávská x Merhautova

Položka Popis mj množství jedn cena dodávka montáž

1.2. Dodávka Ostatní

Štítek kabelový S upevňovacím páskem ks 60,00 12,48 748,80

Dodávka vnějšího Zařízení SSZ v CÚ 2021 748,80

Dodávka v CÚ 2021 neıkøın 748,80

Stránka 2



R108 Cejl x Koliště - R605 Jugoslávská x Merhautova

Položka Popis mj množství jedn cena dodávka montáž

2.2. Montáže M - 22 (skupina 001 - 080)

220061556 Kabel sdělovací l0x4 x0,8 - uložený do PE chráničky m 1830,00 89,00 162 870,00
220061701 Zatažení kabelu do objektu m 85,00 46,00 3 910,00
2201 10341 Objímka Značkovací kabelová ks 6,00 78,00 468,00
220110346 Montáž štítku kabelového průběžného ks 60,00 93,00 5 580,00
220111431 Jednosměmé měření na místním sdělovacím kabelu pa 20,00 79,00 1 580,00
220110347 Marker pro určení trasy kabelů a HDPE ks 10,00 238,00 2 380,00
220180201 Zatažení kabelu do tvar. tratě do 2 kg hmotnosti na metr ks 1830,00 92,00 168 360,00
220261146 Příchytka kabelová SONAP pro uchycení kabelů na pilířích mostu ks 25,00 110,00 2 750,00
220300173 Forma kabelová pro kabel Sdělovací 10 x 4 x 0,8 ks 2,00 1 747,00 3 494,00
220300681 Vodní zábrana ks 6,00 575,00 3 450,00
220061 163 Roztažení a položení trubky HDPE podél výkopu m 3660,00 70,00 256 200,00

Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu 51,00
220182022 bezızřízení lože a bez krytí m 3660,00 186 660,00
220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky do 2000 m ks 2,00 6 583,00 13 166,00
220182025 Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel kın 3,66 5 895,00 21 575,70

Montáž Spojky Plasson na HDPE trubce rovné nebo 270,00
220182026 redukční ks 50,00 13 500,00

220182071 Nasezeni øehxeinić haáiee na pøkıáózný kabel nn 1830,00 199=°° 364 170,00
Kabel sdělovací 10 X4 x0,8 m 1922,00 275,00 528 550,00
Příchytka kabelová SONAP ks 25,00 44,00 1 100,00
PE roura ø 110mm - chráníčka kabelů m 290,00 42,00 12 180,00
Chránička HDPE 40/33 (šedá) m 1830,00 41,20 75 396,00
Chránička HDPE 40/33 (šedá S jedním bílým pruhem) m 1830,00 40,80 74 664,00
Spojka PLASSON ø 40mm ks 50,00 329,00 16 450,00
Marker pro vyhledání PE tras ks 10,00 212,00 2 120,00

Montáže M - 22 Skupiny 001 - 080 v CÚ 2021 1 210 113,70
Mzúeiiáı v cÚ 2021 710 460,00

Sønčeı v cÚ 2021 (Mønıáže M _ 22 + nizneriáı)

Søučeı inønıáže v CÚ 2021

Stránka 3
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R108 Cejl x Koliště - R605 Jugoslávská x Merhautova

Položka Popis mj množství jedn cena dodávka montáž

3.1. Demontáže M - 22 (skupina 096)

3.2. Demontáže M - 22 (skupina 001 - 080)

220061521 Demontáž kabelu TCEKEZE do 50 XN - uloženého volně m 1830,00 27,00 49 410,00
220061701 Demontáž - Zatažení kabelu do objektu m 85,00 25,00 2 125,00
220300173 Demontáž formy kabelové pro kabel TCEPKPFLE 10 x 4 x 0,8 ks 2,00 840,00 1 680,00

Demontáže M - 22 Skupiny 001 - 080 V CÚ 2021 53 215,00

Sønčeı aønxønıážø v CÚ 2021 53 215,00

Stránka 4



R108 Cejl x Kolìště - R605 Jugoslávská x Merhautova

Položka Popis mj nmožství jedn cena dodávka montáž

4. Zemní práce

460010024 Vytyčení trati kabelového vedení km 0,15 2 580,00 387,00

460030011 Sejmutí dıˇnu m2 62,40 57,00 3 556,80

181301101 Rozprostření nové omìce m2 62,40 50,00 3 120,00

Dodání omice včetně dopravy m3 4,00 1 019,00 4 076,00

460030059 Vytrhání zámkové dlažby Z pískového podkladu m2 37,00 128,00 4 736,00

460030162 Bourání betonových povrchů komunikací pro pěší m2 3,00 1 001,00 3 003,00

460030171 Bourání žìvičných povrchů komunikací pro pěší tl. 5 cm m2 3,00 91,00 273,00

460030192 Řezání spáry v asfaltu do tloušťky 10 cm m 6,00 93,00 558,00

460120082 Zhutnění zeminy m3 31,00 444,00 13 764,00

460200244 Rýha 50*60 cm, ruční, homina 4 m 147,00 513,00 75 411,00

460490012 Folie výstražná Z PVC šířky 33 cm m 147,O0 16,00 2 352,00

460560244 Zához rýhy 50*60 cm, ruční, homina 4 m 147,00 63,00 9 261,00

460600001 Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 1000 m m3 7,00 298,00 2 086,00

460600002 Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m m3 63,00 18,00 1 134,00

469972111 Odvoz suti a vybouraných hmot do vzdálenosti 1 km t 4,00 459,00 1 836,00

469972121 Příplatek k ceně odvozu za další i zapapočatý 1 km (celkem 9 km) t 24,00 13,00 312,00

113109315 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm m2 3,00 693,00 2 079,00

Zřízení a odstranění provízomí lávky nebo zakrytí m 5,00 107,00 535,00

460650162 Provizomí úprava povrchu kabelové trasy zámkovou dlažbou m2 37,00 273,00 10 101,00

460650912 Provizomí úprava povrchů obalovanou drtí m2 3,00 268,00 804,00

zønıni práce v cÚ 2021 139 384,80
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R108 Cejl x Koliště - R605 Jugoslávská x Merhautova

Rekapitulace HSV

5 - KOMUNIKACE 7 550,00
9 - OSTATNÍ KOMUNIKACE A

HSV celkem 25 807,70

Položka Popis mj množství jedn.cena dodávka montáž jedn.hmot celk.hmot

5 - KOMUNIKACE
822-1 (A01)
5651751 1 1 Podklad. kamenivo obal. asfalt ACP16 tloušťky 10 cm m2 3,00 548,00 1 644,00 0,264 0,792
5781321 13 Litý asfalt MA8 do 3m tloušťky 3cm m2 3,00 472,00 1 416,00 0,098 0,294
578901 113 Zdrsňovací posyp litého asfaltu m2 3,00 20,00 60,00 0,008 0,024
599141 1 1 1 Výplň spáry živičnou Zálivkou m 6,00 65,00 390,00 0,004 0,024
564251111 Podklad Ze štěrkopísku ŠP tloušťky 15 cm m2 40,00 101,00 4 040,00 0,303 12,120

5 - celkem v CÚ 2021 7 550,00 13,254

9 - OSTATNÍ KOMUNIKACE A PRÁCE

Kladení dlažby Z dlaždic betonových tvarovaných nebo 258,00
596212000 zámkových m2 37,00 9 546,00 0,167 6,179
592451 180 Dlažba zámková přírodní tloušťky 6cm m2 19,20 362,00 6 950,40 0,133 2,554
91912121 1 Zalití dilatačních spár podélných Za studena m 6,00 103,00 618,00 0,000 0,000

Mezisoučty 7 568,40 9 546,00 8,733

Přesun hmot

5 - KOMUNIKACE t 13,254
9 - OSTATNÍ KOMUNIKACE A PRÁCE 8,733

Součet t 21,987

822-1 (A01)
Přesun hmot pro opravy a údržbu pozemních komunikací a 24,00

998225311 letišť t 21,987 527,70
Příplatek Za Zvětšený přesun pro opravy a údržbu pozemních 20,00

998225394 komunikací a letišť do 5000 m t 21,987 439,70
8,00

Příplatek za Zvětšený přesun pro opravy a údržbu pozemních
998225395 komunikací a letišť Za každých 5000 m přes 5000 m t 21,987 175,90

Součet přesunu hmot 1 143,30

9 - nøıkøxn v CÚ 2021 18 257,70
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R108 Cejl x Koliště - R605 Jugoslávská x Merhautova

Rekapitulace HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 721,20

HSV celkem 1 721,20

Položka Popis mj množství jedn.cena dodávka montáž jednhmot celkhmot

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Založení parkového trávníku výsevem V rovině a ve 23,00
180402111 svahu do 1:5 m2 62,40 1 435,20 0,000
005724200 Osívo směs travní parková Okrasná kg 1,61 178,00 286,00 0,000

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání celkem v CÚ 2021 286,00 1 435,20 0,000
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R 504 Osová x Jihlavská - R505 Kamenice

Rekapitulace

Hlava I

Dokumentace skutečného provedení ks 1,00 14 900,00 14 900,00

Hlava I celkem 14 900,00

Hlava II

1. Dodávka 187,20
2. Montáže 1 051 081,90
3. Demontáže 34 363,00
4. Zemní práce 1 762 106,50

187,20 2 847 551,40

ZRN 2 847 738,60

Hlava II celkem 2 847 739,00

Hlava III

Práce oceněné podle stavebních ceníků 418 455,90
Práce oceněné podle stavebních ceníků 9 168,80

Hlavìlàllřýcelkem N 427 625,00

ZRN celkem 3 275 364,00

Hlava VII

Geodetické práce hod 29,00 370,00 10 730,00
Vytýčení inženýrských sítí ks 1,00 20 000,00 20 000,00

Hlava VII celkem řřřřřřřřřřřřřřřř řř3_0ř7ý3ř0ř,00

Hlava XI

HZS na revizní činnost hod 12,00 660,00 7 920,00
Poplatek za skládku vytěžené suti t 286,00 270,00 77 220,00
Poplatek za skládku vytěžené zeminy m3 48,00 240,00 11 520,00
Poplatek za provizomí dopravní Značení ks 2,00 9 500,00 19 000,00
Poplatek za zásah do komunikací (EZA) ks 1,00 9 600,00 9 600,00

Hlava XI celkem 125 260,00

Provozní soubor celkem SSZ 3 446 254,00
Daň Z přidané hodnoty % 21,00 3 446 254,00 723 713,00

Náklady celkem 4 169 967,00

Stránka 1



R 504 Osová x Jihlavská - R505 Kamenice

F

Položka Popis mj Irmožství jedn cena dodávka montáž

1.2. Dodávka Ostatní

Štítek kabelový S upevňovacím páskem ks 15,00 12,48 187,20

Døáávka vnčjšflnø zařízení SSZ v CÚ 2021 187,20

Dodávka v CÚ 2021 øøıkøxn 187,20
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R 504 Osová x Jihlavská - R505 Kamenice

Položka Popis mj množství jedn cena dodávka montáž

2.2. Montáže M - 22 (skupina 001 - 080)

220061556 Kabel TCEPKPFLE 25 x 4 x 0,8 - uložený do PE chráničky m 1091,00 86,00 93 826,00
220061701 Zatažení kabelu do objektu m 113,00 46,00 5 198,00
220110341 Objímka Značkovací kabelová ks 2,00 78,00 156,00
220110346 Montáž štítku kabelového průběžného ks 15,00 93,00 1 395,00
220111431 Jednosměmé měření na místním sdělovacím kabelu pa 50,00 79,00 3 950,00
220110347 Marker pro určení trasy kabelů a HDPE ks 12,00 238,00 2 856,00
220180201 Zatažení kabelu do tvar. tratě do 2 kg hmotnosti na metr ks 1100,00 92,00 101 200,00
220300176 Forma kabelová pro kabel TCEKEZE 25 XN 0,8 ks 2,00 2 985,00 5 970,00
220300681 Vodní Zábrana ks 2,00 575,00 1 150,00
220061 163 Roztažení a položení trubky HDPE podél výkopu m 2182,00 70,00 152 740,00

Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu 51,00
220182022 bez zřízení lože a bez krytí m 2182,00 lll 282,00
220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky do 2000 m ks 2,00 6 583,00 13 166,00
220182025 Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel km 2,18 5 895,00 12 862,90

Montáž Spojky Plasson na HDPE trubce rovné nebo 270,00
220182026 redukční ks 30,00 8 100,00

Montáž koncovky nebo záslepky Plasson na HDPE 114,00
220182027 trubku ks 8,00 912,00

Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky pro každý metr 7,00
220182028 přes 2,0 km m 182,00 1 274,00
220182071 Nasazení øøhxannć haáiøa na pøkıááany' kahaı m 1091,00 19990 217 109,00

Kabel TCEPKPFLE 25 X4 x 0,8 m 1146,00 148,00 169 608,00
PE roura ø 110mm - chránička kabelů m 1058,00 43,00 45 494,00
Chráníčka HDPE 40/33 (šedá) m 1091,00 41,00 44 731,00
Chránička HDPE 40/33 (šedá S jedním bílým pruhem) m 1091,00 40,00 43 640,00
Spojka PLASSON ø 40mm ks 30,00 329,00 9 870,00
Koncovka PLASSON ø 40mm ks 8,00 256,00 2 048,00
Marker pro vyhledání PE tras ks 12,00 212,00 2 544,00

Montáže M - 22 Skupiny 001 - 080 v CÚ 2021 733 146,90
Mazafláı v CÚ 2021 317 935,00

Snnčaı ınønıážø v CÚ 2021
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R 504 Osová x Jihlavská - R505 Kamenice

Položka Popis mj množství jedn cena dodávka montáž

3.2. Demontáže M - 22 (skupina 001 - 080)

220061521 Demontáž kabelu TCEKEZE do 50 XN - uloženého volně m 1091,00 26,00 28 366,00
220061701 Demontáž - Zatažení kabelu do objektu m 113,00 25,00 2 825,00220300176 Demontáž formy kabelové pro kabel TCEKEZE 25 XN 0,8 ks 2,00 1 586,00 3 172,00

Demontáže M - 22 Skupiny 001 - 080 v CÚ 2021 34 363,00

Součet demontáže v CÚ 2021 34 363,00
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Položka

460010024
460030011
181301101

460030059
460030162
460030171
460030192

460120014
460120082
460200244
460200264

460400021
460400121
460490012
460560244
460560264
460600001
460600002
469972111
469972121
113109315
460070754
460310017

460650162
460650912

R 504 Osová x Jihlavská - R505 Kamenice

Popis

4. Zemní práce

Vytyčení trati kabelového vedení
Sejmutí dmu
Rozprostření nové omice
Dodání omice včetně dopravy
Vytrhání zámkové dlažby Z pískového podkladu
Bourání betonových povrchů komunikací pro pěší
Bourání živičných povrchů komunikací pro pěší tl
Řezání spáry v asfaltu do tloušťky 10 cm
Výkop pro vyhledání chráničky
Zához výkopu pro vyhledání chráničky
Zhutnění zeminy
Rýha 50*60 cm, ruční, homina 4
Rýha 50*80 cm, ruční, homina 4
Zatažení lana do prostupu
Zřízení příložného pažení v rýze do hloubky 2 m
Odstranění prˇíložného pažení v rýze do hloubky 2
Folie výstražná z PVC šířky 33 cm
Zához rýhy 50*60 cm, ruční, homina 4
Zához rýhy 50*80 cm, ruční, homina 4

.5cm

m

Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 1000 m
Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m
Odvoz suti a vybouraných hmot do vzdálenosti 1 km
Příplatek k ceně odvozu za další i zapapočatý 1 km (celkem 9 km)
Odstranění podkladu pl.50 m2, betprostý tl.15 cm
Výkop jam pro horizontální vrtání
Protlačování otvorů strojně neřízený zemní protlak do DN 160 mm
Zřízení a odstranění provizomí lávky nebo zakrytí
Provizorní úprava povrchu kabelové trasy Zámkovou dlažbou
Provizomí úprava povrchů obalovanou drtí

mj množství

km
m2
m2
m3
m2
m2
m2
m

m3
m3
m3
m
m
m

m2
m2
m
m
m

m3
m3
t

m2
m2

1,07
332,40
332,40

15,00
287,20
208,20
208,20

50,00
9,00
9,00

21 1,00
812,00
146,00
1 13,00
185,00
185,00
958,00
812,00
146,00
48,00

432,00
286,00

1716,00
208,20
22,50

113,00
106,00
287,20
208,20

jedn cena

2 580,00
57,00
47,00

1 019,00
128,00

1 001,00
91,00
93,00

564,00
300,00
444,00
513,00
690,00

74,00
1 19,00
62,00
16,00
63,00
83,00

298,00
18,00

459,00
13,00

693,00
943,00

1 901,00
107,00
273,00
268,00

dodávka montáž

2 760,60
18 946,80
15 622,80
15 285,00
36 761,60

208 408,20
18 946,20
4 650,00
5 076,00
2 700,00

93 684,00
416 556,00
100 740,00

8 362,00
22 015,00
11 470,00
15 328,00
51 156,00
12 118,00
14 304,00
7 776,00

131 274,00
22 308,00

144 282,60
21 217,50

214 813,00
11 342,00
78 405,60
55 797,60

Zemní práce v CÚ 2021
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R 504 Osová x Jihlavská - R505 Kamenice

Rekapitulace HSV

5 - KOMUNIKACE 269 813,40
9 - OSTATNÍ KOMUNIKACE A PRÁCE ______________ __ 148 642,50

HSV celkem 418 455,90

Položka Popis mj množství jedn.cena dodávka montáž jedn.hmot celk.hmot

5 - KOMUNIKACE
822-1 (A01)
5651751 1 1 Podklad. kamenivo obal. asfalt ACP16 tloušťky 10 cm m2 208,20 548,00 1 14 093,60 0,264 54,965
578132113 Litý asfalt MA8 do 3m tloušťky 3cm m2 208,20 472,00 98 270,40 0,098 20,404
578901113 Zdrsňovací posyp litého asfaltu m2 208,20 20,00 4 164,00 0,008 1,666

599141 1 1 1 Výplň spáry živičnou Zálivkou m 50,00 65,00 3 250,00 0,004 0,200
564251111 Podklad ze štěrkopísku ŠP tloušťky 15 cm m2 495,40 101,00 50 035,40 0,303 150,106

5 - celkem V CÚ 2021 269 813,40 227,340

9 - OSTATNÍ KOMUNIKACE A PRÁCE

Kladem' dlažby Z dlaždic betonových tvarovaných nebo 258,00
596212000 Zámkových m2 287,20 74 097,60 0,167 47,962
592451 180 Dlažba Zámková přírodní tloušťky 6cm m2 149,30 362,00 54 046,60 0,133 19,857
91912121 1 Zalití dilatačních spár podélných za studena m 50,00 103,00 5 150,00 0,000 0,000

Mezisoučty 59 196,60 74 097,60 67,819

Přesun hmot

5 - KOMUNIKACE t 227,340
9 - OSTATNÍ KOMUNIKACE A PRÁCE ı 67,819

Součet t 295,160

822-1 (A01)
Přesun hmot pro opravy a údržbu pozemních komunikací a 24,00

998225311 letišť t 295,160 7 083,80
Příplatek za zvětšený přesun pro opravy a údržbu pozemních 20,00

998225394 komunikací a letišť do 5000 m t 295,160 5 903,20
8,00

Příplatek za Zvětšený přesun pro opravy a údržbu pozemních
998225395 komunikací a letišť Za každých 5000 m přes 5000 m t 295,160 2 361,30

Součet přesunu hmot 15 348,30

9 - øøıkęın v CÚ 2021 148 642,50
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R 504 Osová x Jihlavská - R505 Kamenice

Rekapitulace HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 168,80

HSV celkem 9 168,80

Položka Popis mj ıImožství jedncena dodávka

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourăní

montáž jednhmot celk.hmot

Založení parkovćho trávníku výsevem v rovině a ve 23,00
180402111 svahu do 1:5 m2 332,40 7 645,20 0,000
005724200 Osivo Směs travní parková Okrasná kg 8,56 178,00 1 523,60 0,000

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání celkem v CÚ 2021 1 523,60 7 645,20 0,000
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