

**Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**  
tel.:495 817 111, email:posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

**DO2021/00427**

Objednatel: <b>Královéhradecký kraj</b> Fakturu zašlete na: <b>Královéhradecký kraj,</b> <b>Pivovarské náměstí 1245,</b> <b>500 03 Hradec Králové</b>  IČO: 70889546      DIČ: CZ70889546 Číslo účtu: 27-2031110287/0100	Dodavatel:  <b>MOUCAL podlahoviny s.r.o.</b> IČO: 62913921 DIČ: CZ62913921 Adresa: <b>Podbabská 1112/13</b> <b>Praha</b> <b>16000</b>  Číslo účtu: /
--	---

**Objednáváme u Vás:**

výměnu podlahové krytiny v místnostech s ozn. 03.54, 03.55, 03.56, 03.57 (část 1) - K 03.39, 03.40, 03.41, 03.43, (část 2) - 122 m2 v pavilonu K, nemocnice Náchod.

Výměna podlahové krytiny zahrnuje demontáž stávající podlahové krytiny a soklů včetně odstranění lepidel, likvidace odpadu, dále očištění a zpenetrování podkladů, dodávka a nalepení nové podlahové krytiny (marmoleum) včetně soklů dle požadavku uživatele nemocnice Náchod. Podlahova krytina musí být určená do zdravotnického provozu, omyvatelná, dezinfikovatelná.

**Termín**

Termín zahájení plnění – ihned po potvrzení objednávky

Termín dokončení podlah

a) v místnostech s ozn. K 03.54, 03.55, 03.56, 03.57 do 10 kalendářních dní od zahájení plnění (uzlový termín)

b) v místnostech s ozn. K 03.39, 03.40, 03.41, 03.43 do 20 kalendářních dní od zahájení plnění. (konečný termín)

Výše uvedené termíny plnění platí v případě, že místnosti budou připraveny tj. vyklizeny uživatelem min. 7 kalendářních dnů před termínem dokončením podlah. V případě, že místnosti nebudou vyklizeny – připraveny, termín dokončení dodavateli se posouvá o lhůtu prodlžení s vyklizením.

Cena: Část 1 - 99.710 Kč bez DPH, Část 2 - 99.675 Kč bez DPH      Celkem 199.385,- Kč bez DPH

Úhrada ceny díla: Cenu díla uhradí objednatel ve 30 denní splatnosti na základě faktury dodavatele vystavené po řádném dokončení předmětu díla tj. po řádném předání a převzetí (i jeho části). Přílohou faktury musí být předávací protokol o předání a převzetí díla (i části) potvrzený zástupcem objednatele a zástupcem uživatele nemocnice Náchod.

Sankce: Smluvní pokuta pro případ prodlžení dodavatele s dokončením podlah v dohodnuté lhůtě (uzlový a konečný termín) činí 2.000 Kč za každý den prodlžení až do doby dokončení.

Předmět dodávky	Množství	Předpokládaná cena
	0	241 256,00 Kč
<b>Celková částka včetně DPH nepřesáhne</b>		<b>241 256,00 Kč</b>

Objednávku vystavil: Vančurová Jitka Bc.      dne: **26.03.2021**

Termín dodání: 00.00.0000

**Finanční krytí:**

NS	SU	AU	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
70889546	231	0100	003522	6121	000000000	0000000021	0002121010093	241 256,00

**Osoby finanční kontroly**

**Datum podpisu**

Schvalující referent	Vančurová Jitka Bc., INV-EKO-x-REF1	26.03.2021
Kontrola správnosti	Mrázek František DiS., INV-x-x-REF12	26.03.2021
Příkazce operace	Nýč Václav Ing., INV-x-x-VODB	26.03.2021
Správce rozpočtu	Andělová Lenka Ing., EK-RF-x-REF2	26.03.2021

**Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele (potvrzují dne, podpis a razítko).**