

SMLOUVA O DÍLO

č. PSOS/OSRI/140/2021

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

název: **Město Moravské Budějovice**
sídlo: **nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice**
IČ: **00289931**
DIČ: **CZ00289931**
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Vlastimil Bařinka, starosta města**
zástupce ve věcech technických: [redacted] **vedoucí OSRI**
telefon, fax, e-mail: [redacted]
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název: **PRONTO-OKNA DVEŘE s.r.o.**
sídlo: **Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava**
zapsaný v obchodním rejstříku: **u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. C57907**
IČ: **024 49 862**
DIČ: **CZ 024 49 862**
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
zástupci ve věcech smluvních: [redacted] **jednatel společnosti**
[redacted] **jednatel společnosti**
telefon, e-mail: [redacted]
zástupce ve věcech technických: [redacted] **jednatel společnosti**
telefon, fax, e-mail: [redacted]
(dále jen **Zhotovitel**)

Identifikační údaje ostatních účastníků provádění stavby:

Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor stavby (TDS) a Stavbyvedoucího zhotovitele (SV) bude upřesněna při podpisu smlouvy a tyto osoby budou uvedeny v Zápisě o předání a převzetí staveniště a ve Stavebním deníku při předání staveniště.

2. Předmět díla

Výměna otvorových prvků ZŠ a PŠ Dobrovského, Moravské Budějovice

- 2.1. Předmětem stavebních prací je výměna otvorových prvků na budově ZŠ a PŠ Dobrovského č. p. 11 v Moravských Budějovicích.

- 2.2. Technické podmínky a rozsah díla je stanoven v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, a ve výpisu výplně otvorů. Dále jsou požadavky na provádění prací uvedeny v Rozhodnutí - závazném stanovisku č. j. MUMB/OVUP/28743/2015, ze dne 7.1.2016, vydaném OVUP MěÚ Moravské Budějovice.
- 2.3. Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit stavbu na jednotlivé díly (části), postup prací provádět po těchto částech dle finančních možností a při nedostatku finančních prostředků stavební práce nezahájit či zkrátit.
- 2.4. Místem plnění předmětu díla je pozemek p. č. st. 19/1 v k. ú. Moravské Budějovice.
- 2.5. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.
- 2.6. Do předmětu díla jsou zahrnuty veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, v Obchodních podmínkách a v podmínkách vydaných stavebních souhlasů včetně závazných stanovisek. Kromě toho jsou do předmětu díla zahrnuty i ty práce a dodávky, které sice v dokumentaci obsaženy nejsou, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat a zjistit. Součástí předmětu díla jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět.
- 2.7. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu, což je zejména výrobní, dílenská nebo realizační dokumentace; příprava území; zajištění prostor stavebního dvora či meziskládky materiálů, odpadů a odstavení strojní mechanizace; bezpečnostní opatření; náklady na průběžnou údržbu; vypracování stanovených dokumentů v průběhu výstavby; dokumentace skutečného provedení díla; zajištění všech požadovaných dokladů, revizí a zkoušek potřebných k prokázání kvality díla a uvedení stavby do provozu včetně případného zaškolení obsluhy a další součásti či činnosti vyplývající ze smlouvy o dílo, podmínek stavebního povolení a stanovisek dotčených orgánů.
- 2.8. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit splnění podmínek stanovených správními orgány ve stavebním řízení a příslušných ustanovení ČSN tak, aby mohlo být dílo řádně použito ke svému účelu.
- 2.9. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebrání, ani podstatným způsobem neomezuje užívání díla. Odchylně od ustanovení § 2628 občanského zákoníku se sjednává, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro jakékoli vady, které narušují funkčnost.
- 2.10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s rozpočtem vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že dokumentaci specifikovanou dle článku 2.2 shledává jako srozumitelnou a při vynaložené odborné péči v ní nezjistil žádné vady, které by se mohly později při realizaci díla projevit. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu ve výše uvedené dokumentaci vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak odpovídá za vzniklou případnou škodu v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

3. Cena díla

3.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena díla bez DPH	5.325 055,00 Kč
DPH dle sazby 21 %	1.118 261,60 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	6.443 316,60 Kč

(dále též „cena za provedení díla“).

Cena za dílo, která je předmětem této smlouvy, je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, **bez daně s přidané hodnoty a činí 5.325 055,00 Kč.**

Daň z přidané hodnoty ve výši 1.118 261,60 Kč je povinen přiznat Objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti.

- 3.2. Cena za dílo je sjednána bez daně z přidané hodnoty. V souvislosti s postavením Objednatele jako plátce DPH sjednávají obě strany, že objednatel bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele jako plátce daně z přidané hodnoty přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a je z uvedeného důvodu daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.
- 3.3. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Vícepráce neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS s snížením o 10%. Vícepráce, které nejsou obsaženy v ceníku RTS, budou oceněny dle místa a času obvyklého.
- 3.4. Zhotovitel tímto přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 3.5. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatel realizovány, budou z ceny odečteny.
- 3.6. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.
- 3.7. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy. Cena díla je platná po celou dobu provádění a zahrnuje veškeré práce a dodávky, služby, poplatky a jiné přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému a úplnému zhotovení díla, předání, kolaudaci a užívání díla. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.
- 3.8. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že zadávací dokumentaci prověřil a mohl opravit a doplnit údaje, které byly neúplné a údaje, které chyběly a že toto s vynaložením odborné péče, po zvážení rozsahu díla a po důkladném studiu podkladů učinil. Nemůže proto při zhotovování díla namítat, že mu tyto vady a nedostatky nebyly známy, a to ani jiné, které mohl a měl při vynaložení veškeré odborné a potřebné péče zjistit z předaných dokumentů a podkladů a nemůže tedy kvůli neúplným či chybějícím údajům uplatňovat finanční ani jiné nároky a je tedy za úplnost a správnost soupisu prací, dodávek a služeb a jeho ocenění plně odpovědný.
- 3.9. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny včetně poplatku za uložení na skládku. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové

ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.

- 3.10. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu a přebírá nebezpečí změny okolností. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že cena za provedení díla ani žádná z jejích částí není cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a násl. občanského zákoníku.
- 3.11. Objednatel si vyhrazuje právo na dílčí plnění a rozdělení veřejné zakázky na části s postupným prováděním. Objednatel si dále vyhrazuje právo snížit rozsah prováděného díla a vypustit ze smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem některé části dodávky či části díla, a to na základě skutečných potřeb nebo dle finančních možností Objednatele. Zhotovitel je povinen na výše uvedené podmínky před předáním staveniště přistoupit bez práva na jakékoli úhrady a případné nároky způsobené škody nebo ušlého zisku při snížení rozsahu předmětu díla.
- 3.12. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3.3 a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
- 3.13. Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla spočívající v odpočtu ceny tzv. méněprací, resp. navýšení ceny o Objednatelem zadané a Zhotovitelem řádně provedené vícepráce.
- 3.14. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list).
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný Dodatek smlouvy. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele nejméně 30 dnů. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.
- 3.15. Zákaz postoupení případných pohledávek.
Zhotovitel nesmí postupovat případné pohledávky vzniklé při realizaci díla této veřejné zakázky dalším subjektům. Pokud by k tomu přesto došlo, je postoupení pohledávky vůči objednateli právně neúčinné.
- 3.16. DPH při registraci zhotovitele po podání nabídky.
Daň z přidané hodnoty je stanovená daň, která je připočítávána plátcem DPH k základu daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Není-li dodavatel v době podání nabídky plátcem DPH a je vybrán jako Zhotovitel pro realizaci díla, platí, že pokud se v době realizace stane plátcem DPH, má se za to, že cena v době podání nabídky již DPH obsahovala. Zhotovitel pak bude povinen příslušnou část z ceny díla odvést jako DPH a vůči Objednateli nebude mít z titulu plátcovství DPH nárok na zvýšení ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo pro realizaci kompletního předmětu díla.

4. Doba plnění

- 4.1. Zahájení prací: dnem předání a převzetí staveniště
- 4.2. Dokončení prací nejpozději do: 24.8.2021
- 4.3. Dokončení a předání díla, vč. vyklizení staveniště nejpozději do: 24.8.2021
- 4.4. Předpokládané zahájení prací je od 3.5.2021.
- 4.5. Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.
- 4.6. Po předání a převzetí díla vyklidí Zhotovitel do 5 kalendářních dnů Staveniště.
- 4.7. V případě nemožnosti zahájit práce v předpokládaném termínu nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.
- 4.8. Postup prací bude přizpůsoben potřebám a provozu školy. Zhotovitel nesmí při provádění prací v průběhu školního roku rušit výuku hlavně hlukem a prachem.
- 4.9. Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím místa plnění (staveniště), které bude předáno nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo a písemné výzvy objednatele k převzetí místa plnění zhotoviteli. -Podmínkou pro zahájení prací a plnění této smlouvy je předání staveniště Objednatelům Zhotoviteli.
- 4.10. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá, je součástí předání a převzetí díla. U dílčích termínů je možné postupovat obdobným způsobem a provádět dílčí předání a převzetí díla na základě protokolů.
- 4.11. Zhotovitel je seznámen s tím, že termín dokončení je pro Objednatele velmi důležitý a že pro následný provoz musí být dílo ve stanoveném termínu dokončeno. Zhotovitel potvrzuje, že je se stavem díla dostatečně seznámen a že disponuje takovými kapacitami, které umožní dokončit dílo ve sjednaném termínu.
- 4.12. Pro přesný postup realizace díla je zhotovitelem vypracován závazný časový harmonogram postupu stavebních prací v podrobnosti na týdny, včetně finančního plnění veřejné zakázky v podrobnosti na měsíce. V případě potřeby je zhotovitel povinen projednat neprodleně jakoukoli potřebu změny tohoto harmonogramu s technickým dozorem objednatele a po vzájemné dohodě předložit aktualizovaný harmonogram prací. Zhotovitel neprodleně vyrozumí objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit. Dílčí termíny (milníky) v harmonogramu podléhají také smluvním pokutám.
- 4.13. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. V případě, že tato Smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.
- 4.14. V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, které i při uplatnění veškerých známých technických opatření, které lze po zhotoviteli požadovat, neumožní dodržet technologické podmínky pro řádné provádění díla, může být termín dokončení díla a předání díla prodloužen. Prodloužení termínu se určí podle doby trvání překážky, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací. Zhotovitel je však povinen učinit veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo předejití zpoždění.
- 4.15. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo do protokolárního předání staveniště. Pokud toto právo objednatel uplatní, je povinen zhotovitel na jednostranné odstoupení od smlouvy o dílo přistoupit.

- 4.16. Plnění předmětu veřejné zakázky bude zahájeno při splnění všech následujících podmínek: 1 – po ukončení zadávacího řízení; 2 – po podpisu smlouvy; 3 – po předání staveniště. Pokud nebude uchazeči staveniště předáno, nemůže se tedy vybraný uchazeč domáhat plnění ze smlouvy a případně vzniku škody či ušlého zisku.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Cena díla je ze strany Objednatele splatná po částech na základě faktur, které budou současně obsahovat náležitosti daňových dokladů. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet Zhotovitele.
- 5.2. Fakturace bude probíhat měsíčně na základě dílčích faktur, vždy k poslednímu dni v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.
- 5.3. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění pro objednatele faktury – daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění. Tyto doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dílčích plnění, tedy v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací provedených zhotovitelem podle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.
- 5.4. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 15 kalendářních dnů od data doručení na adresu objednatele.
- 5.5. Zhotovitel předá objednateli vždy 2 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu. Na faktuře bude mimo jiné uveden také název díla.
- 5.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.7. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.8. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu. Objednatel může zhotoviteli poskytovat zálohy, ovšem zhotovitel nemůže poskytnutí zálohy vyžadovat, protože je tato možnost pouze v kompetenci objednatele.
- 5.9. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

- 6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku, dle čl. 4.2 a 4.3, a to 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nezahájení prací na díle dle čl. 4.1., a to 5000 Kč za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta se rovněž týká i neodůvodněného přerušování provádění prací více jak 5 pracovních dnů.

- 6.4. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením jednotlivých prací v termínech dle časového harmonogramu (milníky), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši **5000 Kč** pro každý případ (milník) a za každý den prodlení.
- 6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **2000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **1000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních, a to **2000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.8. Za každé jiné závažné porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1000 Kč**.
- 6.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za provádění prací neschváleným poddodavatelem, a to **5000 Kč** za každé takové zjištění.
- 6.10. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení pokynů TDS na staveništi či porušení bezpečnosti práce při provádění prací, a to **1000 Kč** za každé takové zjištění.
- 6.11. Při prodlení zhotovitele se splněním termínu dohodnutého stranami pro vyklizení staveniště sjednává se smluvní pokuta ve výši **10 000 Kč** za každý den prodlení.
- 6.12. Poruší-li zhotovitel povinnost realizovat dílo odborně způsobilými pracovníky a na vyzvání neprokáže jejich předepsanou odbornou způsobilost, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý takový případ.
- 6.13. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 6.14. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto smlouvou nebo ho nepředloží, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
- 6.15. Poruší-li zhotovitel povinnost předložit seznam poddodavatelů vyžadovaný touto smlouvou, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **20 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
- 6.16. Za každé jiné závažné porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1000 Kč**.
- 6.17. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.
- 6.18. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 občanského zákoníku.
- 6.19. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- 6.20. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl objednateli právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, uzavřou dohodu o vzájemném započtení pohledávek.
- 6.21. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním

plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo.
- 7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady. Pracovníci Zhotovitele se nesmějí pohybovat v prostorách, kde se stavební práce neprovádí.
- 7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.
- 7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.7. Dnem protokolárního převzetí staveniště zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to znamená do protokolárního předání a převzetí díla.
- 7.8. Zhotovitel je povinen vyklidit a upravit staveniště a předat jej zpět Objednateli. Plochy, využívané pro zařízení staveniště uvede zhotovitel do původního stavu ve lhůtě stanovené v této smlouvě.

8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel

zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

- 8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech poddodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které poddodavatel zhotoviteli poskytne.
- 8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.
- 8.8. Zhotovitel je rovněž povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací, na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí, a to na cenu díla. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli.
- 8.9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo vč. škody na majetku, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.10. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (poddodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.11. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).
- 8.12. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla, a tudíž přebírá veškerou odpovědnost za jakékoliv případné vady rozpočtu, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční lhůty a lhůty pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.
- 8.13. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních, v době od 6:00 hod. do 19:00 hod.
- 8.14. Doplnění, či změny zástupců pro jednání uvedených v oddílu 1 budou sděleny druhé smluvní straně písemně.
- 8.15. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 8.16. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity při realizaci díla.
- 8.17. Zhotovitel je povinen strpět přítomnost jiného zhotovitele a umožnit mu přístup na stavenišťe v případě souběhu prací na vymezeném staveništi.

- 8.18. Zhotovitel je povinen předložit vzorky níže vyjmenovaných dodávek stavby, a to ve lhůtě nejméně 10 pracovních dnů před jejich použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené vzorky přezkoumat a v případě jejich nesouladu s požadavky uvedenými v této smlouvě či zadávací dokumentaci jejich použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce má právo vzorky odmítnout nejpozději 5 pracovních dnů před koncem lhůty, kdy mají být na stavbě použity. Po této lhůtě se má za to, že objednatel s jejich použitím souhlasí.

Vzorkování podléhají následující dodávky stavby:

- Profily otvorových prvků
- Zasklení
- Kování

9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.
- 9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, technický dozor nebo příslušné orgány státní správy.
- 9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).
- 9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
- 9.5. Oprávněné zápisy do stavebního deníku a z kontrolních dnů vyvíňují technický dozor z odpovědnosti dle občanského zákoníku, zejména ust. § 2630.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem provedení díla vč. geodetického zaměření. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.
- 10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6. Není-li termín

odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáno v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

- 10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.
- 10.6. Objednatel je vlastníkem budovy, na které budou prováděné práce dle této smlouvy (dílo), a to po celou dobu trvání provádění díla. Objednatel převzetím díla dané etapy, resp. převzetím díla jako celku, nabývá vlastnické právo k dané etapě díla, resp. k dílu jako celku. Zhotovitel však nese nebezpečí škody nebo zničení budovy až do řádného předání díla jako celku objednateli.

11. Nebezpečí škod a přechod vlastnického práva

- 11.1. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
- 11.2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí, ručí za všechny případné škody související s prováděním díla, až do doby předání hotového díla.
- 11.3. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat.

12. Záruky

- 12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 12.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.
- 12.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 12.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.
- 12.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 12.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 12.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

- 12.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.
- 12.10. V případě zjištění závady, kterou nelze odstranit nebo její odstranění by bylo neekonomické, ale závada sama o sobě nebrání užívání a kolaudačnímu souhlasu, nemusí objednatel požadovat její odstranění, zhotovitel poskytne v tomto případě slevu 20 % z ceny výrobku a prací souvisejících.
- 12.11. Smluvní strany vylučují použití ust. § 1925 občanského zákoníku, věta za středníkem.

13. Změna smlouvy

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah předmětu díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.
- 13.4. Objednatel má právo ukončit plnění a odstoupit od smlouvy o dílo po dokončení části prací a Zhotovitel je povinen na toto ukončení plnění přistoupit bez jakýchkoliv výhrad a nároků na sankce či ztrátu zisku a podobně.
- 13.5. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- a) Prodlení zhotovitele se splněním dílčích závazných termínů provádění díla a termínu dokončení díla delším než 30 dnů z důvodů na straně zhotovitele.
 - b) Dlouhodobé opakované neplnění kvalitativních ukazatelů stavby stanovených příslušnými normami.
 - c) Provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací a podmínkami této smlouvy.
 - d) Prodlení objednatele s úhradou delší než 30 dnů.
 - e) Zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla delší než 14 dnů po předání a převzetí staveniště.
 - f) Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle ustanovení této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů.
 - g) Jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla oprávněných možností této smlouvy.
 - h) Zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě.
 - i) Zhotovitel po obdržení písemného upozornění objednatele na jakékoliv vady anebo nedodělky neodstraní jakékoliv takové vady anebo nedodělky vzniklé nesprávným prováděním díla a to během lhůty stanovené objednatelem.
 - j) Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v této smlouvě a takové porušení nenapraví anebo během pěti pracovních dnů po obdržení písemného oznámení objednatele o takovém porušení.

- k) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle této smlouvy anebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle této smlouvy.
- l) Jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle této smlouvy či jinak poruší ustanovení této smlouvy.
- m) Jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.
- n) Zhotovitel vstoupil do likvidace.
- o) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 14.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávného či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.
- 14.3. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly s tím, že se nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství).
- 14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 14.5. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že osoba pověřená výkonem TDS není ani osobou s ním propojenou.
- 14.6. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
- 14.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna na profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 14.8. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 14.9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 14.10. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Městem Moravské Budějovice, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence

smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

- 14.11. Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízení EU – GDPR.
- 14.12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 14.13. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Město Moravské Budějovice. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Příloha ke smlouvě o dílo: - položkový rozpočet.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou také Výchozí dokumenty, které jsou její volnou přílohou.

V Mor. Budějovicích, dne: 8. 4. 2021

V Jemnici, dne: 6. 4. 2021

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Ing. Vlastimil Bařinka, starosta

jednatel

jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **083** **Základní škola Dobrovského, Mor. Budějovice**

Objekt: **01** **Stavební práce pro výměnu oken a dveří**

Rozpočet: **21/01/14-01** **Rozpočet, výkaz výměr**

Objednatel: **Město Moravské Budějovice**
nám. Míru 31
67602 **Moravské Budějovice**

IČO: **00289931**
 DIČ: **CZ00289931**

Zhotovitel: **PRONTO-OKNA DVEŘE s.r.o.**
Masarykovo nám. 5/5
702 00 **Ostrava – Moravská Ostrava**

IČO: **02449862**
 DIČ: **CZ02449862**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

			Celkem
HSV			1 461 553,92
PSV			3 598 550,33
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			264 950,75
Celkem			5 325 055,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15	%	0,00 CZK
Snížená DPH	15	%	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21	%	5 325 055,00 CZK
Základní DPH	21	%	1 118 261,60 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH **6 443 316,60 CZK**

v **Jemnici**

dne

04. 2021


 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
34	Stěny a příčky	HSV			18 835,20	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			265 077,38	5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			197 747,88	4
900	HZS	HSV			24 990,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			389 754,34	7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			212 781,06	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			177 601,47	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			76 451,24	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			22 055,72	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			3 242 978,40	61
767	Konstrukce zámečnické	PSV			232 000,00	4
784	Malby	PSV			97 420,99	2
799	Ostatní	PSV			4 095,22	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			98 315,35	2
ON	Ostatní náklady	ON			264 950,75	5
Cena celkem					5 325 055,00	100

Položkový rozpočet

S:	083	Základní škola Dobrovského, Mor. Budějovice
O:	01	Stavební práce pro výměnu oken a dveří
R:	21/01/14-01	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 34		Stěny a příčky				18 835,20
1	349231811RT2	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm s použitím suché maltové směsi dozdívka ostění oken v tělocvičně - 1.NP : 3,6*0,5*8	m2	14,40000	1 308,00	18 835,20
				14,40000		

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				265 077,38
2	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů zakrytí oken a dveří : v 1.NP : 1,35*3,6*4+1,35*2,4+1,4*2,45*27+1,72*3*2 ve 2.NP : 1,35*2,4*5+1,4*2,45*31 ve 3.NP : 1,35*2,4+1,4*2,45*25	m2	337,13000	46,60	15 710,26
				125,61000		
				122,53000		
				88,99000		

3	610991001R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 6 mm kolem měněných oken a dveří z vnitřní strany : v 1.NP : (1,35+3,6*2)*4+(1,35+2,4*2)*1+(1,4+2,45*2)*27+(1,72+3*2)*2 ve 2.NP : (1,35+2,4*2)*5+(1,4+2,45*2)*31 ve 3.NP : (1,35+2,4*2)*1+(1,4+2,45*2)*25	m	615,59000	41,70	25 670,10
				225,89000		
				226,05000		
				163,65000		

4	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi pod parapety z vnitřní strany : v 1.NP : 1,35*4+1,35+1,4*27 ve 2.NP : 1,35*5+1,4*31 ve 3.NP : 1,35+1,4*25	m	131,05000	86,20	11 296,51
				44,55000		
				50,15000		
				36,35000		

5	612425921R00	Omítky vápenná vnitřního ostění - hladká doomítání ostění kolem měněných oken a dveří : v 1.NP : (3,6*2)*0,5*4+(2,4*2)*0,3+(3*2)*0,3*2+(2,45*2)*0,3*27 ve 2.NP : (2,4*2)*0,3*5+(2,45*2)*0,3*31 ve 3.NP : (2,4*2)*0,3+(2,45*2)*0,3*25	m2	150,09000	573,00	86 001,57
				59,13000		
				52,77000		
				38,19000		

6	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. vrchní štuk ostění kolem měněných oken a dveří : v 1.NP : (1,35+3,6*2)*0,67*4+(1,35+2,4*2)*0,67+(1,72+3*2)*0,67*2 (1,4+2,45*2)*0,67*27 ve 2.NP : (1,35+2,4*2)*0,42*5+(1,4+2,45*2)*0,42*31 ve 3.NP :	m2	337,70130	166,00	56 058,42
				37,37930		
				113,96700		
				94,94100		

Položkový rozpočet

	083	Základní škola Dobrovského, Mor. Budějovice
O:	01	Stavební práce pro výměnu oken a dveří
R:	21/01/14-01	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(1,35+2,4*2)*0,42+(1,4+2,45*2)*0,42*25 vrchní štuk nadpraží otvorů pro okna : v 1.NP : 1,35*0,15*4+1,35*0,15+1,72*0,15*2+1,4*0,15*27 ve 2.NP : 1,35*0,2*5+1,4*0,2*31 ve 3.NP : 1,35*0,15+1,4*0,15*25		68,73300		
7	632451012R00	Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, v pásu, tl.30 mm vyrovnání zdiva pod nové vnitřní parapety : v 1.NP : (1,35*4+1,35+1,4*27)*0,4 ve 2.NP : (1,35*5+1,4*31)*0,25 ve 3.NP : (1,35+1,4*25)*0,25	m2	39,44500	777,00	30 648,77
8	622322556RV1	Zateplovací systém, ostění, XPS tl. 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou úprava nadpraží otvorů pro okna : v 1.NP : 1,35*0,15*4+1,35*0,15+1,72*0,15*2+1,4*0,15*27 ve 2.NP : 1,35*0,2*5+1,4*0,2*31 ve 3.NP : 1,35*0,15+1,4*0,15*25	m2	22,68100	1 750,00	39 691,75
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				197 747,88
9	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi kolem měněných oken a dveří z vnější strany : v 1.NP : (1,35+3,6*2)*4+(1,35+2,4*2)*1+(1,4+2,45*2)*27+(1,72+3*2)*2 ve 2.NP : (1,35+2,4*2)*5+(1,4+2,45*2)*31 ve 3.NP : (1,35+2,4*2)*1+(1,4+2,45*2)*25	m	615,59000	86,20	53 063,86
10	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení zakrytí oken a dveří : v 1.NP : 1,35*3,6*4+1,35*2,4+1,4*2,45*27+1,72*3*2 ve 2.NP : 1,35*2,4*5+1,4*2,45*31 ve 3.NP : 1,35*2,4+1,4*2,45*25	m2	337,13000	46,60	15 710,26
11	622461181R00	Omítka vnější ostění břizolit, stříkaná, slož. 1 - 2 oprava poškozeného ostění z vnější strany z 50% : v 1.NP : (((1,35+3,6*2)*0,2*4+(1,35+2,4*2)*0,2+(1,72+3*2)*0,2*2)*0,5	m2	48,32900	628,00	30 350,61
						5,57900

Položkový rozpočet

	083	Základní škola Dobrovského, Mor. Budějovice
O:	01	Stavební práce pro výměnu oken a dveří
R:	21/01/14-01	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(1,4+2,45*2)*0,2*6*0,5		3,78000		
		ve 2.NP :				
		((1,35+2,4*2)*0,2*5+(1,4+2,45*2)*0,2*31)*0,5		22,60500		
		ve 3.NP :				
		((1,35+2,4*2)*0,2+(1,4+2,45*2)*0,2*25)*0,5		16,36500		
12	622461184R00	Omítka vnější ostění břizolit, stříkaná, složitost 5 - 6	m2	13,23000	1 234,00	16 325,82
		oprava poškozeného ostění z vnější strany z 50% :				
		v 1.NP :				
		(1,4+2,45*2)*0,2*21*0,5		13,23000		
13	622471317RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová Keim barevná skupina II	m2	96,65800	267,50	25 856,02
		finální nátěr ostění :				
		v 1.NP :				
		(1,35+3,6*2)*0,2*4+(1,35+2,4*2)*0,2+(1,72+3*2)*0,2*2		11,15800		
		(1,4+2,45*2)*0,2*6		7,56000		
		ve 2.NP :				
		((1,35+2,4*2)*0,2*5+(1,4+2,45*2)*0,2*31		45,21000		
		ve 3.NP :				
		(1,35+2,4*2)*0,2+(1,4+2,45*2)*0,2*25		32,73000		
14	622471320RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5 - 6 hmota silikátová Keim barevná skupina II	m2	26,46000	398,50	10 544,31
		finální nátěr ostění :				
		v 1.NP :				
		(1,4+2,45*2)*0,2*21		26,46000		
15	622425921V01	Omítka vápenná ostění - hladká složitost 1 - 2	m2	48,32900	573,00	27 692,52
		oprava poškozeného ostění z vnější strany z 50% :				
		v 1.NP :				
		((1,35+3,6*2)*0,2*4+(1,35+2,4*2)*0,2+(1,72+3*2)*0,2*2)*0,5		5,57900		
		(1,4+2,45*2)*0,2*6*0,5		3,78000		
		ve 2.NP :				
		((1,35+2,4*2)*0,2*5+(1,4+2,45*2)*0,2*31)*0,5		22,60500		
		ve 3.NP :				
		((1,35+2,4*2)*0,2+(1,4+2,45*2)*0,2*25)*0,5		16,36500		
16	622425922V02	Omítka vápenná ostění - hladká složitost 5 - 6	m2	13,23000	1 376,00	18 204,48
		oprava poškozeného ostění z vnější strany z 50% :				
		v 1.NP :				
		(1,4+2,45*2)*0,2*21*0,5		13,23000		
Díl: 900	HZS					24 990,00
17	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	60,00000	416,50	24 990,00
		drobné nezměřitelné stavební práce vč. materiálu :				
		1.NP : 20		20,00000		
		2.NP : 20		20,00000		
		3.NP : 20		20,00000		
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					389 754,34

Položkový rozpočet

	083	Základní škola Dobrovského, Mor. Budějovice
O:	01	Stavební práce pro výměnu oken a dveří
R:	21/01/14-01	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	1 733,10100	74,50	129 116,02

lešení k fasádě pro zapravení ostění po výměně oken :

(11,75*2+62,68)*15,95+(12,8+12,9+6,6)*11,1 1 733,10100

19	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	1 733,10100	31,90	55 285,92
20	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	1 733,10100	64,00	110 918,46
21	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	320,70000	134,50	43 134,15

pomocné lešení pro stavební úpravy :

1.NP :

(12+2,45+10,4+5,15+2,65+2,47+2,4+2,74+6,94+5,08+2,55+6,15)*1,2 73,17600

(10,48+2,45+12,1+6,52)*1,2 37,86000

2.NP :

(12,1+2,65+10,7+8,3+2,95+2,5+5,2*2+11,1+2,65)*1,2 76,02000

(10,7+7+2,6+9,4+2,85+6,77)*1,2 47,18400

3.NP :

(2,7+10,8+11,3+2,5+10,5+11,1+2,65+10,8+7,1+2,6)*1,2 86,46000

22	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 733,10100	13,70	23 743,48
				1 733,10100		

(11,75*2+62,68)*15,95+(12,8+12,9+6,6)*11,1

23	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	1 733,10100	7,70	13 344,88
24	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 733,10100	8,20	14 211,43

212 781,06

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

25	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	1 748,20000	52,90	92 479,78
----	--------------	-----------------------------	----	-------------	-------	-----------

hrubý úklid dotčených místností po provedení stavebních prací :

v 1.NP :

113,1+20+75,2+37,7+12,2+18+10,4+13,9+50,6+36,9 388,00000

12,2+44,4+74,5+19,8+83,5 234,40000

ve 2.NP :

114,9+16,7+76,1+59+20,9+17,8+37+37+78,9+18,8+76,6+2 659,20000

0,8+64,5+20,2

ve 3 .NP :

17,2+78,1+81,7+10,5+7,3+75,9+80,2+19,2+78+18,5 466,60000

26	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	674,26000	50,40	33 982,70
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

umytí oken a dveří (zvenitř + zvenku) :

v 1.NP : (1,35*3,6*4+1,35*2,4+1,4*2,45*27+1,72*3*2)*2 251,22000

ve 2.NP : (1,35*2,4*5+1,4*2,45*31)*2 245,06000

ve 3.NP : (1,35*2,4+1,4*2,45*25)*2 177,98000

27	952902010T00	Vysátí podlah, dutin, apod. průmyslovým vysavačem	m2	1 748,20000	14,50	25 348,90
----	--------------	---	----	-------------	-------	-----------

místností dotčené výměnou oken :

v 1.NP :

113,1+20+75,2+37,7+12,2+18+10,4+13,9+50,6+36,9 388,00000

12,2+44,4+74,5+19,8+83,5 234,40000

Položkový rozpočet

	083	Základní škola Dobrovského, Mor. Budějovice
O:	01	Stavební práce pro výměnu oken a dveří
R:	21/01/14-01	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ve 2.NP :				
		114,9+16,7+76,1+59+20,9+17,8+37+37+78,9+18,8+76,6+20,8+64,5+20,2		659,20000		
		ve 3 .NP :				
		17,2+78,1+81,7+10,5+7,3+75,9+80,2+19,2+78+18,5		466,60000		
28	784011221RT2	Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm zakrytí radiátoru :	m2	1 782,95000	18,90	33 697,76
		1.NP : (1,35+1,4*27)*0,6+(1,35*4)*1,4		31,05000		
		2.NP : (1,35*5+1,4*31)*0,6		30,09000		
		3.NP : (1,35+1,4*25)*0,6		21,81000		
		zakrytí nábytku (stoly, židle, skříně, atd..) :				
		1.NP : 50*12		600,00000		
		2.NP : 50*14		700,00000		
		3.NP : 50*8		400,00000		
29	784011223V01	Zakrytí podlah vč. fólie PE čirá tl. 0,10 mm š. 4000 mm dl. 50 m	m2	1 748,20000	15,60	27 271,92
		místnosti dotčené výměnou oken :				
		v 1.NP :				
		113,1+20+75,2+37,7+12,2+18+10,4+13,9+50,6+36,9		388,00000		
		12,2+44,4+74,5+19,8+83,5		234,40000		
		ve 2.NP :				
		114,9+16,7+76,1+59+20,9+17,8+37+37+78,9+18,8+76,6+20,8+64,5+20,2		659,20000		
		ve 3 .NP :				
		17,2+78,1+81,7+10,5+7,3+75,9+80,2+19,2+78+18,5		466,60000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				177 601,47
30	967031132R00	Přísekání rovných ostění cihelných na MVC část ostění kolem měněných oken a dveří :	m2	215,45650	142,00	30 594,82
		v 1.NP :				
		(1,35+3,6*2)*0,35*4+(1,35+2,4*2)*0,35+(1,72+3*2)*0,35*2		19,52650		
		(1,4+2,45*2)*0,35*27		59,53500		
		ve 2.NP :				
		(1,35+2,4*2)*0,35*5+(1,4+2,45*2)*0,35*31		79,11750		
		ve 3.NP :				
		(1,35+2,4*2)*0,35+(1,4+2,45*2)*0,35*25		57,27750		
31	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 stávající okenní křídla :	kus	1 144,00000	10,00	11 440,00
		12*7+16*4+12*83		1 144,00000		
32	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 stávající okna :	m2	307,37000	195,50	60 090,84
		1,35*2,4*7+1,4*2,45*83		307,37000		
33	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2 stávající okna :	m2	19,44000	167,50	3 256,20
		1,35*3,6*4		19,44000		
34	968062991R00	Vybourání dřevěných deštění a obkladů výkladů	m2	182,80000	13,00	2 376,40

Položkový rozpočet

083	Základní škola Dobrovského, Mor. Budějovice				
O:	01	Stavební práce pro výměnu oken a dveří			
R:	21/01/14-01	Rozpočet, výkaz výměr			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(7,7*83+9,9*4+7,5*7)*0,25		182,80000		
35	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2 stávající dveře :	kus	4,00000	29,40	117,60
		4		4,00000		
36	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 vstupní dveře :	m2	10,32000	291,00	3 003,12
		1,72*3*2		10,32000		
37	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm vybourání stávajících vnitřních parapetů :	m	131,05000	34,00	4 455,70
		1,35*4+1,35*7+1,4*83		131,05000		
38	784401802R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 5 m oškrábání částí ostění kolem měněných oken a dveří :	m2	148,81100	10,40	1 547,63
		v 1.NP :				
		(1,35+3,6*2)*0,4*4+(1,35+2,4*2)*0,4+(1,72+3*2)*0,4*2		22,31600		
		(1,4+2,45*2)*0,4*27		68,04000		
		ve 2.NP :				
		(1,35+2,4*2)*0,15*5+(1,4+2,45*2)*0,15*31		33,90750		
		ve 3.NP :				
		(1,35+2,4*2)*0,15+(1,4+2,45*2)*0,15*25		24,54750		
39	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m oškrábání částí ostění kolem měněných oken a dveří :	m2	148,81100	34,10	5 074,46
		v 1.NP :				
		(1,35+3,6*2)*0,4*4+(1,35+2,4*2)*0,4+(1,72+3*2)*0,4*2		22,31600		
		(1,4+2,45*2)*0,4*27		68,04000		
		ve 2.NP :				
		(1,35+2,4*2)*0,15*5+(1,4+2,45*2)*0,15*31		33,90750		
		ve 3.NP :				
		(1,35+2,4*2)*0,15+(1,4+2,45*2)*0,15*25		24,54750		
40	787600801R00	Vysklívání oken skla plochého o ploše do 1 m2 0,68*0,8*1144+0,78*2+0,38*4+0,48*4	m2	627,33600	88,70	55 644,70
				627,33600		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						76 451,24
41	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením	t	59,96176	1 275,00	76 451,24
Díl: 764 Konstrukce klempířské						22 055,72
42	764816109V01	Lišta parapetů, Pz plech, rš do 100 mm dopojení na stávající vnější parapety :	m	131,05000	165,00	21 623,25
		v 1.NP :				
		1,35*4+1,35+1,4*27		44,55000		
		ve 2.NP :				
		1,35*5+1,4*31		50,15000		
		ve 3.NP :				
		1,35+1,4*25		36,35000		
43	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	216,23250	2,00	432,47

Položkový rozpočet

083	Základní škola Dobrovského, Mor. Budějovice
O: 01	Stavební práce pro výměnu oken a dveří
R: 21/01/14-01	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766			Konstrukce truhlářské			3 242 978,40
44	766 620-01	Montáž oken a dveří vč. dopravy	m	731,20000	408,00	298 329,60
45	766 620-02	Okno dřevěné, třívrstvý lepený profil, smrk 1350 x 2400 mm, ozn. na výpise 011	kus	7,00000	27 188,00	190 316,00
46	766 620-03	Okno dřevěné, třívrstvý lepený profil, smrk 1350 x 3600 mm, ozn. na výpise 012	kus	4,00000	32 860,00	131 440,00
47	766 620-04	Okno dřevěné, třívrstvý lepený profil, smrk 1400 x 2450 mm, ozn. na výpise 013	kus	83,00000	27 749,00	2 303 167,00
48	766 620-05	Montáž vnitřních parapetů vč. dopravy	kus	94,00000	630,00	59 220,00
49	766 620-06	Vnitřní parapet smrk, masiv, šířka do 300 mm 1,35*7+1,35*4+1,4*56	m	93,25000	1 368,00	127 566,00
				93,25000		
50	766 620-07	Vnitřní parapet smrk, masiv, šířka do 480 mm 1,4*27	m	37,80000	1 901,00	71 857,80
				37,80000		
51	766 620-08	Manipulační technika pro montáž oken	soubor	1,00000	61 082,00	61 082,00
Díl: 767			Konstrukce zámečnické			232 000,00
52	767 625-01	Montáž hliníkových dveří	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00
53	767 625-02	Hliníkové vstupní dveře 1720 x 3000 mm, izol. trojsklo čiré, barva RAL 8011	kus	2,00000	112 500,00	225 000,00
Díl: 784			Malby			97 420,99
54	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x malba stěn dotčených úpravou oken adveří : 1.NP : 12*4,3-1,35*3,6*4+(1,35+3,6*2)*0,6+2,45*6,1 (10,4+5,15+2,65+2,47+2,4+2,74+2,45+12,2+6,52)*4 (6,94+5,08+2,55+6,15+10,48)*4,2 2.NP : (12,1+2,65+10,7+8,3+2,95+2,5+5,2*2+11,1+2,65)*4 (10,7+7+2,6+9,4+2,85+6,77)*4 3.NP : (2,7+10,8+11,3+2,5+10,5+11,1+2,65+10,8+7,1+2,6)*3,75	m2	1 052,06250	21,60	22 724,55
55	784165522R00	Malba HET Klasik, barva, bez penetrace, 2 x malba stěn dotčených úpravou oken adveří : 1.NP : 12*4,3-1,35*3,6*4+(1,35+3,6*2)*0,6+2,45*6,1 (10,4+5,15+2,65+2,47+2,4+2,74+2,45+12,2+6,52)*4 (6,94+5,08+2,55+6,15+10,48)*4,2 2.NP : (12,1+2,65+10,7+8,3+2,95+2,5+5,2*2+11,1+2,65)*4 (10,7+7+2,6+9,4+2,85+6,77)*4 3.NP : (2,7+10,8+11,3+2,5+10,5+11,1+2,65+10,8+7,1+2,6)*3,75	m2	1 052,06250	71,00	74 696,44
Díl: 799			Ostatní			4 095,22
56	766414143R00	Obložení stěn pl. do 5 m2, deskami nad 1,5 m2 zpětná montáž obkladu radiátoru v telocvičně - 1.NP : 1,68*1,65*4	m2	11,08800	263,50	2 921,69
				11,08800		

Položkový rozpočet

083		Základní škola Dobrovského, Mor. Budějovice
O:	01	Stavební práce pro výměnu oken a dveří
R:	21/01/14-01	Rozpočet, výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
57	766411812R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti nad 1,5 m2 demontáž obkladu radiátorů v telocvičně - 1.NP : 1,68*1,65*4	m2	11,08800	102,00	1 130,98
58	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	40,52670	1,05	42,55
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				98 315,35
59	979990001V04	Poplatek za skládku stavební sutí Petruvky - stavební odpad tříděný	t	38,47507	550,00	21 161,29
60	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	38,47507	671,00	25 816,77
61	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	38,47507	320,50	12 331,26
62	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	38,47507	225,00	8 656,89
63	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	731,02641	15,70	11 477,11
64	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	38,47507	315,00	12 119,65
65	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	192,37537	35,10	6 752,38
Díl: ON		Ostatní náklady				264 950,75
66	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	45 391,00	45 391,00
67	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	174 168,00	174 168,00
68	005125 V	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	45 391,75	45 391,75

Celkem	5 325 055,00
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání