
Výměna otvorových prvků ZŠ a PŠ Dobrovského, Moravské Budějovice

SMLOUVA O DÍLO
v

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník")

1. Smluvní stra n y

Objednatel:
název:
sídlo:

Město Moravské Budějovice
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
00289931

Ing. Vlastimil Bařinka, starosta města

IČ:
DIČ:

bankovní spojení:
číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel
název:
sídlo:
zapsaný v obchodním rejstříku:

PRONTO-OKNA DVEŘE s.r.o.

Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. C57907
024 49 862

ednatel společnosti

ednatel společnosti

jednatel společnosti

IČ:
DIČ:

bankovní spojení:
číslo účtu:

zástupci ve věcech smluvních:
telefon, e-mail:

zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:
(dále jen Zhotovitel)

Identifikační údaje ostatních účastníků provádění stavby:

Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor stavby (TDS) a Stavbyvedoucího zhotovitele (SV)
bude upřesněna při podpisu smlouvy a tyto osoby budou uvedeny v Zápise o předání a převzetí
staveniště a ve Stavebním deníku při předání staveniště.

2. Předmět díla

Výměna otvorových prvků ZŠ a PŠ Dobrovského, Moravské Budějovice

2.1. Předmětem stavebních prací je výměna otvorových prvků na budově ZŠ a PŠ Dobrovského č. p.
11 v Moravských Budějovicích.
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Výměna otvorových prvků ZŠ a PŠ Dobrovského, Moravské Budějovice

2.2. Technické podmínky a rozsah díla je stanoven v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, a 
ve výpisu výplně otvorů. Dále jsou požadavky na provádění prací uvedeny v Rozhodnutí - 
závazném stanovisku č. j. MUMB/OVUP/28743/2015, ze dne 7.1.2016, vydaném OVUP MěÚ 
Moravské Budějovice.

Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit stavbu na jednotlivé díly (části), postup prací provádět po 
těchto částech dle finančních možností a při nedostatku finančních prostředků stavební práce 
nezahájit či zkrátit.

Místem plnění předmětu díla je pozemek p. č. st. 19/1 v k. ú. Moravské Budějovice.

Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména 
všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami 
nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.

Do předmětu díla jsou zahrnuty veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v Zadávací 
dokumentaci veřejné zakázky, v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, v Obchodních 
podmínkách a v podmínkách vydaných stavebních souhlasů včetně závazných stanovisek. 
Kromě toho jsou do předmětu díla zahrnuty i ty práce a dodávky, které sice v dokumentaci 
obsaženy nejsou, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a technických 
znalostí předpokládat a zjistit. Součástí předmětu díla jsou i práce blíže nespecifikované, které 
jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět.

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí 
dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je 
povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je 
třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, kjeho úspěšnému 
předání a převzetí a uvedení do řádného provozu, což je zejména výrobní, dílenská nebo 
realizační dokumentace; příprava území; zajištění prostor stavebního dvora či meziskládky 
materiálů, odpadů a odstavení strojní mechanizace; bezpečnostní opatření; náklady na 
průběžnou údržbu; vypracování stanovených dokumentů v průběhu výstavby; dokumentace 
skutečného provedení díla; zajištění všech požadovaných dokladů, revizí a zkoušek potřebných 
k prokázání kvality díla a uvedení stavby do provozu včetně případného zaškolení obsluhy a 
další součásti či činnosti vyplývající ze smlouvy o dílo, podmínek stavebního povolení a 
stanovisek dotčených orgánů.

Zhotovitel se zavazuje zabezpečit splnění podmínek stanovených správními orgány ve 
stavebním řízení a příslušných ustanovení ČSN tak, aby mohlo být dílo řádně použito ke svému 
účelu.

Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebrání, ani 
podstatným způsobem neomezuje užívání díla. Odchylně od ustanovení § 2628 občanského 
zákoníku se sjednává, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro jakékoli vady, 
které narušují funkčnost.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s rozpočtem 
vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení díla nezbytné.

2.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že dokumentaci specifikovanou dle článku 2.2 shledává jako 
srozumitelnou a při vynaložené odborné péči v ní nezjistil žádné vady, které by se mohly 
později při realizaci díla projevit. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu ve výše uvedené 
dokumentaci vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně 
oznámit objednateli, jinak odpovídá za vzniklou případnou škodu v průběhu provádění díla 
nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

2.10.
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Výměna otvorových prvků ZŠ a PŠ Dobrovského, Moravské Budějovice

3. Cena díla
3.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo: 

Cena díla bez DPH 

DPH dle sazby 21 %

Cena díla celkem včetně DPH

5.325 055,00 Kč 

1.118 261,60 Kč 

6.443 316,60 Kč

(dále též „cena za provedení díla").

Cena za dílo, která je předmětem této smlouvy, je oběma smluvními stranami sjednána 
v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, bez daně s přidané hodnoty a 
činí 5.325 055,00 Kč.
Daň z přidané hodnoty ve výši 1.118 261,60 Kč je povinen přiznat Objednatel v režimu 
přenesené daňové povinnosti.

Cena za dílo je sjednána bez daně z přidané hodnoty. V souvislosti s postavením Objednatele 
jako plátce DPH sjednávají obě strany, že objednatel bude z titulu plnění této smlouvy od 
zhotovitele jako plátce daně z přidané hodnoty přijímat zdanitelná plnění spočívající 
v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 
43, a je z uvedeného důvodu daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně 
objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.

3.3. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi. Rozpočet je nedílnou 
součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito 
cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Vícepráce 
neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS s ponížením o 10%. Vícepráce, které 
nejsou obsaženy v ceníku RTS, budou oceněny dle místa a času obvyklého.

Zhotovitel tímto přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 
občanského zákoníku.

3.5. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem 
realizovány, budou z ceny odečteny.

Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české 
koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této 
smlouvy. Cena díla je platná po celou dobu provádění a zahrnuje veškeré práce a dodávky, 
služby, poplatky a jiné přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému a úplnému zhotovení díla, 
předání, kolaudaci a užívání díla. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této 
smlouvy bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat 
smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.

3.8. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že zadávací dokumentaci prověřil a mohl opravit a doplnit 
údaje, které byly neúplné a údaje, které chyběly a že toto s vynaložením odborné péče, po 
zvážení rozsahu díla a po důkladném studiu podkladů učinil. Nemůže proto při zhotovování díla 
namítat, že mu tyto vady a nedostatky nebyly známy, a to ani jiné, které mohl a měl při 
vynaložení veškeré odborné a potřebné péče zjistit z předaných dokumentů a podkladů a 
nemůže tedy kvůli neúplným či chybějícím údajům uplatňovat finanční ani jiné nároky a je tedy 
za úplnost a správnost soupisu prací, dodávek a služeb a jeho ocenění plně odpovědný.

3.9. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo 
vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny včetně poplatku za uložení na skládku. Pokud 
objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty 
odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými 
právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové

3.2.

3.4.

3.6.

3.7.
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ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena 
v položkovém rozpočtu zhotovitele.

3.10. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu a přebírá nebezpečí změny okolností. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany konstatují, že cena za provedení díla ani žádná z jejích částí není 
cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a násl. občanského zákoníku.

3.11. Objednatel si vyhrazuje právo na dílčí plnění a rozdělení veřejné zakázky na části s postupným 
prováděním. Objednatel si dále vyhrazuje právo snížit rozsah prováděného díla a vypustit ze 
smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem některé části dodávky či části díla, a to na základě 
skutečných potřeb nebo dle finančních možností Objednatele. Zhotovitel je povinen na výše 
uvedené podmínky před předáním staveniště přistoupit bez práva na jakékoli úhrady a 
případné nároky způsobené škody nebo ušlého zisku při snížení rozsahu předmětu díla.

3.12. Dojde-li při realizaci díla kjakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, 
z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést 
soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3.3 a předložit tento soupis 
objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má 
zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel 
neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně 
zahrnuty.

3.13. Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této 
smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla 
spočívající v odpočtu ceny tzv. méněprací, resp. navýšení ceny o Objednatelem zadané a 
Zhotovitelem řádně provedené vícepráce.

3.14. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list).
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel 
povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny 
sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli 
k odsouhlasení. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně 
odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené 
zákonem, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný Dodatek smlouvy. Objednatel je 
povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení 
návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu 
poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele nejméně 30 dnů. 
Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu 
sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

3.15. Zákaz postoupení případných pohledávek.
Zhotovitel nesmí postupovat případné pohledávky vzniklé při realizaci díla této veřejné zakázky 
dalším subjektům. Pokud by ktomu přesto došlo, je postoupení pohledávky vůči objednateli 
právně neúčinné.

3.16. DPH při registraci zhotovitele po podání nabídky.
Daň z přidané hodnoty je stanovená daň, která je připočítávána plátcem DPH k základu daně 
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Není-li dodavatel v době podání 
nabídky plátcem DPH a je vybrán jako Zhotovitel pro realizaci díia, platí, že pokud se v době 
realizace stane plátcem DPH, má se za to, že cena v době podání nabídky již DPH obsahovala. 
Zhotovitel pak bude povinen příslušnou část z ceny díla odvést jako DPH a vůči Objednateli 
nebude mít z titulu plátcovství DPH nárok na zvýšení ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo 
pro realizaci kompletního předmětu díla.
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4. Doba plnění
4.1. Zahájení prací:

4.2. Dokončení prací nejpozději do:

4.3. Dokončení a předání díla, vč. vyklizení staveniště nejpozději do:

4.4. Předpokládané zahájení prací je od 3.5.2021.

Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.

4.6. Po předání a převzetí díla vyklidí Zhotovitel do 5 kalendářních dnů Staveniště.

4.7. V případě nemožnosti zahájit práce v předpokládaném termínu nebo pozastavení provádění 
stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní 
prodloužení termínu plnění.

Postup prací bude přizpůsoben potřebám a provozu školy. Zhotovitel nesmí při provádění prací 
v průběhu školního roku rušit výuku hlavně hlukem a prachem.

4.9. Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím místa plnění (staveniště), které bude 
předáno nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo a písemné výzvy objednatele k převzetí 
místa plnění zhotoviteli. -Podmínkou pro zahájení prací a plnění této smlouvy je předání 
staveniště Objednatelem Zhotoviteli.

4.10. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento 
protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí 
díla. U dílčích termínů je možné postupovat obdobným způsobem a provádět dílčí předání a 
převzetí díla na základě protokolů.

4.11. Zhotovitel je seznámen stím, že termín dokončení je pro Objednatele velmi důležitý a že 
pro následný provoz musí být dílo ve stanoveném termínu dokončeno. Zhotovitel potvrzuje, že 
je se stavem díla dostatečně seznámen a že disponuje takovými kapacitami, které umožní 
dokončit dílo ve sjednaném termínu.

4.12. Pro přesný postup realizace díla je zhotovitelem vypracován závazný časový harmonogram 
postupu stavebních prací v podrobnosti na týdny, včetně finančního plnění veřejné zakázky 
v podrobnosti na měsíce. V případě potřeby je zhotovitel povinen projednat neprodleně 
jakoukoli potřebu změny tohoto harmonogramu s technickým dozorem objednatele 
vzájemné dohodě předložit aktualizovaný harmonogram prací. Zhotovitel neprodleně vyrozumí 
objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou 
předmět plnění znemožnit. Dílčí termíny (milníky) v harmonogramu podléhají také smluvním 
pokutám.

4.13. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění 
povinností vyplývajících z této Smlouvy. V případě, že tato Smlouva nestanoví zhotoviteli pro 
splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v 
závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.

4.14. V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, které i při uplatnění veškerých 
známých technických opatření, které lze po zhotoviteli požadovat, neumožní dodržet 
technologické podmínky pro řádné provádění díla, může být termín dokončení díla a předání 
díla prodloužen. Prodloužení termínu se určí podle doby trvání překážky, s přihlédnutím k době 
nezbytné pro obnovení prací. Zhotovitel je však povinen učinit veškerá racionální opatření ke 
zkrácení nebo předejití zpoždění.

4.15. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo do protokolárního předání 
staveniště. Pokud toto právo objednatel uplatní, je povinen zhotovitel na jednostranné 
odstoupení od smlouvy o dílo přistoupit.

dnem předání a převzetí staveniště 

24.8.2021

24.8.2021

4.5.

4.8.

a po
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4.16. Plnění předmětu veřejné zakázky bude zahájeno při splnění všech následujících podmínek: 1 - 
po ukončení zadávacího řízení; 2 - po podpisu smlouvy; 3 - po předání staveniště. Pokud 
nebude uchazeči staveniště předáno, nemůže se tedy vybraný uchazeč domáhat plnění ze 
smlouvy a případně vzniku škody či ušlého zisku.

5. Platební podmínky, fakturace
5.1. Cena díla je ze strany Objednatele splatná po částech na základě faktur, které budou současně 

obsahovat náležitosti daňových dokladů. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů 
na účet Zhotovitele.

Fakturace bude probíhat měsíčně na základě dílčích faktur, vždy k poslednímu dni v daném 
měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný die 
položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele, který je 
povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. 
Přílohou daňového dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.

Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty 
považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního 
měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak. Zhotovitel 
vyhotoví vždy do patnácti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění pro objednatele 
faktury - daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění. Tyto doklady budou deklarovat 
ceny jednotlivých dílčích plnění, tedy v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací 
provedených zhotovitelem podle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.

Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 15 kalendářních dní 
od data doručení na adresu objednatele.

Zhotovitel předá objednateli vždy 2 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu. Na 
faktuře bude mimo jiné uveden také název díla.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu. Objednatel může zhotoviteli poskytovat 
zálohy, ovšem zhotovitel nemůže poskytnutí zálohy vyžadovat, protože je tato možnost pouze 
v kompetenci objednatele.

Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90 % sjednané ceny. 
Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a 
po odstranění všech vad popsaných v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení 
staveniště.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6. Sankce
6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. 

celku, die čl. 4.2 a 4.3, a to 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to 
0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení.

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nezahájení prací na díle die čl. 4.1., a to 
5000 Kč za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta se rovněž týká i neodůvodněného 
přerušení provádění prací více jak 5 pracovních dnů.

6.3.
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Pro případ prodiení zhotovitele s řádným ukončením jednotlivých prací v termínech dle 
časového harmonogramu (milníky), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou 
smluvní strany sjednaly ve výši 5000 Kč pro každý případ (milník) a za každý den prodlení.

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných 
v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to 
2000 Kč za každou vadu a den prodlení.

6.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to 
1000 Kč za každou vadu a den prodlení.

6.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních, a to 
2000 Kč za každou vadu a den prodlení.

Za každé jiné závažné porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč.

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za provádění prací neschváleným 
poddodavatelem, a to 5000 Kč za každé takové zjištění.

6.10. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení pokynů TDS na staveništi či 
porušení bezpečnosti práce při provádění prací, a to 1000 Kč za každé takové zjištění.

6.11. Při prodlení zhotovitele se splněním termínu dohodnutého stranami pro vyklizení staveniště 
sjednává se smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení.

6.12. Poruší-Ii zhotovitel povinnost realizovat dílo odborně způsobilými pracovníky a na vyzvání 
neprokáže jejich předepsanou odbornou způsobilost, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý takový případ.

6.13. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek má objednatel právo účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní 
pokuty není zhotovitel zbaven povinností příp. závady odstranit nebo použít materiál 
v odpovídající kvalitě.

6.14. Poruší-Ii zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto smlouvou nebo 
ho nepředloží, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za 
každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.

6.15. Poruší-Ii zhotovitel povinnost předložit seznam poddodavatelů vyžadovaný touto smlouvou, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý i započatý 
kalendářní den, kdy tento stav trvá.

6.16. Za každé jiné závažné porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč.

6.17. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou 
prodlením druhé strany.

6.18. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 občanského zákoníku.

6.19. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva 
k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 
v písemné výzvě.

6.20. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady 
způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku 
porušení závazku zhotovitele vznikl objednateli právní nárok dle příslušných ustanovení této 
smlouvy, uzavřou dohodu o vzájemném započtení pohledávek.

6.21. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním

6.4.

6.5.

6.8.

6.9.

na
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plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za 
odstranění vad.

7. Staven íště
Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo.

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré 
náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde 
k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou 
škodu uvést do původního stavu na své náklady. Pracovníci Zhotovitele se nesmějí pohybovat 
v prostorách, kde se stavební práce neprovádí.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Zhotovitel si zajisti na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů 
a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně díla.

Dnem protokolárního převzetí staveniště zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody 
způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to znamená do protokolárního 
předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen vyklidit a upravit staveniště a předat jej zpět Objednateli. Plochy, 
využívané pro zařízení staveniště uvede zhotovitel do původního stavu ve lhůtě stanovené v 
této smlouvě.

7.1.

7.2.

7.3.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

8. Provádění díla
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení 
smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny 
předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.1.

8.3.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob„ ........ v prostoru
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel
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zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací 
díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis 
všech poddodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho 
dílčí částí, a to společně s popisem plnění, které poddodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel 
povinen zajistit u svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou 
dobu trvání této smlouvy.

Zhotovitel je rovněž povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout 
v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací, na celou dobu provádění díla až do 
termínu předání a převzetí, a to na cenu díla. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na 
požádání předložit objednateli.

8.9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo 
jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo vč. škody na majetku, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní li to možné, tak 
finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.10. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (poddodavatele) 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.11. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za 
týden).

8.12. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro 
provedení díla, a tudíž přebírá veškerou odpovědnost za jakékoliv případné vady rozpočtu, 
které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční lhůty a lhůty pro 
uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

8.13. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních, v době od 6:00 
hod. do 19:00 hod.

8.14. Doplnění, či změny zástupců pro jednání uvedených v oddílu 1 budou sděleny druhé smluvní
straně přípisem.

8.15. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plněni musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným 
v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet 
při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. 
Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí 
vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, 
které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo ktomu příslušnému 
orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v 
souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími 
souvisejícími předpisy.

8.16. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity 
při realizaci díla.

8.17. Zhotovitel je povinen strpět přítomnost jiného zhotovitele a umožnit mu přístup na staveniště 
v případě souběhu prací na vymezeném staveništi.

8.8.
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8.18. Zhotovitel je povinen předložit vzorky níže vyjmenovaných dodávek stavby, a to ve lhůtě 
nejméně 10 pracovních dnů před jejich použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené 
vzorky přezkoumat a v případě jejich nesouladu s požadavky uvedenými v této smlouvě či 
zadávací dokumentaci jejich použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce má právo vzorky 
odmítnout nejpozději 5 pracovních dnů před koncem lhůty, kdy mají být na stavbě použity. Po 
této lhůtě se má za to, že objednatel s jejich použitím souhlasí.
Vzorkování podléhají následující dodávky stavby:

• Profily otvorových prvků
• Zasklení
• Kování

9. Stavební deník
9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím 
pověřený zástupce, technický dozor nebo příslušné orgány státní správy.

Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od 
projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla 
vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický 
popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i 
návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání 
zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování 
případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

9.5. Oprávněné zápisy do stavebního deníku a z kontrolních dnů vyvinují technický dozor 
z odpovědnosti dle občanského zákoníku, zejména ust. § 2630.

9.2.

9.3.

10. Předá ní a p ř e v z e tí díla
10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, 

resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 
termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a 
řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o 
uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem 
provedení díla vč. geodetického zaměření. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní 
zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané 
etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve 
kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. 
Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu 
uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady 
v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6. Není-li termín
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odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednán v 
délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díia.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik 
povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo 
nedodělky převzít.

10.6. Objednatel je vlastníkem budovy, na které budou prováděné práce dle této smlouvy (dílo), a to 
po celou dobu trvání provádění díla. Objednatel převzetím díla dané etapy, resp. převzetím 
díla jako celku, nabývá vlastnické právo k dané etapě díla, resp. kdílu jako celku. Zhotovitel 
však nese nebezpečí škody nebo zničení budovy až do řádného předání díla jako celku 
objednateli.

11. Nebezp ečí škod a přechod vlastnického práva
11.1. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, 

které vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

11.2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí, ručí za všechny případné škody 
související s prováděním díla, až do doby předání hotového díla.

11.3. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil 
k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se 
všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl 
nabývat.

12,Záruky

12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

12.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: 60 měsíců.

12.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání 
a převzetí díla.

12.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

12.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento 
termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době 
přiměřené povaze vady.

12.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

12.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 
10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6. Objednatel má i přes sjednanou smluvní 
pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese 
zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

12.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, 
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
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12.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace 
(oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel 
k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady 
uhradí objednateli zhotovitel.

12.10. V případě zjištění závady, kterou nelze odstranit nebo její odstranění by bylo neekonomické, 
ale závada sama o sobě nebrání užívání a kolaudačnímu souhlasu, nemusí objednatel 
požadovat její odstranění, zhotovitel poskytne v tomto případě slevu 20 % z ceny výrobku a 
prací souvisejících.

12.11.Smluvní strany vylučují použití ust. § 1925 občanského zákoníku, věta za středníkem.

13. Změna smlouvy

13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly 
apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o 
celém obsahu.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy.

13.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění 
díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo 
rozsah předmětu díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu 
doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13.4. Objednatel má právo ukončit plnění a odstoupit od smlouvy o dílo po dokončení části prací a 
Zhotovitel je povinen na toto ukončení plnění přistoupit bez jakýchkoliv výhrad a nároků na 
sankce či ztrátu zisku a podobně.

13.5. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
a) Prodlení zhotovitele se splněním dílčích závazných termínů provádění díla a termínu 

dokončení díla delším než 30 dnů z důvodů na straně zhotovitele.
b) Dlouhodobé opakované neplnění kvalitativních ukazatelů stavby stanovených příslušnými 

normami.
c) Provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací a podmínkami této smlouvy.
d) Prodlení objednatele s úhradou delší než 30 dnů.
e) Zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla delší než 14 dnů po předání a převzetí 

staveniště.
f) Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho 

jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle ustanovení této smlouvy, které 
bude delší než čtrnáct kalendářních dnů.

g) Jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení 
díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla oprávněných možností této smlouvy.

h) Zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě.
i) Zhotovitel po obdržení písemného upozornění objednatele na jakékoliv vady anebo 

nedodělky neodstraní jakékoliv takové vady anebo nedodělky vzniklé nesprávným 
prováděním díla a to během lhůty stanovené objednatelem.

j) Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v této smlouvě a takové porušení 
nenapraví ano během pěti pracovních dnů po obdržení písemného oznámení objednatele o 
takovém porušení.
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k) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle této smlouvy anebo se ukáže nepravdivým, 
neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle této smlouvy.

l) Jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle této 
smlouvy či jinak poruší ustanovení této smlouvy.

m) Jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele.

n) Zhotovitel vstoupil do likvidace.
o) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.

14.Závěrečná ustanovení
14.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže 

neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

14.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským 
zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo 
rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce 
nerealizovatelné.

14.3. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
s tím, že se nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní 
tajemství).

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislostí se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo 
dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám 
podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se 
zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž.

14.5. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je 
předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že osoba pověřená výkonem TDS není 
ani osobou s ním propojenou.

14.6. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek 
jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů 
(zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů).

14.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení 
zveřejněna na profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečností uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

14.8. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě 
vyhotovení.

14.10.Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Městem 
Moravské Budějovice, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že 
jejich osobní údaje uvedené v této smiouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence
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smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti
uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

14.11.Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany
osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízení EU - GDPR.

14.12.Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním
systému veřejné správy - Registru smluv.

14.13.Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní
Město Moravské Budějovice. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě
nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího
zrušena od samého počátku.

Příloha ke smlouvě o dílo: - položkový rozpočet.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou také Výchozí dokumenty, které jsou její volnou přílohou.

/ f-M C ý. ATV Mor. Budějovicích, dne: V jemnici, dne:

Za O Za Zhotovitele

jednatel

Ing. VI; imiI Ba řinka, starosta

jednatel
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 083 Základní škola Dobrovského, Mor. Budějovice

Objekt: 01 Stavební práce pro výměnu oken a dveří

Rozpočet: 21/01/14-01 Rozpočet, výkaz výměr

IČO: 00289931

DIČ: CZ00289931

Objednatel: Město Moravské Budějovice

nám. Míru 31

67602 Moravské Budějovice

PRONTO-OKNA DVEŘE s.r.o. IČO: 02449862

DIČ: CZ02449862

Zhotovitel:

Masarykovo nám. 5/5
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 1 461 553,92

PSV 3 598 550,33

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 264 950,75

Celkem 5 325 055,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 5 325 055,00 CZK

Základní DPH 21 % 1 118 261,60 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 6 443 316,60 czk

v Jemnici dne

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Na
Číslo Typ dílu Celkem %ze

34 Stěny a příčky HSV 18 835,20 0

Úpravy povrchů vnitřní61 HSV 265 077,38 5

Úpravy povrchů vnější62 HSV 197 747,88 4

900 HZS HSV 24 990,00 0

Lešení a stavební výtahy94 HSV 389 754,34 7

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách95 HSV 212 781,06 4

96 Bourání konstrukcí HSV 177 601,47 3

Staveništní přesun hmot99 HSV 76 451,24 1

764 Konstrukce klempířské PSV 22 055,72 0

766 Konstrukce truhlářské PSV 3 242 978,40 61

767 Konstrukce zámečnické PSV 232 000,00 4

784 Malby PSV 97 420,99 2

799 Ostatní PSV 4 095,22 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 98 315,35 2

ON Ostatní náklady ON 264 950,75 5

Cena celkem 5 325 055,00 100
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_______ Položkový rozpočet
Základní škola Dobrovského, Mor. BudějoviceS: 083

O: 01 Stavební práce pro výměnu oken a dveří

R: 21/01/14-01 Rozpočet, výkaz výměr

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 34

1 349231811RT2
Stěny a příčky 18 835,20
Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm s
použitím suché maltové směsi

m2 14,40000 1 308,00 18 835,20

dozdívka ostění oken v tělocvičně -1 .NP : 
3,6*0,5*8 14,40000

Díl: 61_____________Úpravy povrchů vnitřní
2 610991111R00 Zakrýváni výplní vnitřních otvoru

265 077,38
m2 337,13000 46,60 15 710,26

zakrytí oken a dveří:

v 1.NP : 1,35*3,6*4+1,35*2,4+1,4*2,45*27+1,72*3*2 
ve 2.NP : 1,35*2,4*5+1,4*2,45*31

___________________ve 3.NP : 1,35*2,4+1,4*2,45*25
3 610991001R00 Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 6 mm 

kolem měněných oken a dveří z vnitřní strany : 
v 1 .NP :

(1,35+3,6*2)*4+(1,35+2,4*2)*1 +(1,4+2,45*2)*27+(1,72+3*2)

125,61000
122,53000
88,99000

615,59000 41,70m 25 670,10

225,89000*2

ve 2.NP :
(1,35+2,4*2)*5+(1,4+2,45*2)*31 
ve 3.NP :

226,05000

(1,35+2,4*2)*1+(1,4+2,45*2)*25 163,65000
4 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché 

maltové směsi
131,05000 86,20m 11 296,51

pod parapety z vnitřní strany : 
v 1.NP :

1,35*4+1,35+1,4*27 
ve 2.NP :

44,55000

1,35*5+1,4*31 
ve 3.NP : 
1,35+1,4*25

50,15000

36,35000
5 612425921R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká

doomítání ostění kolem měněných oken a dveří : 
vl.NP:

m2 j 150,09000 573,00 86 001,57

(3,6*2)*0,5*4+(2,4*2)*0,3+(3*2)*0,3*2+(2,45*2)*0,3*27 59,13000

ve 2.NP :

(2,4*2)*0,3*5+(2,45*2)*0,3*31 
ve 3.NP :

(2,4*2)*0,3+(2,45*2)*0,3*25
6 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.

vrchní štuk ostění koiem měněných oken a dveří: 
v 1.NP :

(1,35+3,6*2)*0,67*4+(1,35+2,4*2)*0,67+(1,72+3’2)*0,67‘2

52,77000

38,19000
m2 337,70130 166,00 56 058,42

37,37930

(1,4+2,45*2)*0,67*27 
ve 2.NP :
(1,35+2,4*2)*0,42*5+(1,4+2,45*2)*0,42*31 
ve 3.NP :

113,96700

94,94100
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Položkový rozpočet
Základní škola Dobrovského, Mor. Budějovice083

Stavební práce pro výměnu oken a dveří0: 01

21/01/14-01 Rozpočet, výkaz výměrR:P

CelkemCena/ MJMnožstvíMJP.č. Číslo položky Název položky
68,73300(1,35+2,4*2)*0,42+(1,4+2,45*2)*0,42*25

vrchní štuk nadpraží otvorů pro okna :
v 1.NP :
1,35*0,15*4+1,35*0,15+1,72*0,15*2+1,4*0,15*27 
ve 2.NP :
1,35*0,2*5+1,4*0,2*31 
ve 3.NP :

7,19850

10,03000

5,45250
39,44500

1,35*0,15+1,4*0,15*25
30 648,77777,00m2"Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, v pásu, tl.30 mm

vyrovnání zdivá pod nové vnitřní parapety :
I 7632451012R00

v 1.NP :
(1,35*4+1,35+1,4*27)*0,4 
ve 2.NP :
(1,35*5+1,4*31 )*0,25 
ve 3.NP :

17,82000

12,53750

9,08750(1,35+1,4*25)*0,25
39 691,7522,68100 1 750,00m2Zateplovací systém, ostění, XPS tl. 80 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou
8 622322556RV1

úprava nadpraží otvorů pro okna :

vl.NP:
1,35*0,15*4+1,35*0,15+1,72*0,15*2+1,4*0,15*27 
ve 2.NP :
1,35*0,2*5+1,4*0,2*31 
ve 3.NP :
1,35*0,15+1,4*0,15*25

7,19850

10,03000

5,45250
197 747,88Úpravy povrchů vnějšíDíl: 62 53 063,8686,20615,59000Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché

maltové směsi
m9612409991RT2

kolem měněných oken a dveří z vnější strany :
v 1.NP :
(1,35+3,6*2)*4+(1,35+2,4*2)*1+(1,4+2,45*2)*27+(1,72+3*2) 225,89000
*2

ve 2.NP :
(1,35+2,4*2)*5+(1,4+2,45*2)*31 
ve 3.NP :
(1,35+2,4*2)*1+(1,4+2,45*2)*25_____________________

10 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení______________
zakrytí oken a dveří:
v 1.NP : 1,35*3,6*4+1,35*2,4+1,4*2,45*27+1,72*3*2 
ve 2.NP : 1,35*2,4*5+1,4*2,45*31
ve 3.NP : 1,35*2,4+1,4*2,45*25 ________________

11 622461181R00 Omítka vnější ostění břízolit, stříkaná, slož. 1 - 2
oprava poškozeného ostění z vnější strany z 50% : 
v 1.NP :
((1,35+3,6*2)*0,2*4+(1,35+2,4*2)*0,2+(1,72+3*2)*0,2*2)*0,

226,05000

163,65000
15 710,2646,60m2 337,13000

125,61000
122,53000
88,99000

30 350,61 j628,0048,32900m2

5,57900
5
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Položkový rozpočet

Základní škola Dobrovského, Mor. Budějovice083

Stavební práce pro výměnu oken a dveříO: 01

21/01/14-01 Rozpočet, výkaz výměrR:

f

CelkemCena / MJMnožstvíMJP.č. Číslo položky Název položky
3,78000(1,4+2,45*2)*0,2*6*0,5

ve 2.NP :
((1,35+2,4*2)*0,2*5+(1,4+2,45*2)*0,2*31)*0,5 
ve 3.NP :
((1,35+2,4*2)*0,2+(1,4+2,45*2)*0,2*25)*0J5________
Omítka vnější ostění břízolit, stříkaná, složitost 5-6 
oprava poškozeného ostění z vnější strany z 50% : 
v 1.NP :

22,60500

16,36500
16 325,82m2 1 234,0013,2300012 622461184R00

13,23000(1,4+2,45*2)*0,2*21*0,5
25 856,02267,5096,65800m2Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1-2 hmota 

silikátová Keim barevná skupina II
13 622471317RS8

finální nátěr ostění: 
v 1 ,NP :
(1,35+3,6*2)*0,2*4+(1,35+2,4*2)*0,2+(1,72+3*2)*0,2‘2 11,15800

7,56000(1,4+2,45*2)*0,2*6 
ve 2.NP :

45,21000(1,35+2,4*2)*0,2*5+(1,4+2,45*2)*0,2*31 
ve 3.NP :
(1,35+2,4*2)*0,2+(1,4+2,45*2)*0,2*25 32,73000

10 544,31398,5026,46000m2Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5 - 6 hmota 
silikátová Keim barevná skupina li

14 622471320RS8

finální nátěr ostění: 
v 1.NP :

26,46000(1,4+2,45*2)*0,2*21
27 692,52573,0048,32900m2Omítka vápenná ostění - hladká složitost 1 - 2

oprava poškozeného ostění z vnější strany z 50% : 
v 1.NP :
((1,35+3,6*2)*0,2*4+(1,35+2,4*2)*0,2+(1,72+3*2)*0,2*2)*0,

15 622425921V01

5,57900
5

3,78000(1,4+2,45*2)*0,2*6*0,5 
ve 2.NP :
((1,35+2,4*2)*0,2*5+(1,4+2,45*2)*0,2*31)*0,5 
ve 3.NP :
((1,35+2,4*2)*0,2+(1,4+2,45*2)*0,2*25)*0,5 
Omítka vápenná ostění - hladká složitost 5 - 6 
oprava poškozeného ostění z vnější strany z 50% : 
v 1.NP :
(1,4+2,45*2)*0,2*21*0,5 

22,60500

16,36500
18 204,4813,23000 1 376,00m216 622425922V02

13,23000
24 990,00HZSDíl: 900

24 990,00416,5060,00000hHzs-nezmeritelne stavební prače17 909 R00
drobné nezměřitelné stavební práce vč. materiálu :

20,00000
20,00000
20,00000

1 ,NP : 20
2. NP : 20
3. NP : 20

389 754,34Lešení a stavební výtahyDíl: 94
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Položkový rozpočet

Základní škola Dobrovského, Mor. Budějovice

Stavební práce pro výměnu oken a dveří

083

O: 01

Rozpočet, výkaz výměr21/01/14-01R.

f

Cena/MJ [CelkemMnožstvíMJP č. Číslo položky Název položky____________ __—___
_ 18 941941042R00 Montáž lešení leh.rad.s podlahami,s.1,2 m, H 30 m

lešení k fasádě pro zapravení ostání po výměně oken :

129 116,0274,50m2 1 733,10100

1 733,10100(11,75*2+62,68)*15,95+(12,S+12,9+6,6)*11,1___________

Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 
Demontáž lešení leh.rad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m 
i Pžení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m
pomocné lešení pro stavební úpravy :

1 .NP :
(12+2,45+10,4+5,15+2,65+2,47+2,4+2,74+6,94+5,08+2,55 
+6,15)*1,2
(10,48+2,45+12,1 +6,52)*1,2

2. NP :
(12,1 +2,65+10,7+8,3+2,95+2,5+5,2*2+11,1 +2,65)*1,2

(10,7+7+2,6+9,4+2,85+6,77)*1,2

3. NP :
(2,7+10,8+11,3+2,5+10,5+11,1 +2,65+10,8+7,1+2,6)*1,2

— Montáž ochranné sítě z umělých vláken ___________ _
Í11,75*2+62,68)*15,95+(12,8+12,9+6,6)*11,1 

23 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011
Demontáž ochranné sítě z umělých vláken_____________ _
Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách______________________________

25 952901411R00 Vyčištění ostatních objektu__________ ________________
—---------------------- hrubý úklid dotčených místností po provedení stavebních

prací: 
v 1 .NP :
113,1+20+75,2+37,7+12,2+18+10,4+13,9+50,6+36,9

12,2+44,4+74,5+19,8+83,5

ve 2.NP '.
114,9+16,7+76,1 +59+20,9+17,8+37+37+78,9+18,8+76,6+2
0,8+64,5+20,2 
ve 3 .NP :
17,2+78,1 +81,7+10,5+7,3+75,9+80,2+19,2+78+18,5

26 952901110R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří_______________
----- 1---------------- - umytí oken a dveří (zevnitř + zvenku):

v 1 .NP : (1,35*3,6*4+1,35*2,4+1,4*2,45*27+1,72*3*2)*2

ve 2.NP : (1,35*2,4*5+1,4*2,45*31)*2
ve 3.NP : (1,35*2,4+1,4*2,45*25)*2 ____________________
' Vysátí podlah, dutin, apod. průmyslovým vysavačem 
místnosti dotčené výměnou oken : 
v 1 .NP :
113,1 +20+75,2+37,7+12,2+18+10,4+13,9+50,6+36,9 
12,2+44,4+74,5+19,8+83,5

55 285,9231,90
64j0ČT

m2 : 1 733,10100
110 918,46

43 134,15
19 941941292R00 1 733,10100m2
20 941941842ROO 134,50320,70000m2
21 941955002R00

73,17600

37,86000

76,02000

47,18400

86,46000

23 743,4813,70m2 1 733,10100
22 944944011R00 1 733,10100

13 344,88
14 211,43“

212 781,06

7,70m2 1 733,10100
8,201 733,10100m2

24 944944081R00

Díl: 95
92 479,7852,901 748,20000m2

388,00000
234,40000

659,20000

466,60000
33 982,70|50,40674,26000m2

251,22000

245,06000
177,98000

"m2 1 748,20000 25 348,90[14,50
27952902010T00

388,00000
234,40000
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Položkový rozpočet
Základní škola Dobrovského, Mor. Budějovice083

Stavební práce pro výměnu oken a dveříO: 01

21/01/14-01 Rozpočet, výkaz výměrR:

f

P.č. Číslo položky Název položky Množství Cena / MJ CelkemMJ
ve 2.NP :
114,9+16,7+76,1+59+20,9+17.8+37+37+78,9+18,8+76,6+2
0,8+64,5+20,2
ve 3 ,NP :

659,20000

466,6000017,2+78,1 +81,7+10,5+7,3+75,9+80,2+19,2+78+18,5
28 784011221RT2 Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm 18,90 33 697,76m2 1 782,95000

zakrytí radiátorů :
1 .NP : (1,35+1,4*27)*0,6+(1,35*4)*1,4
2. NP : (1,35*5+1,4*31 )*0,6
3. NP : (1,35+1,4*25)*0,6
zakrytí nábytku (stoly, židle, skříně, atd..): 
1 .NP : 50*12
2. NP : 50*14
3. NP : 50*8

31,05000 
30,09000 
21,81000

600,00000
700,00000
400,00000

Zakrytí podlah vč. fólie PE čirá tl. 0,10 mm š. 4000 mm di. m2 15,60 27 271,921 748,2000029 784011223V01 ,50 m
místnosti dotčené výměnou oken : 
v 1.NP :
113,1 +20+75,2+37,7+12,2+18+10,4+13,9+50,6+36,9
12,2+44,4+74,5+19,8+83,5
ve 2.NP :
114,9+16,7+76,1 +59+20,9+17,8+37+37+78.9+18,8+76,6+2 
0,8+64,5+20,2

ve 3 .NP :
17,2+78,1 +81,7+10,5+7,3+75,9+80,2+19,2+78+18,5

388,00000
234,40000

659,20000

466,60000
177 601,47Díl: 96 Bourání konstrukcí

142,00 30 594,8230 967031132RQ0 Posekání rovných ostění cihelných na MVC m2 215,45650
část ostění kolem měněných oken a dveří: 
v 1.NP:
(1,35+3,6*2)*0,35*4+(1,35+2,4*2)*0,35+(1,72+3*2)*0,35*2 19,52650

59,53500(1,4+2,45*2)*0,35*27 
ve 2.NP :
(1,35+2,4*2)*0,35*5+(1,4+2,45*2)*0,35*31 
ve 3.NP :

79,11750

57,27750(1,35+2,4*2)*0,35+(1,4+2,45*2)*0,35*25
31 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pi. do 1,5 m2 1 144,00000 10,00 11 440,00kus

stávající okenní křídla : 
12*7+16*4+12*83 1 144,00000

307,3700032 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pí. 4 m2 m2 195,50 60 090,84

stávající okna :
1,35*2,4*7+1,4*2,45*83 307,37000

33 968062357R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nad 4 m2 m2 19,44000 167,50 3 256,20
stávající okna: 
1,35*3,6*4 19,44000

34 968062991R00 Vybourání dřevěných deštění a obkladů výkladů 182,80000 2 376,40m2 13,00
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Položkový rozpočet
Základní škola Dobrovského, Mor. Budějovice083

Stavební práce pro výměnu oken a dveříO: 01

21/01/14-01 Rozpočet, výkaz výměrR:

F

Cena / MJ CelkemMnožstvíMJP.č. Číslo položky Název položky
182,80000(7,7*83+9,9*4+7,5*7)*0,25_________________

35 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 117,6029,404,00000kus

stávající dveře :
4,000004

291,00 3 003,1210,32000m236 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2
vstupní dveře : 
1,72*3*2 10,32000

4 455,7034,00131,05000Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm 
vybourání stávajících vnitřních parapetů :
1,35*4+1,35*7+1,4*83____________________________
Odstranění malby obroušením v místnosti H do 5 m
oškrábání části ostění kolem měněných oken a dveří:

m37 968095001R00

131,05000
1 547,6310,40m2 148,8110038 784401802R00

v 1.NP :
(1,35+3,6*2)*0,4*4+(1,35+2,4*2)*0,4+(1,72+3*2)*0,4*2 22,31600

68,04000(1,4+2,45*2)*0,4*27 
ve 2.NP :
(1,35+2,4*2)*0,15*5+(1,4+2,45*2)*0,15*31 
ve 3.NP :
(1,35+2,4*2)*0,15+(1,4+2,45*2)*0,15*25 
Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m 
oškrábání části ostění kolem měněných oken a dveří:

33,90750

24,54750
5 074,4634,10m2 ( 148,8110039 7844028Q2R00

v 1.NP :
(1,35+3,6*2)*0,4*4+(1,35+2,4*2)*0,4+(1,72+3*2)*0,4*2 22,31600

68,04000(1,4+2,45*2)*0,4*27 
ve 2.NP :
(1,35+2,4*2)*0,15*5+(1,4+2,45*2)*0,15*31 
ve 3.NP :
(1,35+2,4*2)*0,15+(1,4+2,45*2)*0,15*25

40 787600801R00 Vysklívání oken skla plochého o ploše do 1 m2

33,90750

24,54750
55 644,7088,70627,33600m2

627,336000,68*0,8*1144+0,78*2+0,38*4+0,48*4
76 451,24Staveništní přesun hmotDíl: 99

76 451,2459,96176 1 275,0041Í999281148R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením t

22 055,72Konstrukce klempířskéDíl: 764
21 623,25165,00131,05000ÍLišta parapetů, Pz plech, rš do 100 mm42 764816109V01 m

dopojení na stávající vnější parapety : 
v 1 ,NP :
1,35*4+1,35+1,4*27 
ve 2.NP :
1,35*5+1,4*31 
ve 3.NP :

44,55000

50,15000

36,350001,35+1,4*25
432,47j2,00216,23250: %43 9987642Q2R00 ,Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m
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Položkový rozpočet
Základní škola Dobrovského, Mor. Budějovice083

Stavební práce pro výměnu oken a dveříO: 01

21/01 n 4-01 Rozpočet, výkaz výměrR:

ř
P.č. Číslo položky Název položky Množství Cena / MJ CelkemMJ

3 242 978,40Konstrukce truhlářskéDíl: 766
298 329,60731,20000 408,00Montáž oken a dveří vč. dopravy44 766 620-01 m
190 316,007,00000 27 188,00Okno dřevěné, třívrstvý lepený profil, smrk 1350 x 2400 

mm, ozn. na výpise 011
kus45 766 620-02

4,00000 32 860,00 131 440,00Okno dřevěné, třívrstvý lepený profil, smrk 1350 x 3600 
mm, ozn. na výpise 012

kus46 766 620-03

83,00000 27 749,00 2 303 167,00Okno dřevěné, třívrstvý lepený profil, smrk 1400 x 2450 
mm, ozn. na výpise 013

kus47 766 620-04

630,00 59 220,00kus 94,00000Montáž vnitřních parapetů vč. dopravy48 766 620-05
93,25000 1 368,00 127 566,00Vnitřní parapet smrk, masiv, šířka do 300 mm49 766 620-06 m
93,250001,35*7+1,35*4+1,4*56

71 857,80Vnitřní parapet smrk, masiv, šířka do 480 mm 37,80000 1 901,0050 766 620-07 m
37,800001,4*27

1,00000 61 082,00 61 082,00soubor511766 620-08 Manipulační technika pro montáž oken

232 000,00Konstrukce zámečnickéDíl: 767
3 500,00 7 000,00kus 2,00000Montáž hliníkových dveří52 767 625-01

Hliníkové vstupní dveře 1720 x 3000 mm, izol. trojsklo čiré, kus j 
barva RAL8011

2,00000 112 500,00 225 000,0053767 625-02

97 420,99Díl: 784 Malby
21,60 22 724,55m2 1 052,0625054 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x

malba stěn dotčených úpravou oken adveří: 
1.NP :

52,23500
187,92000
131,04000

12*4,3-1,35*3,6*4+(1,35+3,6*2)*0,6+2,45*6,1 
(10,4+5,15+2,65+2,47+2,4+2,74+2,45+12,2+6,52)*4 
(6,94+5,08+2,55+6,15+10,48)*4,2
2. NP :
(12,1 +2,65+10,7+8,3+2,95+2,5+5,2*2+11,1 +2,65)*4 
(10,7+7+2,6+9,4+2,85+6,77)*4
3. NP :
(2,7+10,8+11,3+2,5+10,5+11,1 +2,65+10,8+7,1 +2,6)*3,75

253,40000
157,28000

270,18750

74 696,44m2 1 052,06250 71,0055 784165522R00 Malba HET Klasik, barva, bez penetrace, 2 x
malba stěn dotčených úpravou oken adveří:
1. NP :
12*4,3-1,35*3,6*4+(1,35+3,6*2)*0,6+2,45*6,1 
(10,4+5,15+2,65+2,47+2,4+2,74+2,45+12,2+6,52)*4 
(6,94+5,08+2,55+6,15+10,48)*4,2
2. NP :
(12,1+2,65+10,7+8,3+2,95+2,5+5,2*2+11,1 +2,65)*4 
(10,7+7+2,6+9,4+2,85+6,77)*4
3. NP :
(2,7+10,8+11,3+2,5+10,5+11,1 +2,65+10,8+7,1 +2,6)*3,75

52,23500
187,92000
131,04000

253,40000
157,28000

270,18750

4 095,22OstatníDíl: 799
m2 11,08800 263,50 2 921,6956 766414143RO0 Obložení stěn pl. do 5 m2, deskami nad 1,5 m2

zpětná montáž obkladu radiátorů v tělocvičně - 1 .NP :

11,088001,68*1,65*4
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_______ __________ Položkový rozpočet
Základní škola Dobrovského, Mor. Budějovice083

O: 01 Stavební práce pro výměnu oken a dveří

R: 21/01/14-01 Rozpočet, výkaz výměr

P.č. Číslo položky Název položky 
57 766411812ROO

MJ Množství Cena / MJ Celkem
Demontáž obložení stěn panely velikosti nad 1,5 m2
demontáž obkladu radiátorů v tělocvičně -1 ,NP : 
1,68*1,65*4

m2 11,08800 102,00 1 130,98

11,08800
58 998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m

Přesuny suti a vybouraných hmot
Poplatek za skládku stavební suti Petrůvky - stavební 
odpad tříděný

% 40,52670 1,05 42,55Díl: D96
98 315,35

21 161,29
59 979990001V04 t 38,47507 550,00

60 979011211R00 ■Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 38,47507 671,00 25 816,7761 979011219RO0 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 38,47507: 320,50 12 331,2662 979081111ROQ Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 38,47507 225,00 8 656,8963 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

731,02641 15,70 11 477,1164 979082111R00 t 38,47507 315,00 12 119,6565 979082121R00 t 192,37537 35,10 6 752,38Díl: ON Ostatní náklady
Zařízení staveniště 264 950,7566 005121 R

Soubor i 1,00000 45 391,00'
1,00000 174 168,00
1,00000 45 391,75

45 391,0067 005124010R Koordinační činnost Soubor 174 168,0068 005125 V Ztížené výrobní podmínky Soubor 45 391,75

Celkem
5 325 055,00

Poznámky uchazeče k zadání
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