
S-iV- /č >j 5s^r/zz 9/z /
číslo smlouvy objednatele: č. 010/21/030/03/00

číslo smlouvy zhotovitele: D21-015.Sd01

KUJCP01NBMYB

SMLOUVA O DÍLO
o provedení projektových, průzkumových, geodetických prací a činností, uzavřená dále uvedeného data

podle § 2586 a rrásl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník a vyhlášky č. 146/2008 Sb„ o rozsahu a

obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany:

a) Objednatel: Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Zastoupený: MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem kraje

Ve věci realizace zakázky jsou dále oprávněni vystupovat a jednat:

JUDr. Andrea Tetourová - vedoucí oddělení ODSH KÚ, tel.:

Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice

Číslo účtu: 170320242/0300

b) Zhotovitel: PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20,160 00 Praha 6

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891 (je plátcem DPH)

Zastoupený: předsedou představenstva a

členem představenstva

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 105026522/0300

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458.

2. Předmět smlouvy:

2.1. Název akce

Předmětem smlouvy je vypracování studie proveditelnosti (dále též STP nebo studie) v souladu

s vymezením veřejné zakázky ve Výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku (dále jen Výzva) pod

názvem:

„Jižní tangenta České Budějovice, II. etapa“

Zhotovitel se zavazuje zpracovat uvedenou dokumentaci v rozsahu dále uvedeném v čl. 2.2 a objednatel se

zavazuje uhradit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. 5.1 této smlouvy.

2.2. Rozsah dokumentace

Předmětem zakázky je vypracování zpřesňující projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti,

dále zajištění bezpečnostního auditu pro posouzení zpracované dokumentace nezávislou firmou na akci
„Jižní tangenta České Budějovice, II. etapa" (od MÚK Roudné po křižovatku se silnicí 11/156) včetně
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inženýrské činnosti v koridoru záměru dopravní stavby D26/2 ZÚR Jihočeského kraje a ve zpřesňujících 

koridorech územních plánů jednotlivých obcí v trase záměru a dále dle podmínek závazného stanoviska 

k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí Krajského úřadu - Jihočeského kraje, odboru 

životního prostředí, zemědělství a lesnictví ze dne 14. 10. 2016, č. j. KUJCK 137997/2016/OZZL, 

dostupného na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA JHC712?lang=cs

Podkladem pro vypracování zpřesňující studie bude výsledná trasa studie projekční společnosti 

NOVÁK&PARTNER, s. r. o. z 10/2012 a studie projekční společnosti AKIPROJEKT, s. r. o. z 04/2014, které 

byly podkladem pro zpracování dokumentace EIA, tyto trasy budou vítěznému uchazeči poskytnuty ve 

formátu *.dwg.

Ve smyslu podmínek závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí 

Krajského úřadu - Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví ze dne 14. 10. 

2016, č. j. KUJCK 137997/2016/OZZL se studie zaměří zejména na zapracování těchto podmínek:

1. S ohledem na údaje Integrovaného plánu organizace dopravy (leden 2016) o výhledové intenzitě 

dopravy na Jižní tangentě - II. etapě a popřípadě na další dopravně inženýrská zpřesnění zvážit 

projektování silnice v šířkovém uspořádání S 7,5 a nikoliv S 9,5 (tj. ověřit šířkové uspořádání 

silnice), a to nejen ve vztahu k ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, ale i v zájmu omezení 

zásahu do životního prostředí.

2. V dohodě se zástupci příslušných obcí, popřípadě dalšími subjekty určenými z úrovně příslušných 

obcí, zajistit prostupnost území (např. pěší cesty, cyklotrasy) a přístupnost k pozemkům 

(k zachování možnosti jejich obhospodařování, resp. využívání).

3. V rámci zpracování tzv. detailní migrační studie řešit požadavky k zajištění migrační průchodnosti 

uplatněné k dokumentaci vlivů záměru „Jižní tangenta České Budějovice, II. etapa" na životní 

prostředí Magistrátem města České Budějovice, odborem ochrany životního prostředí a Agenturou 
ochrany přírody a krajiny České republiky, regionálním pracovištěm Jižní Čechy, a to na základě 

společné konzultace projektanta záměru se zástupci Magistrátu města České Budějovice, odboru 

ochrany životního prostředí, Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, regionálního 

pracoviště Jižní Čechy a zpracovatele migrační studie. Z věcného hlediska jde především o řešení 

následujících úprav migračních objektů:

a) Spojit 3 nebo 4 mostní objekty (v km 3,325, km 3,650, km 3,850, km 3,950) v údolní nivě 

řeky Malše do jedné rozsáhlejší estakády kapacitně odpovídající řešení migrační 

průchodnosti na budoucí dálnici D3 (migrační objekt č. 1 v km 3,325 se doporučuje 

ponechat zvlášť).

b) Navrhnout jiné vhodnější řešení migračního objektu v RBC Panský les spočívající 

v nadchodu (ekoduktu) podnormativní šíře cíleném na přechod druhů kategorie B.

c) Navrhnout jiné řešení pro seskupení migračních objektů (v km 5,475, km 5,590, km 5,725, 

km 5,845), přičemž řešení by mělo zahrnovat prioritně větší most o šířce alespoň 30 m, 

místo dvou objektů v km 5,475 a km 5,590. Migrační objekty v km 5,725, km 5,845 budou 

zachovány, jejich kapacita může být snížena nebo mohou být spojeny s převedením polní 

cesty.

d) Přepracovat mostní objekt v km 7,085 tak, aby výška podmostí byla alespoň 4 m.

Opatření k zajištění migrační průchodnosti stanovená v detailní migrační studii respektovat v další 

přípravě záměru.

4. Na základě výsledného řešení migrační průchodnosti v údolní nivě řeky Malše a výsledného řešení 

estakády pfes údolí řeky Malše aktualizovat vyhodnocení vlivu na povodňové poměry.

5. Předložit aktualizovanou hlukovou studii, která bude upřesňovat předpokládanou hlukovou zátěž na 

základě detailnějších podkladů (tj. především zpřesněné výhledové intenzity silniční dopravy 

a výsledné trasy silnice a jejího řešení) s tím, aby bylo prokázáno (popřípadě s navrženými 

protihlukovými opatřeními) bezpečné dodržení příslušných hygienických limitů hluku podle nařízení 

vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení
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vlády č. 217/2016 Sb., se zaměřením zejména na hlukovou situaci v osadě Lorenc, v lokalitě 

u silnice 111/15523 mezi obcí Vidov a úpravnou pitné vody a rovněž v lokalitě s chatami v údolí 

Zborovského potoka.

6. Založení mostních objektů v nivě řeky Malše projekčně navrhnout a realizovat tak, aby 

nedošlo k propojení mělkého kolektoru kvartémích fluviálních sedimentů a hlubších kolektorů 
křídových sedimentů Českobudějovické pánve.

7. V případě ochranného pásma II. stupně vnitřního vodního zdroje Vidov přednostně odvést 

povrchovou vodu ze srážek mimo plochu tohoto ochranného pásma s tím, že v případě, že nelze 
vyřešit příslušné spádování komunikace, bude zajištěno před vypouštěním těchto vod do vodního 

toku nebo vsaku jejich předčištění.

8. Přemostění vodních toků navrhnout tak, aby zůstal zachován přírodní nebo polopřírodní charakter 

toků, břehů a dna a nezhoršil se tak hydromorfologický stav toků.

9. K omezení vlivu na krajinný ráz věnovat náležitou pozornost architektonickému řešení estakády 

přecházející nivu řeky Malše, vycházejícího z variantních řešení, na základě kterých bude 

možno preferovat výsledné řešení, nejméně konfliktní ve vztahu ke krajinnému rázu.

Kromě výše uvedených podmínek závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní 

prostředí Krajského úřadu - Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví ze dne 
14.10. 2016, č. j. KUJCK 137997/2016/OZZL se studie dále zaměří na prověření možnosti eliminace počtu 
křížení Jižní tangenty a ostatních pozemních komunikací mostními objekty a jejich nahrazení úrovňovým 
křížením a dále na to, aby byl návrh směrového řešení navržen dle ČSN 736101 včetně kružnicových 

oblouků s přechodnicemi.

Obsahově bude studie vypracována podle

• Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací MD-OPK, č. 158/2017-120-TN/1 ze 

dne 9. srpna 2017 v aktuálním znění (dále jen Směrnice), přičemž pro STP bude přiměřeně 

uplatněna část 3.3,

• příslušných ČSN, TP a TKP-D,

• specifikací a podmínek uvedených ve Výzvě, jejíž obsah je nedílnou součástí této smlouvy.

Dokumentace STP bude dále splňovat obecné obsahové náležitosti stanovené vyhláškou č. 146/2008 Sb., o 

rozsahu a obsahu projektové dokumentace v platném znění a podmínky stanovené v § 159 stavebního zákona 

pro projektovou činnost ve výstavbě. Součástí zakázky je také zajištění inženýrské činnosti, tj. zastupování 
stavebníka ve správních úkonech, včetně přebírání písemností ve všech správních nzeních na podkladě 

zmocnění, zajištění příslušných vyjádření a souhlasů dotčených orgánů státní správy (DOSS).

2.2.1. Vymezení činností a členění realizace studie do fází

V souladu s čl. 2 Výzvy bude realizace STP zahrnovat činnosti členěné do fází:

1. Fáze studie

Část I ■ Analýza a obstarání vstupních podkladů

1.1 Úvod

1.2 Cíl studie

1.3 Vymezení zájmového území

1.4 Vazba na územně plánovací dokumentace
1.5 Analýza problematiky
1.6 Návrh členění dokumentace

1.7 Mapové podklady

1.8 Fotodokumentace

1.9 Závěry
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Část II - Průzkumné práce 1. část

II. 10 Geodetická dokumentace
II. 11 Předběžné dopravně inženýrské posouzení

II. 12 Geologická rešerše
II. 13 Vodní toky, povrchové a podzemní vody včetně vodního zdroje Vidov 

11.14 Průzkum stávajících inženýrských sítí
II. 15 Vazba na stávající komunikační síť včetně pěších a cyklistických tras 
11.16 Zajištění dopravní obslužnosti zemědělsky obhospodařovaných pozemků

II. 17 Migrační studie

Část III ■ Návrhy alternativních řešení, výběr dále sledovaných variant/varianty
III. 18 Vytvoření variantního řešení, především v místě křížení se stávajícími pozemní komunikacemi 

a v případě estakády přes řeku Malši

III. 19 Posouzení krajinného rázu
III. 20 Křížení stávající komunikační sítě
III. 21 Varianty šířkového uspořádání, cyklo a pěší stezky, obslužné komunikace v souběhu, ano/ne, pňp. 

v kterém úseku (po dohodě se zástupci obcí ve vazbě na UPO)

Část IV - Odhad nákladů a majetkoprávní vztahy

IV. 22 Odhad nákladů stavby
IV. 23 Rozdělení trasy/stavby na části dle investorů, odhad nákladů po částech, návrh kategorizace PK po 

realizaci akce
IV. 24 Zákres do katastrální mapy a specifikace rozhodujících vlastníků

2. Fáze studie

Část V - Dopracování technického řešení a návrhu územní stabilizace

V. 25 Dopracování celého řešení vyhledávací části

V. 26 Napojení ostatní související dopravní infrastruktury
V. 27 Dořešení kontaktu se zástavbou v urbanizovaném území 

V. 28 Zpřesnění podkladů pro mostní objekty na sledované variantě

V. 29 Zpřesnění odhadu nákladů pro sledovanou variantu

Část VI - Průzkumné práce 2. část

VI. 30 Emisní studie

VI. 31 Hluková studie
VI32 Vyhodnocení vlivu mostních objektů na povodňové poměry
VI 33 Posouzení odvedení srážkových vod z nových komunikací mimo plochu ochranného pásma II. stupně 

Vidov.
VI. 34 Dopravní posouzení dopracovaného řešení a bezpečnostní audit vypracovaný třetí autorizovanou 

osobou

Část VII - Projednání
VII. 35 Projednání návrhu studie v projektovém týmu
VII. 36 Projednání návrhu studie s vybranými subjekty
VII. 37 Projednání návrhu studie s vybranými DOSS

Část Vlil - Čistopis

Vlil. 38 Zapracování výstupů z projednání
Vlil. 39 Dokončení čistopisu v předepsaném počtu výtisků

Část IX ■ Prezentace projektu

IX. 40 Zpracování prezentace

Část X - Zajištění činnosti projektového týmu
X. 41 Zajištění činnosti projektového týmu po dobu zpracování studie a jednání výrobních výborů
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část XI - Závěrečná zpráva

XI. 42 Zpracování a schválení závěrečné zprávy

Obsah studie proveditelnosti:

A. Průvodní zpráva

B. Výkresy

B 1 Přehledná situace

B 2 Situace variant
B 3.1. Situace sledované varianty
B 3.2. Zákres trasy do ÚP podkladů

B 3.3. Výkres budoucí kategorizace pozemních komunikací

B 4 Podélný profil sledované varianty
B 5 Vzorové řezy

C. Podklady a průzkumy

C1 Emisní a hluková studie 

C 2 Migrační studie

C 3 Vyhodnocení vlivu mostních objektů na povodňové poměry

C 4 Posouzení odvedení srážkových vod z nových komunikací mimo plochu ochranného pásma II. stupně 

Vidov
C 5 Posouzení krajinného rázu 

C 6 Doprava, bezpečnostní audit 

C 7 Odhad nákladů stavby 
C 8 Záborový elaborát 

C 9 Orientační IG průzkum
C 7 Předběžný harmonogram přípravy a realizace stavby

D. Doklady - vyjádření vlastníků a správců sítí, vyjádření vlastníků technické infrastruktury a vyjádření 

dotčených orgánů státní správy, ostatní doklady a podklady pořizované v průběhu projektových prací.

2.2.2. Výše uvedené vymezení činností při realizaci studie v čí. 2.2.2 a specifikace obsahu dokumentace 

studie v čl. 2.2.3, které jsou podrobně rozvedeny v čl. 2 Výzvy, se považují za výchozí upřesnění 

rozsahu a požadované podrobnosti studie objednatelem ve smyslu čl. 3.3.1.5, resp. 3.3.3.1 
Směrnice.

2.2.3. Rozsah studie a řešené území, resp. obsah dokumentace mohou být dále upřesněny v závislosti na 

postupu studijních a projektových prací na jednání výrobních výborů dle čl. 11.4 této smlouvy po 
vzájemné dohodě zástupců objednatele a zpracovatele, přičemž toto bude doloženo v pořizovaném 

zápise podepsaném oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve věcech technických dle čl. 12.6 

této smlouvy.

2.2.4. Počet vyhotovení dokumentace

Dokumentace STP bude vyhotovena a předána v počtu 5 (pěti) kompletních tištěných vyhotovení 
(paré). Kompletní vyhotovení dokumentace STP bude objednateli též předáno v počtu 1 (jednoho) 

kusu v digitální podobě v uzavřeném formátu a výkresová část výsledné varianty v otevřeném 

nepoškozeném a neupravovaném formátu na odpovídajícím nosiči (CD, DVD).

2.3. Změny

Jakékoliv změny oproti sjednanému rozsahu, vyjma jeho upřesnění dle čl. 2.2.5 a 3.6 smlouvy, 

a termínu dokončení díla, příp., které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele z důvodů vyšší 

moci či^ nepředpokládaných překážek neležících na straně zhotovitele, budou předmětem písemných 
dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích bude dohodnuta odpovídající změna předmětu díla, doby 

plnění a ceny za dílo.

2.4. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedené specifikace 

dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, 
které je třeba pn jeho realizaci dodržet
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3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo, resp. dílčí části díla (dílčí plnění) dle čl. 2.2.2 v dále 

uvedeném termínu:

. 1. fáze studie (návrh) do 6 měsíců od uzavření této smlouvy o dílo,

. 2. fáze studie (čistopis) do 3 měsíců od uzavření této smlouvy o dílo,

resp. do 3 měsíců od vydání pokynu objednatele ve smyslu čl. 3.6 této smlouvy,

. Prezentace dle části IX. proběhne dle dohody s objednatelem.

3.2. Dodržení termínu je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto 
smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení se 

splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy.

3.3. V případě, že klimatické podmínky neumožní po určitou dobu provedení průzkumných prací nebo 

jiných činností nutných pro dokončení díla, bude o tuto dobu prodloužen termín plnění postupem podle 

čl. 2.3. této smlouvy. Veškeré tyto skutečnosti je povinen prokázat zhotovitel.

3.4. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou.

3.5. Na prvním vstupním výrobním výboru, který svolá zhotovitel nejdéle do dvou týdnů od uzavření této 
smlouvy o dílo, bude zástupci obou smluvních stran odsouhlasen harmonogram prací dle jednotlivých 

částí zahrnující i pravidelná konání výrobních výborů a případně další dílčí termíny. Termíny 

v odsouhlaseném harmonogramu jsou nástrojem pro průběžnou koordinaci při plnění předmětu 

smlouvy. Závazné jsou termíny uvedené v čl. 3.1.

3.6. Objednatel si může po odevzdání 1. fáze studie (návrh) ponechat přiměřený čas na vlastní 

prostudování výsledků studijních prací, posouzení variant a volbu vhodného řešení nad rámec kontroly 

díla dle čl. 4.2 této smlouvy a může si vyhradit vydání písemného upřesňujícího pokynu k zahájení 

dalších prací (dále jen pokyn) na 2. fázi studie (čistopis). Objednatel bude o této skutečnosti informovat 

zhotovitele do 10 dnů od předání 1. fáze studie. Zahájení prací na 2. fázi studie je pak možné až po 

vydání pokynu a lhůta pro dokončení studie je počítána ve vztahu k termínu vydání pokynu.

4. Způsob a místo předání díla

4.1. Dílo bude řádně zhotoveno jeho řádným dokončením a předáním objednateli, resp. dokončením 

a předáním poslední dílčí části díla objednateli. Dílo musí být objednateli předáno na základě 
oboustranně podepsaného zápisu (předávacího protokolu) o předání a převzetí díla, resp. dílčí části 
díla (fáze studie) specifikované včl. 2.2.2. V tomto zápise zhotovitel prohlásí, že dílo, je řádně 

dokončeno a objednatel prohlásí, že dílo bez vad a nedodělků přejímá. Zápis o předání a převzetí díla 

je součástí řádného dokončení díla. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, jestliže při předání 

a převzetí byly zjištěny vady.

4.2. Na kontrolu díla a případnou výzvu k odstranění vad a nedodělků si objednatel vyhrazuje min. 20 

pracovních dnů od doručení díla, resp. dílčí části díla zhotovitelem.

5. Cena za dílo

5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

1. fáze studie proveditelnosti.......................................................................................1.200.000,- Kč

2. fáze studie proveditelnosti.........................................................................................430.000,- Kč

Studie proveditelnosti bez DPH celkem......................................................................1.630.000,- Kč

Smluvní cena díla s DPH..............................................................................................1.972.300,- Kč

5.2. Cena je nejvýše přípustná, kterou lze překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě.
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6. Platební podmínky

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle čl. 5.1 na základě faktury, kterou zhotovitel 

vyhotoví a odešle objednateli po řádném dokončení a předání jednotlivých částí díla dle čl. 4.1, tj. 
předání jednotlivých fází studie dle čl. 2.2.2 v termínech dle čl. 3.1, a to následujícím způsobem:

• 1. fáze studie - po předání návrhu a provedení souvisejících činností

• 2. fáze studie - po předání čistopisu a provedení souvisejících činností

6.2. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu. Na faktuře bude vyčíslena pozastávka 10 %, 

která bude uvolněna po odstranění případných vad či nedodělků díla, resp. dílčích částí díla ve smyslu 

čl. 4.2.

6.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení na 

adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky 
z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

6.4. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo 

zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty 

splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí 
důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel 

vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode 

dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

7. Podklady pro provedení díla

7.1. Základním podkladem pro zpracování předmětu plnění jsou tyto podklady:

■ Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací MD-OPK, č. 158/2017-120-TN/1 ze dne 

9. srpna 2017 v aktuálním znění k datu podpisu této smlouvy.

■ Poptávkové řízení - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku.

7.2. Objednatel se zavazuje, že na výzvu zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne pro řešenou 

oblast mapové podklady, dostupné zaměření (pokud je k dispozici), územně analytické podklady, další 

vyjádření, stanoviska, případně doplnění podkladů nebo součinnost pň jejich zajištění, pokud jejich 
potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a zhotovitel není povinen si je opatřit sám.

8. Odpovědnost za vadv a smluvní pokuta

8.1. Záruční doba je 36 měsíců od předání dokumentace.

8.2. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se zajistit, že dílo dle této smlouvy bude úplné.

8.3. Zhotovitel odpovídá za vady, zjevné, skryté i právní, které má dílo v době jeho předání objednateli, 

a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době uvedené v čl. 8.1. této smlouvy. Za vadu díla se 
považuje i jeho neúplnost.

Pokud je neúplnost díla způsobena okolnostmi, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel, tj. 

v situaci, kdy nemůže zhotovitel v rozsahu smluvních činností pn vynaložení obvyklého úsilí vadu díla 
(nedodělek) odstranit, bude na základě rádného doložení zhotovitelem z pozastávky 10 % dle čl. 6 této 

smlouvy proplacena objednatelem část odpovídající skutečně provedeným výkonům, tj. až do 

odstranění nedodělku bude zadržena pozastávka pouze ve výši ceny nedodělku, resp. 
předpokládaných nákladů, které bude muset vynaložit zhotovitel při “ povinnosti nedodělek 

odstranit v situaci, kdy to bude možné a změní se okolnosti, které dřívějšímu odstranění vad bránily. 
O tomto postupu bude sepsán dodatek ke smlouvě podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran, jehož přílohou bude doložení vzniklých okolností zhotovitelem. Jde především o okolnosti, které 
nebyjy a ani nemohly být známy objednateli, ani zhotoviteli před zahájením prací a výběrem řešení 
(např. nesoulad vybraného řešení s ÚPD a nemožnost získání souvisejících souhlasných vyjádření).

8.4. Vady díla, které se projevily v záruční době, budou reklamovány objednatelem bezodkladně.
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8.5. Odstranění případných vad dokumentace bude zhotovitelem bezodkladně provedeno ve lhůtách 

určených po uplatnění reklamace objednatelem, a to na vlastní náklad zhotovitele, s tím, že pokud tak 
zhotovitel v rozsahu neučiní ve sjednané lhůtě, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny 

díla či má právo od této smlouvy odstoupit. Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na 
uplatnění smluvní pokuty uvedené v čl. 8.7 této smlouvy nebo náhradu škody podle obecných právních 

předpisů.

8.6. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů či pokynů daných 

objednatelem, jestliže pň vynaložení odborné péče mohl zjistit jejich nevhodnost, nepravdivost či 

neúplnost a objednatele na ně upozornit.

8.7. Smluvní pokuty:

a) V případě nedodržení doby plnění dohodnuté ve smlouvě o dílo je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny. " za každý den prodlení.

b) Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 

pokutu 0,1 % z ceny. ” za každý den prodlení.

c) Při prodlení úhrady peněžitého . ' zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 %

z dlužné částky za každý den prodlení.

d) Tyto pokuty je zhotovitel povinen uhradit do jednoho měsíce po termínu .' ” Jestliže zhotovitel 

nezaplatí uvedené pokuty včas, zvyšuje se sankce za každý i započatý měsíc o 10 % částky 
smluvní pokuty. Těmito ujednáními není dotčeno právo objednatele na náhradu způsobené škody.

e) Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad díla není zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu v případě, že takové vady nemůže prokazatelně odstranit z důvodů, které nemůže 
sám ovlivnit v rámci rozsahu smluvních činností. V takovém případě se nejedná o nedodržení 

termínu odstranění vad.

8.8. V případě odstoupení objednavatele od smlouvy, uhradí objednavatel zhotoviteli veškeré náklady 

spojené s plněním smlouvy vzniklé k datu doručení písemného sdělení o odstoupení od smlouvy za 

podmínky, že mu zhotovitel předá odpovídající plnění v podobě předání rozpracované dokumentace, 
a to jak vytištěné, tak v digitální podobě v uzavřeném formátu a v otevřeném nepoškozeném 

a neupravovaném formátu na odpovídajícím nosiči.

9. Odstoupení od smlouvy

9.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k podstatnému 

porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy stranou druhou.

9.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí provádění předmětu smlouvy v rozporu 
s čl. 2 této smlouvy, nedodržení termínů stanovených touto smlouvou, zejména nedodržení termínu 

odstranění vad díla dle čl. 8.5 této smlouvy či nedodržení požadované kvality předmětu smlouvy a 
prováděných prací za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy nesjedná nápravu do 30 

kalendářních dnů od doručení této výzvy.

9.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než čtrnáctidenní prodlení 

s úhradou ceny díla podle čl. 5 této smlouvy.

9.4. Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této smlouvy je 
povinná druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčen nárok na náhradu 

škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

10. Licenční ujednání

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou k poskytnutí výhradní licence objednateli k užití díla, 
které je předmětem této smlouvy (dále jen „autorské dílo“). Zhotovitel uděluje objednateli výhradní 

licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití autorského díla.

10.2. Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který nesníží 
hodnotu autorského díla. V rámci poskytnuté výhradní licence je objednatel oprávněn užít autorské dík) 

neomezeně ve smyslu autorského zákona.
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10.3. Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence (podlicence).

10.4. Licence je poskytována bezúplatně.

11. Další ujednání

11.1. Zhotovitel bude při ' " této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně

závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovanému dílu.

11.2. Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na objednatele předáním předmětu díla.

11.3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k ” závazku, aniž bude dotčen

právní poměr mezi smluvními stranami. Objednatel však nepřipouští možnost zhotovení díla jako

celku jiným subjektem než vybraným zhotovitelem; jinak je zhotovitel povinen uhradit objednateli

pokutu ve výši 25 % ze smluvní ceny díla.

11.4. Zhotovitel bude o průběhu " této smlouvy objednatele pravidelně informovat, na výrobních

výborech, a dále vždy, nastanou-li při ~ smlouvy závažné okolnosti zásadní problémy nebo jiné

důležité skutečnosti, o nichž by měl objednatel vědět. Na prvním vstupním výrobním výboru bude po

předchozím projednání s objednatelem zhotovitelem předložen a objednatelem odsouhlasen návrh

harmonogramu prací, termínů dalších výrobních výborů a návrh seznamu subjektů, resp. jejich
zástupců dále přizvaných k jednání (projektový tým), tj. např. zástupců KÚ Jihočeského kraje, obce,

příslušných orgánů státní správy, dotčených organizací, budoucích provozovatelů, správců objektů.

Výrobní výbory svolává zhotovitel dle schváleného harmonogramu.

11.5. Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech zásadních požadavků, které vzniknou
v průběhu projekčních prací pn jednání projektového týmu nebo z předběžného projednání pracovní

verze studie a budou odsouhlaseny objednatelem na výrobních výborech. Pokud bude objednatel

požadovat zapracování dalších změn, resp. úprav po předání díla dle čl. 4, přesahující rámec této

smlouvy, budou tyto hrazeny samostatně na základě hodinových nákladů zhotovitele.

11.6. Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu. Dílo bude sloužit jako podklad

pro vypracování dalších stupňů projektové dokumentace.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran

a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

12.2. Objednatel může dále od smlouvy odstoupit, zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce řádně, nedodržuje

smluvené termíny nebo kvalitu prováděných prací, a jestliže přes písemnou výzvu objednatele ve
lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel nezjednal nápravu.

12.3. Obě strany se zavazují řešit případné veškeré spory vyplývající ze závazků této smlouvy nejprve

dohodou.

12.4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato

smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden

stejnopis.

12.6. Za objednatele ie ve věcech:

■ technických a vněna jednat: JUDr. Andrea Tetourová - vedoucí oddělení
ODSH KÚ (tel.:

Za zhotovitele ie ve věcech:

■ technických a smluvních oprávněn jednat: tel.:
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12.7. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými

zástupci obou smluvních stran. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.

12.8. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní

smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci

smluvních stran podpisy.

12.9. Právní vztahy touto smlouvu neupravené se řídí obecnými ustanoveními občanského zákoníku.

V Praze, dne ^ 2021

Ing

zh(

.Ma

tovitel

tin H< fler

předseda představenstva

Ing. Michal Bláha

člen představenstva

00PUDIS
Mjbabská 1014/20
iO 00 Praha 6

45272891
ww.pudis.cz 0
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