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EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operačn' program Životn' prostřed'

Příkazní smlouva
Č. S/20/2021/0076

na výkon technického dozoru stavebníka, uzavřená podle ustanovení § 2430 až § 2444
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,smlouva")

Městská část
se sídlem:
zastoupená:
lČ,

Praha 20
Jivanská 647/10, 193 21 Praha Horní Počernice
Mgr. Petrem Měšt'anem, starostou (statutární zástupce)
00240192

bankovní spojení:
č. účtu:
osoba pověřená jednat a podepisovat listiny: pan Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí odboru
hospodářské správy a investic
na straně první,
(dále jen ,,příkazce") a

VA stavební s.r.o.
se sídlem: Rybná 716/24, l 10 00 Praha l
zastoupená: Ing. Václavem Holým, jednatelem
lČ: 29155703
DIČ: CZ 29155730
bankovní spojení:
č. účtu:
zapsán v OR MSP, oddíl C, vložka 204844
(dále jen ,,příkazník"), společné označení smluvní ,,strany"

Příkazce uděluje podle § 441 a následujících občanského zákoníku příkazníkovi plnou
moc k výkonu činností popsaných v textu smlouvy (technický dozor stavebníka). Příkazník
udělenou plnou moc přijímá. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se výslovně uvádí, že bez
příslušného zmocnění příkazcem není příkazník oprávněn měnit žádnou ze smluv, které
příkazce uzavřel se zhotovitelem. V případě potřeby příkazce vyhotoví příkazníkovi plnou moc.

Článek l
Předmět smlouvy

] .l Příkazník se zavazuje pro příkazce obstarat záležitosti, které vyplývají z funkce technického
dozoru stavebníka (jsou náplní technického dozoru) a jsou popsány ve smlouvě. Zejména
zajištění zákonné povinnosti příkazce, kterou je zajištění výkonu činností technického dozoru
investora nad prováděním dílal stavby dle platných právních předpisů (dále jen ,,TDS")
k řádné přípravě, průběhu a dokončení dílal stavby, dodržení rozpočtových nákladů dílal
stavby a předpokládaných termínů její realizace a jejího předání a převzetí.

1.2 Předmětem stavby je:
l) provedení stavebních prací a dalších prací dle projektové dokumentace pro provedení stavby

s názvem: ,,Zateplení původní části budovy ÚMČ Praha 20, Jivanská 647" podle projektové
dokumentace zpracované společností BKN spol. s r.o. v červenci 2019.
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].3 Bližší popis stavebních prací je uveden ve smlouvě o dílo na zhotovení uvedené akce

uzavřené dne 25. 3. 2021 mezi Městskou částí Praha 20 a zhotovitelem stavebních prací
společností PETRAlaan s.r.o. Kopie smlouvy o dílo byla předána příkazníkovi. Příkazník se
seznámil s PD, prohlédl si staveniště a prohlašuje, že je seznámen s rozsahem prací, které
bude vykonávat v rámci Činnosti TDS. Tuto práci je schopen za sjednanou odměnu dle ČI. 4
této smlouvy řádně, včas a v celém rozsahu vykonávat.

1.4 Minimální rozsah Činností vykonávaných příkazníkem:

l. V rámci předání staveniště
· Organizace a protokolární předání staveniště zhotoviteli včetně zápisu stavu všech médií

(voda, elektro, plyn, apod.)
· pasport stávajícího staveniště (fotodokumentace)

2. V rámci realizace stavby
· seznámení se se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci budoucí stavbyl díla,

zejména s projektovou dokumentací, se všemi rozhodnutími, sděleními, stanovisky
a vyjádřeními vydanými v souvislosti s přípravou projektu, s podmínkami smlouvy o dílo na
realizaci;

· průběžné informování příkazce o stavu díla/stavby včetně vypracování návrhů na řešení
vzniklých problémů;

· zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány a organizacemi,
která souvisí s prováděním dílal stavby;

· informování příkazce o všech závažných okolnostech vzniklých při realizaci dílal stavby;
· kontrola a přebírání stavebních prací zhotovitele
· kontrola stavebních prací, zda jsou prováděny v souladu s projektovou dokumentací

a výkazem výměr
· kontrola stavebních prací, zda jsou prováděny v souladu s ČSN a s nimi souvisejícími

předpisy
· kontrola stavebních prací, zda jsou prováděny v souladu se stavebním povolením
· kontrola stavebního deníku
· informování příkazce o všech závažných okolnostech vzniklých při realizaci díla/stavby;
· provádění zápisů do stavebního deníku, sledování jeho vedení
· svolávání a vedení kontrolních dnů a řízení jejich průběhu, pořízení zápisu z kontrolních dnů

a jejich archivace jejich rozesílání e-mailem zhotoviteli a stavebníkovi (příkazci);
· kontrola soupisu provedených prací, které slouží jako podklad pro fakturaci včetně stvrzení

správnosti svým podpisem
· informování příkazce o všech závažných okolnostech vzniklých při realizaci dílal stavby;
· kontrola skutečných výměr oproti rozpočtu stavby
· kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo a podávání návrhů na

uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli dílal stavby včetně písemného zdůvodnění
podkladů pro oceňování více a méně prací na základě aktivního využívání rozpočtářských
programů s databází URS

· spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled;
· kontrola zhotovitele díla/stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí

a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně archivace všech protokolů,
revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících, jejich předání příkazci;

· bezvýhradné dodržování postupů dle projektové dokumentace, ve výjimečných případech,
kdy je navrhována její změna nebo doplnění, se uskuteční vždy po odsouhlasení obou stran,
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a to formou tzv. změnového listu; použití změnového listu předchází pouze ty změny, které
nemohl nikdo předvídat;

· kontrola řádného uskladnění materiálů na díle/stavbě a pořádku na staveništi;
· kontrola časového průběhu provádění díla/stavby, dodržování termínů stanovených ve

smlouvě o dílo se zhotovitelem díla/stavby, případně stanoveného Časového a finančního
harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení dodržení termínů okamžité
vyrozumění příkazce včetně předložení návrhu na řešení

· spolupráce se zhotovitelem díla/stavby při zajišt'ování a provádění opatření na odvrácení
nebo na omezení škod při ohrožení dílal stavby živelnými událostmi;

· zabezpečení podmínek stanovených DOSS, ohlašování případných archeologických nálezů;
· příprava a zpracování pÉípadných změnových listů;
· pořizování fotodokumentace průběžného provádění stavby a předání l ks CD zadavateli po

dokončení díla/stavby (TDS poskytne na vyžádání zadavatele fotodokumentaci i v průběhu
provádění díla/stavby);

3. V rámci předání a převzetí stavby
· organizační příprava předání a převzetí dílal stavby, účast na předání a převzetí dílal stavby

včetně pořízení protokolu o předání a převzetí dílal stavby, vymezení všech vad a nedodělků
včetně stanovení termínu jejich odstranění;

· kontrola všech potřebných dokladů pro závěrečnou prohlídku stavby (PD skutečného
provedení, listinné doklady, zkoušky, revize, apod.)

· zajištění kolaudace a jejího zdárného průběhu
· dohled nad odstraněním vad z přejímky a kolaudačního řízení vC. zápisu o jejich odstranění
· vyhotovení závěrečné zprávy TDS o vyhodnocení svých činností k předání dílal stavby
· součástí plnění je i reklamační servis TDS v rámci své odpovědnosti dle podmínek této

smlouvy.

4. Činnost TDS v období po dokončení dílal stavby:
" projednání postupu a rozsahu individuálních a komplexních zkoušek včetně zajištění

potřebných správních povolení k jejich provedení, účast při jejich provádění a vyhodnocení;
· kontrola dokumentace skutečného provedení díla/stavby, protokolů a dokladů o provedených

zkouškách nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu a jejich převzetí za příkazce;
dokumentaci skutečného provedení opatří svým razítkem a podpisem na znak souladu této
dokumentace se skutečností na každé samostatné části této dokumentace (zpráva, výkres,
apod.);

· účast na zaměření skutečného provedení dílal stavby;
· kontrola a spolupráce při odstraňování zjištěných vad a nedodělků, reklamace případných

skrytých vad a kontrola jejich odstraňování;
· kontrola vyklizení stavenišť';
· spolupráce při zpracování manipulačních a provozních řádů, za tyto zprávy však nese

odpovědnost zhotovitel, nikoli TDS;
· spolupráce a napomáhání v naplnění požadavků vyplývajících z kolaudačního rozhodnutí a

zabezpečení případného odstranění kolaudačních závad;
· výkon případných dalších prací, které jsou předmětem výkonu činnosti TDS, které budou

třeba k řádnému plnění TDS na této stavbě;
· řešení všech připomínek ke kvalitě stavby od dotčených orgánů či organizací nebo od občanů

obce;
· odpovědnost za vady a škodu vzniklých v důsledku výkonu činnosti TDS a její řešení v rámci

reklamace dle této smlouvy a příslušných platných právních předpisů.

3



5. VŠechny další úkony, které vyplynou z výše uvedených nebo z činností vyplývajících ze
smlouvy o dílo a vznikne potřeba tyto úkony provést.

Článek 2
Povinnosti příkazníka v souvislosti se zařizováním záleŽitostí

2.] Příkazník je při zařizování záležitosti povinen:
]. postupovat s náležitou odbornou péčí, zajišt'ovat plnění předmětu smlouvy v souladu se

zájmy příkazce a oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistí při výkonu své činnosti
a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce v rámci plnění předmětu smlouvy,

2. vykonávat činnosti dle ustanovení ČI. ] této smlouvy v souladu s pokyny příkazce a to
v souladu s účelem, kterého má být zařízením záležitosti dosaženo,

3. nedojde-li ke změně pokynů na základě sdělení příkazce, postupuje příkazník podle
původních pokynů příkazce, a to tak, aby bylo možno zařídit záležitosti a dosáhnout účelu
této smlouvy,

4. neodchýlit se od pokynů příkazce,
5. na žádost příkazce či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná

součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/200 ] Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů,

6. před uzavřením smlouvy doložit doklad o pojištění proti Škodám způsobeným třetí osobě na
celou dobu působnosti příkazní smlouvy ve výši plnění minimálně 5 000 000 KČ včetně
dokladu o poslední platbě pojistného.

2.2 zjistí-li příkazník, že pokyny příkazce jsou nevhodné či neúčelné při zařizování záležitostí,
je povinen na toto příkazce upozornit. Bude-li v tomto případě příkazce na zařízení
záležitostí dle svých pokynů trvat, má příkazník právo:

l. ve vyřizování záležitostí pokračovat dle původních pokynů příkazce, přičemž s ohledem na
druh nevhodnosti pokynů příkazce se v odpovídajícím poměru zprošt'uje odpovědnosti za
úspěch zařízení záležitosti a za vady jím poskytované služby příkazce,

2. v případě pokračování v zařizování záležitosti požadovat na příkazce, aby své setrvání na
původních pokynech potvrdil příkazníkovi písemně,

3. odstoupit od smlouvy, přičemž tímto není dotčeno právo příkazníka na výplatu poměrné
části sjednané odměny s ohledem na rozsah vykonané práce.

4. příkazník je povinen upozornit příkazce na to, že jeho pokyny nebo nové pokyny odporují
obecně závazným právním předpisům, a to bezodkladně poté, co danou skutečnost zjistí.
Bude-li v tomto případě příkazce trvat na svých pokynech, je příkazník oprávněn od
smlouvy odstoupit, přičemž tímto není dotčeno právo příkazníka na výplatu poměrné části
sjednané odměny s ohledem na rozsah vykonané práce.

5. příkazník je povinen pravidelně a průběžně informovat příkazce o své činnosti.
6. příkazník je povinen předat po vyřízení záležitosti bez zbytečného odkladu příkazci věci

nebo plnění, které za něho převzal při vyřizování záležitosti.
7. příkazník je oprávněn použít k zařízení záležitosti i jiných osob, není však oprávněn

závazek z této smlouvy převést na jiného příkazníka bez předchozího písemného souhlasu
příkazce

8. příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování
záležitostí uvedených v této smlouvě a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce.

9. Příkazník odpovídá za Škodu vzniklou porušením obchodního tajemství příkazce
v souvislosti dokumenty a informacemi, které získal od příkazce i od třetích osob při
zařizováním záležitostí příkazce, a to i po skončení platnosti této smlouvy. Příkazník
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odpovídá příkazci za vady, které způsobil nedůsledným plněním svých povinností ve lhůtě,
jejíž délka trvání je uvedena ve smlouvě o dílo.

10. Příkazník prohlašuje, že nemá vazby na zhotovitele stavby (vazbou se rozumí příbuzenský,
pracovněprávní, majetkový nebo jiný vztah, který by mohl ovlivnit jeho jednání vůči
zhotoviteli). V případě, že tato skutečnost nastane, je příkazník povinen tuto neprodleně
sdělit příkazci. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení smlouvy, což
může mít za následek odstoupení od smlouvy ze strany příkazce, včetně uplatnění nároků
na smluvní pokutu dle článku 9 této smlouvy.

j]. Pokud příkazník některý z úkonů k vykonání činnosti dle této smlouvy nebo dle dikce
zákona neprovede nebo nezajistí, bude toto opomenutí považováno za podstatné porušení
smlouvy ze strany příkazníka, což může mít za následek odstoupení od smlouvy ze strany
příkazce, včetně uplatnění nároků na smluvní pokutu dle Článku 9 této smlouvy.

V

Clánek 3
Povinnosti příkazce

3.1 příkazce je povinen předat včas příkazníkovi věci a informace, jež jsou nutné k zařízení
záležitostí, nebo které vedl samostatně ve věci předmětné stavby/díla.

3.2 příkazce je povinen poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádné
vyřízení záležitosti, která je předmětem této smlouvy.

3.4 zajistit úhradu příkazníkem ověřených platebních dokladů zhotovitelů ve lhůtách
sjednaných ve smlouvách o dílo se zhotovitelem

3.5 přezkoumat smluvní doklady, příp. upravit vC. projednání se zhotovitelem a výsledné znění
předložit k podpisu příkazníkovi

3.6 průběžně informovat příkazníka o postupu prací na předmětné stavbyl díla vC. předání kopií
důležitých spisů, smluv, rozhodnutí apod.

3.7 Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi nejpozději do doby protokolárního předání
staveniště:

a) Platnou, schválenou PD vC. výkazu výměr v l vyhotovení v papírové podobě;
b) Kopii územního souhlasu/územního rozhodnutí, stavebního povolení a případných dalších

vydaných rozhodnutí správních orgánů souvisejících se stavboul dílem
C) Kopii smlouvy o dílo se zhotovitelem dílal stavby včetně jejích příloh
d) harmonogram prací

3.8 Další podklady budou příkazníkovi předávány průběžně po jejich obdržení, pokud takové
podklady bude mít Příkazce k dispozici.

Článek 4
Odměna příkazníka

4.1 příkazník má nárok na odměnu za svou činnost dle článku l pro příkazce.
4.2 činnosti příkazníka jsou vykonávány v rozsahu předmětu smlouvy dle článku l.
4.3 příkazník má, za vyřízení záležitosti pro příkazce, která je předmětem této smlouvy, nárok

na odměnu celkem v částce
výše odměny bez DPH 93 000 KČ

Uvedená odměna vychází z nabídky příkazníka ze dne 28. 2. 2021 (příloha č. 2). Fakturace
vyšší Částky je přípustná pouze z důvodu prodloužení termínu stavby, které nebude
vyvoláno jednáním příkazníka
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K uvedené ceně bude připočítána DPH v sazbě platné dle právních předpisů v době
uskutečnění zdanitelného plnění.

4.4 Platba odměny bude probíhat na základě dílčích faktur následovně:
a) Částka 6.000,- KČ bude uhrazena na základě faktury vystavené příkazníkem po předání

staveniště zhotoviteli
b) Částka 77.000,- KČ bude hrazena na základě měsíčních faktur a bude rozpočítána alikvotně

na dobu realizace díla, tj. na 12 měsíců (každá faktura bude vystavená příkazníkem do
10. dne následujícího měsíce)

C) Doplatek odměny ve výši 10.000,- KČ bude uhrazen na základě faktury vystavené dle
odstavce 6.

4.5 Odměna dle této smlouvy bude hrazena v korunách českých, a to bezhotovostním převodem
na účet příkazníka

4.6 Platba příkazníkovi stanovená v souladu s ustanovením odst. 3. a 4. bude prováděna na
základě příkazníkem vystavených dílčích faktur, odsouhlasených příkazcem, se splatností
21 dní od převzetí faktury příkazcem. Doplatek odměny bude uskutečněn konečnou
fakturou ve lhůtě do 2 l dní po převzetí zkolaudovaného díla příkazcem (stavebníkem).

4.7 Každá faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů včetně náležitostí stanovených obecně závaznými právními
předpisy. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, bude vrácena k doplnění a lhůta
k proplacení se bude počítat od nového doručení opravené faktury. V uvedeném případě
nebude příkazce v prodlení s placením a příkazník bude povinen vystavit novou fakturu
s nově stanovenou 2ldenní lhůtou splatnosti. Faktura bude obsahovat také název projektu
a registrační číslo (údaje poskytne příkazce).

4.8 Dnem zaplacení ceny za činnost příkazníka je považován den odepsání účtované
(fakturované) částky z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka.

Článek 5
Náhrada nákladů

5.1 Náklady spojené s činností příkazníka dle ČI. l této smlouvy včetně dopravy a jiných
režijních nákladů jsou zahrnuty v dohodnuté odměně. Náklady spojené s poplatky za
odborné posudky, DIRy, archeologický dohled, měření hluku apod. hradí příkazce.

Článek 6
Doba a místo plnění výkonu technického dozoru

6. l Termín zahájení stavby: 15. 4. 2021
6.2 Termín ukončení stavby: 30. 9. 2021
6.3 Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou. Tato doba končí splněním všech povinností

příkazníka vyplývající z Činností příkazníka dle této smlouvy.
6.4 Místem výkonu činností TDS je staveniště díla/stavby a dále sídlo příkazce a pracoviště

příkazníka s tím, že příkazník se zavazuje výsledky své činnosti předávat příkazci zásadně
na jeho doručovací adrese. Blíže je místo specifikováno v příslušné PD.

6.5 V případě potřeby je příkazník povinen vykonávat svoji činnost i po výše uvedeném
termínu, např. i na stavební práce prováděné v záruce.

Článek 7
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UkonČení smlouvy

l
7.1 Tato smlouva končí:
" výpovědí příkazce nebo příkazníka dle ustanovení ČI. 8 této smlouvy,
· Zánikem příkazce nebo příkazníka bez právního nástupce
· Ztrátou oprávnění příkazníka k výkonu činnosti, kterou je zapotřebí pro vyřízení záležitostí

příkazce.
· V případě technického dozoru vykonávaného v rozporu se smlouvou, je příkazce oprávněn

odstoupit od smlouvy.

Článek 8
UkonČení smlouvy výpovědí

8.1 Příkazce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv vypovědět písemnou výpovědí, adresovanou
příkazníkovi, a to v jednoměsíční výpovědní době, která počíná běžet prvního dne měsíce
následujícího po učinění výpovědi.

8.2 Byla-li udělena příkazník plná moc k jednání jménem příkazce se třetími osobami, považuje
se plná moc za odvolanou dnem ukončení této smlouvy.

8.3 Od účinnosti výpovědi je příkazník povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď'
vztahuje. Je však povinen příkazce upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo
vzniku škody, bezprostředně hrozící příkazci nedokončením činnosti související se
zařizováním záležitosti.

8.4 Příkazník je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv vypovědět písemnou výpovědí, adresovanou
příkazci a to v jednoměsíční výpovědní době, která počíná běžet prvního dne měsíce
následujícího po učinění výpovědi.

Článek 9
Smluvní sankce

9.1 V případě prodlení příkazníka s plněním některé jeho povinnosti dle této smlouvy bude
příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý
jednotlivý případ porušení povinností.

9.2 V případě, že příkazník nebude vykonávat řádně a včas technický dozor stavebníka dle této
smlouvy a v příčinné souvislosti s tímto se zvýší cena za dílo (stavbu), oproti ceně uvedené
ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, je příkazník povinen uhradit vedle smluvní
pokuty dle odst. 9. l., smluvní pokutu ve výši 10.000,- kč za každý takový jednotlivý
případ navýšení ceny za dílo.

9.3 V případě, že příkazník provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury (týkajících se
smlouvy o dílo ve věci zhotovení stavby) nebo soupisu provedených prací a ty budou
obsahovat práce, které nebyly v daném období provedeny v odpovídajícím množství, zaplatí
příkazce smluvní pokutu ve výši 10.000,- KČ za každou jednotlivou položku prací, která
nebyla provedena.

9.4 Bude-li příkazce v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury, je příkazník oprávněn
účtovat příkazci úrok z prodlení podle vládního nařízení č. 351/2013 Sb. po termínu
splatnosti faktury, a to až do doby zaplacení dlužné Částky a příkazce je povinen takto
účtovaný úrok z prodlení zaplatit.

9.5 V případě, Že příkazník uvede nepravdivé prohlášení nebo poruší povinnost mu uloženou
v ČI. 2 bodu l l této smlouvy je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 50 000,-
Kč.

9.6 Smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhrady škody jsou splatné do 15 dnů ode dne, kdy je
povinné straně doručena písemná výzva oprávněné strany k jejich zaplacení. výzva

7



r

l

k zaplacení se považuje za doručenou, kdy se písemný úkon obsahující výzvu dostane do
dispozice druhé strany. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon
obsahující výzvu k zaplacení se dostal do dispozice povinné strany okamžikem doručení
listovní zásilky povinné straně, přičemž za doručení se považuje i stav, kdy povinná strana
nebyla při doručování zásilky držitelem poštovní licence zastižena a listovní zásilka je
připravena k vyzvednutí na místně příslušné provozovně poštovní licence a to uplynutím
3 dnů od dne, kdy listovní zásilka s tímto úkonem byla uložena k vyzvednutí. Sankce, příp.
náhrada škody musí být ve výzvě vyčísleny v požadované výši včetně uvedení důvodu, pro
který je smluvní pokuta požadována a popisu skutečností, ve kterých je spatřováno porušení
sankcionovaných povinností ze strany povinné strany.

9.7 Zaplacením smluvní ťokuty podle Článku 9 smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody.

Článek 10
Utajení informací

10.1 Příkazník se zavazuje uchovat v tajnosti veškeré informace, okolnosti a údaje, které se
dozvěděl v souvislosti s vyřizováním záležitostí pro příkazce.

l 0.2 Závazek dle předchozího ustanovení zůstává v platnosti i po ukončení této smlouvy.

Článek 11
Odpovědnost za vady, záruky

l 1.1 V případě porušení povinností sjednaných touto smlouvou či vyplývajících z příslušných
zákonných předpisů příkazníkem či v případě zjištěných nedostatků ve výkonu TDS dle této
smlouvy je příkazník povinen na písemnou výzvu příkazce na své náklady neprodleně
zajistit provedení nápravných opatření.

l 1.2 V případě, že příkazník odsouhlasí zhotoviteli stavebních prací práce a příkazci v důsledku
toho vznikne škoda či bude dílo plněno vadně, je příkazce oprávněn reklamovat nedostatky
a vady poskytnuté Činnosti bez zbytečného odkladu do 24 měsíců ode dne jejího splnění.
Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka. Tento postup příkazníka má
za následek uplatnění náhrady Škody ze strany příkazce vzniklé nesprávnou Činností
příkazníka.

l 1.3 Příkazník ode dne uzavření této smlouvy odpovídá za vzniklé Škody, soudní spory s třetí
stranou a účtované pokuty, pokud jejich příčina bude spočívat v nesprávném postupu či
opomenutí příkazníka v průběhu veškerých jednání a Činností souvisejících s předmětem
této smlouvy.

Článek 12
Pojištění

12.1 Příkazník se zavazuje mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřenu v postavení
pojištěného pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu
své činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši
5 000 000,-- Kč za jednu pojistnou událost.

12.2 V případě změn v pojištění je příkazník povinen bezodkladně předložit příkazci originál
nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření nové pojistné smlouvy, případně jej ího dodatku.

l 2.3 Porušení povinnosti dle odst. ] a/nebo 2 je považováno za podstatné porušení smlouvy na
straně příkazníka, což může vést k odstoupení od smlouvy ze strany příkazce, včetně
uplatnění nároků na smluvní pokutu dle článku 9 této smlouvy.

12.4 Náklady na pojištění nese příkazník a má je zahrnuty ve sjednané ceně za splnění předmětu
smlouvy.
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12.5 Příkazník se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění
dle této smlouvy u pojišt'ovny bez zbytečného odkladu.

l
Článek 13

Písemná forma, změny, jiná ujednání (závěrečná ustanovení)

l 3.1 Příkazník je oprávněn převést práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na jinou osobu
pouze s písemným souhlasem příkazce.

l 3.2 Příkazník a jeho zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech,
s nimiž se seznámili v souvislosti s touto smlouvou.

l 3.3 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy,
je tato smluvní strana povinna uvedenou skutečnost ihned oznámit druhé smluvní straně.

13.4 Okolnosti vyplývající z této smlouvy nepovažují smluvní strany ve smyslu § 504
občanského zákoníku za obchodní tajemství. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním
smlouvy bez jakýchkoliv podmínek

13.5 Příkazník potvrzuje, že byl seznámen s textem § 2430 až § 2444 občanského zákoníku a že
tomuto textu porozuměl.

13.6 Smlouva nabývá platnosti a připojením podpisů. Účinnosti smlouva nabývá dnem
zveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem Č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že
smlouvu do registru smluv zašle příkazce.

13.7 Smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech; příkazce obdrží 2 a příkazník l stejnopis.
Smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky.

] 3.8 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely po promyšleném uvážení, že si smlouvu
přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz těchto skutečností připojují své podpisy.

Přílohy: č. l - osvědčení o autorizaci příkazníka ČKAIT číslo DOl 1711
č. 2 - nabídka příkazníka ze dne 28. 2. 2021

V Praze - Horních Počernicích dne q 4 . loz 1

Příkazce (Městská část Praha 20)

Příkazník
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OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 35231

vydané

Ceskou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360,'1992 Sb.

Ing. Václav Holý
jméno a příjmení

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v obom

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0011711

a .je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:

Autorizace je udělena ke dni 16.6.2011

předseda ČKAIT
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VA stavební s.r.o.

l cenová nabídka - výkon činností TDI na stavbě ,,Zateplení původní části budovy ÚMČ Praha 20,
JIvanská 647"

VA stavební s.r.o.

Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

lČ: 29155703

DIČ: CZ 29155730

Zastoupená: Ing. Václavem Holým, jednatelem

tel

e-mail

V návaznosti na Vaši poptávku Vám předkládám nabídku na výkon činností TDI na stavbě
,,Zateplení původní části budovy ÚMČ Praha 20, JIvanská 647". Činnost TDI bude vykonávána
v následujíchn rozsahu:

a) zahájení výkonu TDI - před předáním staveniště zhotoviteli - seznámeni se s podklady, příprava
protokolu pro předání staveniště

b) výkon tdi po dobu realizace stavebních prací - předpoklad 5,5 měsíce

c) výkon tdi po dokončení stavby - kontrola odstraňovánívad a nedodělků, kolaudace stavby

Kalkulace ceny:

Ad a) TDI před předáním staveniště

Ad b) TDI při realizaci stavby - 5,5 měs. á 14.000,- KČ

Ad c) TDI po dokončení stavby - převzetí díla, kola udace

Nabídková cena celkem ...93.000,- KČ bez DPH

K ceně bude účtování DPH ve výši 21%, tj. 112.530,- KČ celkem vC. DPH

Uvedená cena je cenou maximální za předmět zakázky.

6.000,- Kč

77.000,- KČ

10.000,- Kč

V Praze dne 28.2.2021
C"
\
\

V'

VA stavební s.r.o.
Rybná 716/24, 110 00 Praha 1
lČ: 29155 703, DIČ: CZ29155703
Společnost zapsána v OR MSP, oddíl C, vložka 204844
Bankovní spojeni:

tel.: +
e-mail

datová schránka: v9nqpzk


