Cislo objednatele:012/01-PD/21-Za
Cislo zhotovitele: 20/2021
SMLOUVA

na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZzenyrské ¢innosti k této dokumentaci:
CAST A
Obecna ustanoveni

.
Smluvni strany

Objednatel:
Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova
organizace

Se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen : _

ICO : 00095711

DIC : CZ 00095711

Zapsan v obch. rejstfiku : vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, viozka 988

Bankovni spojeni: Komerc¢ni banka a.s., Karving,

¢islo uctu 43-16732791/0100

Povéreni k jedndni ve vécech
realizace:

(ddle jen v casti ,,B" objednatel

Zhotovitel:
RYBAK - PROJEKTOVANI STAVEB, spol. s r. o.
Se sidlem: Bmo”™Ja*ckova 139/25a, okres Brno-mésto, PS¢ 602 00
Zastoupen :
ICO : 25325680
DIC: CZ25325680
Zapsan v obch. rejstriku : vedeného Krajskym soudem v Brné, oddil C, vlozka 25818
Bankovni spojeni: SBERBANKCZ, a. s.

Cislo uétu: 4060025929/6800
Povéren k jednani ve vécech

technickych, realizace stavby

(dale jen v casti ,,B" zhotovitel a v ¢asti ,,C" pFikaznik)
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Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah Fidi zakonem ¢&. 89/2012 Sb.
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,,obansky zakonik"), a uzaviraji
tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské Cinnosti (dale jen
»Smlouva"). Smlouva je uzaviena v ¢asti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. ob¢anského
zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a ndsl. ob¢anského zdkoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
udajl oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich
udajl smluvnich stran véetné zmény uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni Ucet uvedeny v El. | této smlouvy je bankovnim Gétem
zvefejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon o DPH"). V ptipadé zmény uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému Uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu; novy Ucet vSak musi byt zvefejnénym uctem ve smyslu
predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto Ukonu
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci pro stavbu ,,Silnice 111/01142 -
rekonstrukce mostu ev.¢. 01142-1 pres feku OISi v obci Bystfice nad OIsi"

CASTB

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

Predmét plnéni

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dale
projektova dokumentace i PD) stavby Silnice 111/01142 - rekonstrukce mostu ev.c.
01142-1 pres feku OISi v obci Bystfice nad OISi (dale jen ,stavba") a projednat ji
s dotéenymi organy statni spravy a uUcastniky fizeni (dale jen ,dilo"), a to v souladu se
zadavacimi podminkami, které byly v zaddvacim fizeni verejné zakazky, ktera
bezprostfedné predchazela uzavieni této smlouvy.

Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

2.1. Dokumentace k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni
(DUR)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené vyhlaskou
o Upraveé uzemniho fizeni, verejnopravni smlouvy a Uzemniho opatfeni véetné
dokladl o vysledcich jednani s pfislusnymi organy a organizacemi povérenymi
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vykonem statni spravy a s ostatnimi ucastniky fizeni tak, aby mohlo byt vyddno
pravomocné Uzemni rozhodnuti. Soucdsti PD ve stupni DUR budou rovné? veskeré
podklady viz zadavaci dokumentace

2.2. Projektova dokumentace pro stavebni fizeni (DSP)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré ndlezitosti stanovené stavebnim
zdkonem a souvisejicimi predpisy, v€etné dokladd o vysledcich jedndni s pfislusnymi
organy a organizacemi povéfenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi ucastniky
fizeni a vydanych pravomocnych rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydano
pravomocné stavebni povoleni.

2.3. Projektovd dokumentace stavby, ktera bude pouzita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS)
Projektovd dokumentace bude obsahovat veskeré ndlezitosti stanovené stavebnim
zdkonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vsSech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotéenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahujici veskera vyjadfeni a rozhodnuti
pfislusnych organd a organizaci povérenych vykonem statni spravy a ostatnich
UcastnikG spravnich tizeni vcetné spravcl inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).
Projektovd dokumentace bude zpracovdna do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zdkona ¢.134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,zakon ¢.134/2016 Sb.").

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objekt
a provoznich soubort ve smyslu zakona 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a to rovnéz v elektronické podobé. Dale bude
obsahovat polozkovy rozpocet nakladd stavby, ¢lenény dle jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich soubord.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve vsech sadach projektové
dokumentace. Sada €. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocet naklad(
stavby. Vykaz vymér bude clenén dle jednotlivych stavebnich objektli a provoznich
soubor(.

Technické podminky stavby budou v souladu s predpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. BIizsi technické podminky a rozsah dila:

Pfedpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
»Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)
Soucasti dokumentace bude zejm.:

- Zaméreni pfip. doméreni polohopisu a vySkopisu zdjmového Uzemi véetné zaméreni
inZenyrskych siti a vedeni (CD i slozka)

- Zdaborovy elaborat
Podrobny inzenyrskogeologicky u kazdé podpéry a hydrogeologicky prazkum (CD i
slozka)
Dendrologické prizkumy (CD i slozka)
Pasport stavajicich objektl a studni (CD i slozka)

- Pedologicky prazkum (CD i slozka)

- Geotechnicky prlizkum (CD i slozka)
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4.

Inzenyrské sité véetné jejich vytyceni (protokol)

Projednani a odsouhlaseni PD v pribéhu zpracovani s organy statni spravy, spravci
inzenyrskych siti, dot¢enymi organizacemi.

Majetkopravni ¢innost v rdmci pfipravy v¢. pfipadnych vyvlastfiovacich fizeni

Plan BOZP

Harmonogram vystavby

Rozpocet, soupis praci dle platné vyhlasky (RTS, v¢. vystupu v * xls, *.xc4)

Ix vstupni vyrobni vybor (pfed zahdjenim projekéni pFipravy), 2x vyrobni vybor (DUR),
2x vyrobni vybor (DSP), Ix vyrobni vybor (PDPS) popft. Ix zavérecny vyrobni vybor
navrh ¢asového harmonogramu stavby

Dokumentace bude zpracovdna v rozsahu a nalezZitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na verejnou zakdzku zaddvanou v zaddvacim
fizeni bezprostifedné predchazejicim uzavieni této smlouvy, v souladu se zakonem ¢.
183/2006 Sb. o tzemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), vyhlaskou ¢.
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb. Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci (schvalenou: MD-OPK ze dne 9.8.2017 ¢.j. 158/2017-120-TN/I a dodatku
¢.| ze dne 19.3.2018 a dodatku ¢.2 ze dne 15.5.2019), zakonem ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist, vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.,
o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymérs upresnénim podle téchto
zadavacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb PK (TKP-D) v platném znéni.

Jednotlivé dokumentace, které jsou predmétem dila, budou objednateli pfedany takto:

dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. a 2.2. tohoto ¢lanku smlouvy budou
objednateli dodany vidy kazda ve 2 vyhotovenich (v tisku DUR paré 1,3,4, DSP paré
1,3,4) a Ix na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady
stavebnich nakladi) *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Dale budou po vydani pravomocnych
rozhodnuti objednateli preddany dokumentace ovéirené stavebnim tradem,

dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli
dodana vidy v 5 vyhotovenich (v tisku paré ¢.1-5) + CD (pro kazdé vyhotoveni)
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich nakladt)
* xls, .xml a .xc4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
*.dwg a zdroven *.pdf (1 vyhotoveni = 3 x CD, 1 x CD rozpocet ocenény a neocenény
a Ix CD rozpocet neocenény uzamceny pro ocenéni uchazeci a 1 x CD vykresova
Cast). Kazdé CD bude zietelné oznaceno.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel
(projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouZité cenové
soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zpUsob jejich ocenéni. Soucasti soupisu
praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové
soustavé. Pokud bude jednotkova cena vyssi nez jednotkova cena uvedena v cenové
soustavé, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit
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5. Projektovd dokumentace bude zpracovana v souladu se zdakonem ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se wupravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnéprdvni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisd. Soucasti projektové
dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (ddle jen
"pldan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval
potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V pldnu BOZP budou uvedena
potiebnd opatieni z hlediska ¢asové potreby i zplsobu provedeni.

7. Objednatel se zavazuje radné provedené dilo bez vad a nedodélk(l prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. Vil této smlouvy.

8. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét pInéni neni pInénim nemoznym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vSech moznych duasledka.

9. Predmétem plnéni dila je také poskytnuti opravnéni ke vsem zplisoblm uZiti autorského
dila (dale jen ,licence") ve smyslu zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s prdvem autorskym a o zméné nékterych zakon( (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisi. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udéleni podlicence v
rozsahu své licence tretim osobam a souhlas s postoupenim licence tfetim osobam, to
vSe s Uzemnim omezenim k pfedpokladanému mistu budouci stavby.

v.
Doba a misto pInéni

1. Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé casti dila v téchto
terminech:

a) Zaméreni, prazkumy apod. dle odst. 3 ¢l. této smlouvy do 8 tydnl ode dne nabyti
ucinnosti smlouvy.

b) Projektovou dokumentaci k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo
zatizeni (DUR) dle €l. lll. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy v¢. dokladu o podani prislusné
zadosti do 20 tydn( ode dne nabyti Gcinnosti smlouvy,

c) projektovou dokumentaci pro stavebni fizeni (DSP) dle €l. Ill. odst. 2 bod 2.2 této
smlouvy v¢. dokladu o podani pfislusné zZadosti do 40 tydn(i ode dne nabyti pravni
moci rozhodnuti o umisténi stavby. V pfipadé, Zze Uzemni fizeni nebude vyzadovano i
fizeni o umisténi stavby a stavebni fizeni bude slou¢eno, bude dokumentace pro
stavebni fizeni (DSP) dle ¢l. . odst. 2 bod 2.2 této smlouvy v¢. dokladu o podani
prislusné Zadosti do 60 tydn( ode dne nabyti ucinnosti smlouvy,

d) projektovou dokumentaci stavby, kterd bude pouZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS) dle ¢l. Ill. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy do 10 tydn{ ode
dne nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

2. Zhotovitel nebude v prodleni se spInénim ¢asti dila dle €. Il odst. 2 bod 2.2 této smlouvy
po dobu, po kterou bude pfislusny stavebni urad v prodleni s vydanim stavebniho
povoleni (oproti terminlim stanovenym platnymi pravnimi predpisy).

3. Mistem plInéni pro pfedani jednotlivych ¢asti dila je prislusné stfedisko objednatele.
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V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci Skody

1. Dilo bude provedeno a objednateli predano v terminech uvedenych
v Cl. IV. odst. 1 této smlouvy. Pfeddni a prevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno
v misté prislusného strediska objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pripadé, Ze bude provedeno bez vad a nedodélkd, 0
predani a prevzeti dila zhotovitel sepise protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda dilo
prejima &i nikoli.

3. Prejimaci fizeni bude zahdjeno s dostate¢nym predstihem pred stanovenymi terminy
provedeni a predani dila. Objednatel je povinen potvrdit v predavacim protokolu, zda
dilo prejima ci nikoli do péti pracovnich dnl od predloZeni prislusné ¢asti dila v ramci
prejimaciho fizeni.

4. Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a predani objednateli. Smiuvni strany se
dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skute¢nost potvrdi podpisem predavaciho protokolu.

5. Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokumentim
a hmotnym vystupim, které jsou predmétem dila a nebezpeci skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

6. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.

7. Objednatel je oprdvnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. obc¢anského
zakoniku a ve smyslu zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zdkonl (autorsky zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,licence"), a to:

e v puvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,
e vSemi zpUsoby uziti,

e v Uuzemné a mnozZstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav k
dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila za
poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob¢anského zdkoniku.

Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo radné, vcas a za poutziti postupu, které odpovidaji pravnim predpisim
CR,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadienimi spravcl siti a dotCenych orgdnu statni spravy,

c) provést dilo na svij naklad a své nebezpedi.
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d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,
e) poskytnout objednateli poZzadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skutec¢nostech majicich vliv na pInéni smlouvy, a
to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusnd skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) postupovat pti provadéni dila s odbornou péci,

h) na zakladé pozadavku objednatele poskytnout dodatecné informace, pfipadné
vysvétleni, k dotazdm ucastnik( zadavaciho fizeni na realizaci stavby vztahujicim se k
projektové dokumentaci stavby dle €l. Il odst. 2 bod 2.3 této smlouvy. PoZzadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (pripadné
dle pozadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich dni ode dne
dorucéeni pozadavku objednatele dle predchozi véty. Objednatel zasle pozadavek na
poskytnuti dodatecné informace formou pisemného sdéleni (za pisemné sdéleni se
povazuje i s*le :ni zaslané i :

Pokud v prabéhu provadéni dila dojde ke skutec¢nostem, které nepredpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem predpoklddané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajisténi podkladl, doplnujicich Udajl, upresnéni vyjadreni a stanovisek,
jejichz potreba vznikne v pribéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve |h(té a
rozsahu dojednaném obéma stranami.

VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

. Casti dila CenabezDPH DPH21% Cenavcetné
(v K¢) (v K¢) DPH (v K¢)
1.cast | Zaméreni (polohopis
vyskopis)
(€I. 111, odst. 3 smlouvy)
Prazkumy:

1. ¢ast celkem

PD, a inZenyrska ¢innost - ,Vypracovéni projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP, PDPS pro stavbu:
Silnice 111/01142 - rekonstrukce mostu ev.¢. 01142-1 pres feku OI$i v obci Bysttice nad OIsi"



2.¢ast | Dokumentace k Zadosti _ ‘ |
o vydani rozhodnuti

0 umisténi stavby nebo

zatizeni (DUR)

(CL. Il odst. 2 bod 2.1.

smlouvy)

2. cast celkem

3. ast | PD pro stavebni fizeni (DSP)
(CL. Il odst. 2 bod 2.2.
smlouvy)

3. cast celkem

4. cast PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni
stavby (PDPS)

(€l. 1l odst. 2 bod 2.3.
smlouvy)

4, cast celkem

Cena celkem 860 000,- 180 600,- 1040 600,™

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro radné a uplné provedeni dila projektové dokumentace.

Cena dila uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pfipustnou a nelze ji
prekrocit (mimo ¢l. VI. odst 3).

Nebude-li néktera ¢ast dila v dasledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch ¢asti dila, které v
v rdmci ménépraci nebudou provedeny.

V pfipadé, Zze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou Skodu, kterd mu
v souvislosti s tim vznikla.

Viil.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. V souladu s ust. zakona o DPH sjednavaji strany dil¢i pInéni. Dil¢i pInéni se povaZuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:
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e Po predani zaméreni, prizkuma dle ¢l. |l odst. 3 bude uhrazena cena za prvni ¢ast
dila dle ¢l. VII. Odst. 1 této smlouvy

e po predani dokumentaci pro stavebni fizeni (DSP) dle ¢l. lll. odst. 2 bod 2.2 této
smlouvy v¢. dokladu o podani prislusné zadosti bude uhrazena cena za projektové
dokumentace dle ¢l. lll odst. 2 bod 2.1 a 2.2 za druhou a tfeti ¢ast dila dle ¢l. VII odst.
1 této smlouvy,

e po predani projektové dokumentace dle €l. Il odst. 2 bod 2.3. bude uhrazena cena za
Ctvrtou ¢ast dila dle €l. VI odst. 1 této smlouvy.

Podkladem pro uUhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit ndlezZitosti
danového dokladu dle zakona o DPH, a nalezZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi
predpisy (dale jen ,faktura"). Faktura musi kromé zdkonem stanovenych nalezitosti pro
danovy doklad obsahovat také:

a) ¢islo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby ve stupni DSP,
PDPS

c) oznaceni banky a ¢isla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je &islo U¢tu odlisné
od cisla uvedeného v¢l. 1, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu séi. |l
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) Cdislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (predavaci protokol bude prilohou faktury),

e) lhGtu splatnosti faktury,

f)  jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

Faktura bude zhotovitelem vystavena do celkové vyse ceny dila dle ¢l. VII odst. 1 této
smlouvy. Objednatelem bude faktura uhrazena do celkové vyse 80 % ze smluvni ceny dila
véetné DPH a na zbyvajici ¢ast ceny dila (tj. nad 80 % smluvni ceny dila) budou
objednatelem v pfislusnych fakturach vystavenych zhotovitelem uplatnény pozastavky.
Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi pozastavky

Pozastavky dle odstavce 5 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé

jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dnU od doruceni Zadosti objednateii. Zhotovitel je

oprdvnén pozadat o uvolnéni pozastdvek az poté, co bude stavba zhotovend dle

projektové dokumentace, jez je predmétem dila, zcela dokoncena a prevzata, a zaroven

bude mozno v souladu se stavebnim zdkonem zapocit s trvalym uzivanim této stavby (tj.

bude vydan kolaudaéni souhlas/nabude pravni moci kolaudaéni rozhodnuti pro stavbu

nebo bude mozno stavbu trvale uzivat na zakladé ozndmeni stavebnimu Uradu o zapoceti
uzivani dle predmétného zakona). V ptipadé, Ze stavba nebude zahajena do 60 mésicli od
splnéni dila dle této smlouvy, je zhotovitel opravnén o uvolnéni pozastavek pozadat

uplynutim této lhty.

Lhiita splatnosti faktur Cini 30 kaiendafnich dni ode dne jejich doruceni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo dorucenkou prostfednictvim provozovatele
postovnich sluzeb.
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8.

10.

11.

Fakturu muaze zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V
odst. 2 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) prejima.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel oprdvnén fakturu pred uplynutim lhity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim ddvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet puvodni lhlta splatnosti. Cela Ihata splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu
objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi

v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni

ucet zhotovitele vedeny u mistné pfisluSného spravce dané v pfipadé, ze

a) zhotovitel bude ke dni uskutec¢néni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci , Registr
platct DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni v insolven¢nim fizeni nebo

c) bankovni ucet zhotovitele urceny k Uhradé plnéni uvedeny na fakture nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platci DPH".

Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné pendle a jiné postihy vymérené C¢i

stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni uhradou DPH, tj.

po datu splatnosti této dané.

IX.
Zarucni doba
Zarucni doba zacind plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje se
na pét let po dokonceni realizace stavby, ktera je predmétem dila. Uplatnéni pozadavka
za Skody musi byt pred obdobim, kdy kon¢i zaruéni doba.
Zhotovitel prohlasuje, Ze bude mit sjedndno pojisténi do vySe hodnoty pfedmétu této
smlouvy proti vzniku pfipadnych Skod z provedeni dila, a to po celou dobu trvani zaruky.

X.
Povinnost nahradit Skodu

Povinnost nahradit Skodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zdakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovida za skodu, kterd objednateli vznikne v dlisledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen ucinit veskerd opatreni potfebnd k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.
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4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tretim osobam
vyplyvajici z doddvaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K, s maximalni
spoluudasti 10 tis. K¢.

5. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy ovérenou kopii
pojistné smlouvy vcéetné pripadnych dodatkll na poZadované pojisténi nebo certifikat
prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani
pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a sublimity plnéni a
vysi spolulcasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XI.
Prava z vadného plnéni,

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida poZadavkiim uvedenym ve smlouvé.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad
vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v priibéhu zaruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiz pfi prevzeti.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v ozndmeni
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10 dnl od jejiho ozndmeni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé nedohodnou pisemné
jinak.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfeda pisemnym protokolem.

XIl.
Smluvni pokuty

1. Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve lhGté dle ¢l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny pfislusné
Casti dila, s jejimz predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve |hité uvedené vcl. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,-- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

3. Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v dusledku tohoto nesouladu dojde k navyseni celkové ceny stavby o vice nez 5 %, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny véetné
DPH dle ¢l. VIl odstavce 1.

4. V pfipadé poruseni povinnosti sjednané v¢l. VI. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K¢.
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v pripadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny za dilo véetné
DPH (viz ¢l. VIl odst. 1) za kazdy i zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem
zaslaného pozadavku na poskytnuti dodatecné informace.

V pripadé, e Ufad pro ochranu hospodarské soutéze (dale jen , UOHS") zjisti béhem
zaddavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(kterd je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, véetné pFipadnych sankci z né&j vyplyvajicich vadi
objednateli.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjedndvaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené ob¢anskopravnimi predpisy.

Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pred fadnym
terminem plnéni, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody, kterou lze vymahat
samostatné v plné vysi vedle smluvni pokuty.

CAsTC
Vykon inZzenyrské ¢innosti

XIll.
Predmét plnéni

Pfikaznik se zavazuje pro pfikazce, jeho jménem na jeho ucet vykonavat:

a) inZenyrskou ¢innost pro stavbu ,,Silnice iii/01142 - rekonstrukce mostu ev.¢. 01142-
1 pres feku OISi v obci Bystfice nad OISi" za ucelem obstarani pravomocnych
rozhodnuti nebo souhlast dle stavebniho zakona, na zakladé kterych bude mozno
stavbu provést (dale jen ,inZenyrska ¢innost")- InZzenyrska cinnost je specifikovana
v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy.

b) Vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dale téZ vykon AD).

V rdmci vykonu inZenyrské Cinnosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti ve smyslu stavebniho zdkona a
souvisejicich predpist a jejich podani, zajisti doklady o vysledcich projednani
s pfislusnymi orgdny a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi
ucastniky fizeni,

b) ucast na jedndnich a dalsi dkony v rdmci stavebniho fizeni.

Pfikaznik preda pfikaze! neprodlené origindl pravomocného stavebniho povoleni se
Stitkem ,,stavba povolena" a originaly vSech souvisejicich rozhodnuti (napt. rozhodnuti o
vynéti ZPF, LPF, rozhodnuti o kaceni, souhlas s odstranénim stavby, vyjimka ze zvlasté
chranénych Zivocich(, apod.). Jedno vyhotoveni ovérenych projektovych dokumentaci.
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4. Neprodlené po poddani kazdé zadosti o vydani pfisluSného rozhodnuti nebo ozndmeni
preda prikaznik prikazci kopii Zadosti nebo oznameni s potvrzenim o jejim podani
pfislusnému uradu.

5. Pokud v prlbéhu provadéni inZenyrské cinnosti dojde ke skute¢nostem, které
nepredpokladala zddnd ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin
plnéni inZenyrské ¢innosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

6. V ramci vykonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpecovat zejména:

a) ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

c) kontrolu dodrzeni schvalenych projektovych dokumentaci s prihlédnutim
k podminkdm uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zdkona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potifebnych pro plynulost
vystavby,

d) posuzovani ndvrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci zpracovavanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrZeni technicko-
ekonomickych parametrd stavby, dodrzeni Ih(t vystavby, popfipadé dalSich udajd
a ukazateld,

e) cinnosti odpovédného geodeta projektanta (zakon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi
a 0 zméné a doplnéni nékterych zdkonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpist),

f) vyjadreni pri pozadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnoZstvi vykonl oproti
projektové dokumentaci,

g) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,

h) ucast na kontrolnich dnech stavby,

i) Ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti, véetné pripadného komplexniho
vyzkouseni,
j) ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,

k) ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim uradem.

XIv.
Doba a misto pInéni

1. Prikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle ¢l. lll odst. 2 této
smlouvy a predat prislusna rozhodnuti a povoleni prikazci v terminech dle ¢l. IV odst. 1.

2.  Mistem preddani kopii Zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, predani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a
ovérené projektové dokumentace je technicko-spravni Usek pfislusSného strediska
objednatele.
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Uplata

Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Casti inZzenyrské cinnosti CenabezDPH DPH21% Cena vcetné
(v K¢) (v K¢) DPH (v K¢)

UR InZenyrska cinnost pro
zajisténi uzemniho
rozhodnuti

SP InZenyrska cinnost pro
zajisténi stavebniho povoleni
stavby
Spravni poplatky -
refakturace bez DPH

Cena celkem

Vykon autorského dozoru (K&¢/navstéva) |
Pozn. min.lhod vykonu na stavbé vc.
dopravy L
Vykon autorského dozoru (Ké/hod)
Pozn. kanceldrské prdce

V uplaté jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo ucelné vynaloZené
pfi plnéni jeho zavazku z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

Uplata je dohodnuta jako nejvy3e pFipustnd a nelze ji prekrogit, (vyjma €L XllI odst. 5)

V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je pfikaznik k Uplaté bez DPH povinen
uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vyse Uplaty
v dlsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Prikaznik
odpovida za to, Ze sazba dané z ptidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

XVI.
Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze zdlohy nebudou poskytovany a pfikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

Uplata za vykon inZenyrské ¢innosti bude pfikaznikovi uhrazena po ukonéeni jednotlivych
ucelenych &asti a po predani vSsech pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych
dokumentaci ptikazci, a to ve vysi stanovené vEl. XV odst. [této smlouvy.
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3. Podkladem pro uhradu uplaty budou faktury, které budou mit ndlezitosti dafového
dokladu dle zakona o DPH a nalezZitosti stanovené obecné zdvaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura"). Faktura musi kromé zakonem stanovenych nalezitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) ¢&islo smlouvy prikazce, IC prikazce, ¢islo vefejné zakazky,

b) predmét smlouwvy, tj. text ,,vykon inZenyrské ¢innosti pro stavbu ,Silnice 111/01142 -
rekonstrukce mostu ev.¢. 01142-1 pres feku OISi v obci Bystfice nad OISi"

c) oznaceni banky a Cisla Uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je ¢islo uctu odlisné
od dcisla uvedeného v¢l. |1, je pfikaznik povinen o této skutec¢nosti v souladu s €l.
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihatu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, kterda fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

4. Lhuta splatnosti faktury Cini 30 kalendarnich dnd ode dne doruceni pfikazci. Doruceni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby pfikazce nebo doruéenkou
prostiednictvim provozovatele posStovnich sluzeb.

5. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude
chybné vyuctovana uplata nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim lhity
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznac¢enim dlvodu vraceni. Pfikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li prikazce vadnou fakturu prikaznikovi,
prestava bézet puvodni Iblta splatnosti. Cela Ihata splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury ptikazci.

6. Povinnost zaplatit Uplatu je spInéna dnem odepsani ptislusné ¢astky z uctu prikazce.

7. Prikazce uplatni institut zvlastniho zplUsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uvedené na faktufe uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
ucet prikaznika vedeny u mistné pfisluSného spravce dané v pfipadé, ze

a) Prikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,Registr
platct DPH" jako nespolehlivy platce nebo

b) , Pfikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni v insolvenénim fizeni, nebo

c) bankovni ucet prikaznika urceny k uhradé plnéni, uvedeny na fakture, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platcd DPH".

Pfikazce nenese odpovédnost za pripadné penale a jiné postihy vymeérené ¢&i stanovené

spravcem dané Ptikaznikovi v souvislosti s potencialné pozdni dhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

XVII.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen pfizvat prikaznika ke vSsem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby a pfipravy jeji realizace, resp. pfedat mu neprodlené zdpis nebo informace o
jednanich, kterych se pfikaznik nezucastnil.

2. Pfikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potifebném poskytne pfikaznikovi
pomoc pfi zajisténi podkladl, dopliujicich udaja, upresnéni vyjadreni a stanovisek,
jejichz potreba vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
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1.

prikaznikovi ve Ih(ité a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVIII.
Prava a povinnosti prikaznika

Pfikaznik je povinen

a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokyn(, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyzZ se takovou skutecnost dozvédél. V pripadé,
Ze prikazce i pfes upozornéni prikaznika na splnéni pokyna trva, pfikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbytecného odkladu predat pfikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
¢innosti,

c) postupovat pti zatizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
pédi,

d

e) dodrZovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadreni vefejnopravnich
organ(l a organizaci,

~

fidit se pokyny pfikazce a jednat v jeho zajmu,

f) bez odklad(i oznamit prikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynu prikazce,
g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou

Prikaznik se mlze odchylit od pokyn( prikazce jen je-li to nezbytné v zajmu pfrikazce a
pokud nemUzZe véas obdrzet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vsak prikaznik nesmi od
pokynu odchylit, jestliZe je to zakazdano smlouvou nebo prikazcem.

Pfikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pInénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfetim
osobam.

XIX.
Povinnost nahradit Skodu

Povinnost nahradit Skodu se fidi prislusSnymi ustanovenimi obcéanského zdkoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Ptikaznik odpovidd za Skodu, kterd pfikazci vznikne v dlsledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, kterd pfrikazci vznikla tim, Ze musel
vynalozit naklady v disledku poruseni povinnosti prikaznika.

XX.
Sank¢ni ujednani

Nepoda-li pfikaznik Zadosti o pfislusnd rozhodnuti a povoleni nebo nepreda-li prikazci
pfislusnd rozhodnuti a povoleni ve Ihaté dle ¢l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit ptikazci smluvni pokutu ve vysi 0,25 % ze sjednané uplaty

za jednotlivou ucelenou ¢ast inzenyrské ¢innosti dle ¢l. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.
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2. Pro pfipad prodleni se zaplacenim uplaty sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

3. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu skody Ize vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

4. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho fadnym
splnénim, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
povinnosti.

5. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

CAST D
Spoleénd ustanoveni

XXI.
Autorskopravni dolozka, licencni ujednani

Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedoSlo k poruseni prav tretich osob z
hlediska ustanoveni zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdé;jsich predpisu (dale jen
»autorsky zakon").

Zhotovitel je povinen informovat vSechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni
dila pro objednatele, o obsahu a ucelu této smlouvy a k ¢emu bude dilo objednatelem
vyuZito, o rozsahu opravnéni objednatele uzivat dilo, jakoZ i o rozsahu licence udélené
zhotovitelem objednateli.

Zhotovitel je povinen ziskat od vSech nositell prdv k predmétim ochrany podle
autorského zdkona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho
casti ¢i budou jinym zpUsobem pUlsobit pfi plnéni této smlouvy, licenci k uziti dila nebo
jeho &asti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy,
a to zejména v neomezeném rozsahu pro Ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely
pripravy a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho ¢asti. Licence musi zahrnovat téz
svoleni ke zpracovani Ci jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila nebo jeho ¢asti s
jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soucast licence treti osobé
dle § 2363 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku (dale jen , ob¢ansky zakonik") a
k postoupeni licence treti osobé dle § 2364obcanského zakoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositellim prav odmény za poskytnuti takovych licenci.

Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho ¢asti ve smyslu §
58 odst. 1 a § 59 autorského zakona, t.j. upravit svilij vztah ke vSem osobam, které se
budou podilet na vytvoreni dila nebo jeho ¢asti tak, aby tyto nemohly vznaset vudi
objednateli zddné opravnéné ndroky a pozadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi,
k dilu nebo jeho ¢asti.

Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uZiti dila nebo jeho ¢asti v
neomezeném rozsahu pro uUcely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro uUcely pfipravy a
zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho ¢asti, a to ke vSem zplsobim uziti dila.
Vzhledem k povaze dila a jeho Ucelu, kterym je provedeni stavby na zdkladé projektové
dokumentace, je Casovy rozsah licence neomezen. Smluvni strany se dohodly, Ze
vzhledem k ucelu smlouvy, neni zhotovitel oprdvnén udélenou licenci vypovédét.
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Licence zahrnuje téz svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila
s jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnénitvorici soucdst licence tfeti osobé a
k postoupeni licence treti osobé dle § 2363 a § 2364obcanského zakoniku.
Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuZit.

Cena dila zahrnuje rovnéz i odménu za uziti dila k ucelu, ke kterému si nechava
objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni vyhradni licence dle této smlouvy.
V pripadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto ¢lanku, odpovida
objednateli za vzniklou Skodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto ¢lanku, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli Ghradu smluvni pokuty ve vysi 10 000,-K¢ za kazdy
pfipad poruseni povinnosti.

XXIl.
Zavérecna ujednani

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inZenyrské Cinnosti ve sjednané dobé plnéni,

b) neuhrazeni ceny dila nebo uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele

k uhrazeni dluzné ¢astky, pficemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dn(i po
doruceni prvni vyzvy.

3. Objednatel je dale oprdvnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

PD,

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zdkona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplGsobech jeho fedeni (insolvenéni zdkon), ve
znéni pozdéjsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sém na sebe insolvencni navrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyteéného odkladu" rozumi ,,nejpozdéji do

14-ti dnQ".

V ptipadé zaniku zavazku z této smlouvy pred jeho fadnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které
jsou soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouzije i pro
zanik zavazku dle ¢asti Ctéto smlouvy pred radnym dokoncenim inzenyrské ¢innosti.

Zhotovitel nem(iZze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

Tato smlouva nabyvd platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané,
pokud nestanovi zakon €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Ucinnosti nékterych
smluv, uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), jinak.
V takovém pripadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami
a ucinnosti uverejnénim v registru smluv.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
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v registru smluv ve smyslu zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv),
provede uverejnéni v souladu se zakonem objednatel.

8. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pricemz objednatel obdrzi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

9. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

al ve vztahu k vz
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