¢. smlouvy prikazce: 049/01-S1/21-Za

PRIKAZNI SMLOUVA

na vykon inZenyrské ¢innosti a koordinatora BOZP

I
Smluvni strany

1.

Sprava silnic Moravskoslezského kraje, pfispévkova organizace,
Se sidlem: Uprkové 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen :

ICO : 00095711

DIC : CZ 00095711

Zapsan v obch. rejstfiku : vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, vloZzka 988

Povéren k jedndni ve vécech
technickych, realizace stavby:

(ddle jen SSMSK, prikazce)

NABOZ-servis, s. r.o.

se sidlem: Ludgefovice, Na Navsi 1480/127a
zastoupena:

IC: 06395074

DIC: CZ06395074

bankovni spojeni: Komeréni banka a. s.

Cislo uctu: 115-5163530287/0100

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krjaskym soudem v Ostravé, oddil C, vlozka 71792

Povéren k jednani ve vécech realizace stavby:

(dale jen ,prikaznik")

Il.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2430 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zédkonik (déle jen
»obcansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravena se fidi prislusnymi
ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Ze Gdaje uvedené v¢l. 1 této smlouvy jsou v souladu se skutecnosti
v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych Udaji oznami bez
prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich udajd smluvnich stran véetné
zmény uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Je-li ptikaznik platcem DPH, prohlasuje, ze bankovni ucet uvedeny v €l. | odst. 2 této smlouvy je
bankovnim G¢tem zverejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon o DPH"). V pfipadé zmény Uctu pfikaznika je prikaznik
povinen dolozZit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo potvrzenim
penéziniho Ustavu; je-li prikaznik platcem DPH, musi byt novy uUcet zvefejnénym uctem ve smyslu
predchozi véty.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani opravnény.
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5. Ptikaznik prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi pInéni svého zavazku z této smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je zajisténi vykonu inZenyrské a investorské ¢innosti a koordinace bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti pfi realizaci Silnice 11/460 - rekonstrukce mostu ev.¢.
460-006 za obci Velké Heraltice v souladu s predmétnou zadavaci dokumentaci.

7. Ucelem ¢innosti technického dozoru stavebnika je zajisténi dozoru nad véasnym a kvalitnim
provedenim dila provadéného zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo provedeno v souladu
s vefejnopravnimi rozhodnutimi, s dokumentaci pro provadéni stavby, nabidkovym rozpoctem
zhotovitele stavby, rozpoctovymi ndklady na realizaci stavby, platnymi technickymi normami
CSN a obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Déle je Gcelem této smlouvy zajisténi koordinatora
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

1l.
Predmét smlouvy
1. Pfikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem a na jeho ucet vykonavat inZenyrskou

a investorskou ¢innost pti realizaci stavby ,,Silnice 11/460 - rekonstrukce mostu ev.¢. 460-006 za

obci Velké Heraltice" (dale jen ,stavba") véetné vykonu technického dozoru stavebnika

v souladu se zdkonem ¢&. 183/2006 Sbh., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),

ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zdkon"), a koordinatora bezpecnosti a ochrany

zdravi pti praci na stavenisti v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

(zékon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci), ve znéni pozdéjsich

predpist (dale jen ,,zakona ¢. 309/2006 Sb."), a to podle:

e projektové dokumentace

¢ podminek pravomocného stavebniho povoleni

¢ smlouvy o dilo na realizaci stavby uzaviené mezi Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
pfispévkova organizace a zhotovitelem stavby ve znéni pfipadnych dodatkd /dale jen
»Ssmlouva o dilo"/,

e predpist upravujicich provadéni stavebnich dél

(dale jen ,inZenyrska Cinnost"). Blizsi specifikace inZenyrské ¢innosti je uvedena v odst. 2 tohoto

¢lanku smlouvy.

2. Pfikaznik je povinen pro ptikazce v ramci vykonu inZenyrské Cinnosti provadét a zajistit nize
uvedené Cinnosti:

a) Podrobné se seznamit s podklady, podle kterych se pripravuje realizace stavby, zejména s
obsahem projektové dokumentace ve vSech jejich ¢astech, veskerymi ustanovenimi smlouvy
o dilo, obsahem a zavéry vetejnopravnich rozhodnuti (obzvlasté stavebnich povoleni &i jinych
rozhodnuti nebo opatieni stavebniho Ufadu) a s doklady, na néz se tato rozhodnuti odkazuji.

b) Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které ma byt dilo
realizovano, s pozadavky stavebniho zakona a souvisejicich predpisu.

c) Predani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel") a zabezpeceni zapisu o predani
do stavebniho deniku, popt. na samostatny protokol, ktery bude jeho nedilnou soucasti.

d) Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob pfikaznika v misté
realizace stavby v predpoklddaném rozsahu 14 navstév (KOO BOZP), 17 navstév (TDS)
navstév, a to vidy min. 2 hodiny (po dobu pfipadného pozastaveni stavby v nezbytném
rozsahu, minimalné vsak 1 x tydné, a to vidy min. 2 hodin). Pfikaznik je povinen vidy
zaznamenat do stavebniho deniku svou pfitomnost na stavenisti, véetné informace o
provedenych ukonech, kontrolach ¢i jednanich. Pfedmétem d&innosti jsou i nezbytné
kanceldrské prace, pricemz rozsah téchto kancelarskych praci odpovidd v souctu 31 hod
(TDS+BOZP).

e) Ucast na kontrolnim zaméFeni terénu zhotovitelem pted zahdjenim praci.

f) Kontrola smérového a vyskového umisténi stavby
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g) PInéni povinnosti stavebnika dle § 152 odst. 1 a 3 stavebniho zdkona.

h) Zastupovani pfikazce k vykondvani vSech Ukon( stavebnika a k zastupovani u vsech organ(
statni spravy a vsech Ucastnikd fizeni, véetné uhrazeni ptipadnych spravnich poplatk.

i) Plnéni povinnosti stavebnika dle § 22 odst. 2 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci,
ve znéni pozdéjsich predpisl, a to v rozsahu podani oznameni Archeologickému Ustavu
0 zdméru provadét stavebni ¢innost na Uzemi s archeologickymi ndlezy a to v dostate¢ném
predstihu. Uhrada naklad@ spojenych s &innosti pracovnikl zajistujicich ptipadné prace na
tomto Uzemi jde za objednatelem stavby.

j)  Zajisténi dodrzeni podminek stavebniho povoleni a viech rozhodnuti nebo jinych opatreni
stavebniho nebo jiného ptislusného spravniho ufadu tykajicich se stavby, a to po celou dobu
realizace stavby.

k) Kontrola dodrZovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatell, pfip. dalSich osob pfi realizaci
stavby stanovenych obecné zavaznymi predpisy (predevsim stavebnim zdkonem a
souvisejicimi vyhlaskami).

I) Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

m) Kontrola dodrZovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.

n) Péce o systematické doplniovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokoncenych ¢asti stavby.

o) Projednani dodatk( a zmén stavby, priprava ZL jako podkladd pro ZBV a podkladd pro
objednatele a Spravce stavby.

p) Kontrola spravnosti podkladd od zhotovitele pfi stanoveni nakladl na pripadné dodatecné
prace a ménéprace, a to v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

q) Bezodkladné informovani pfikazce o vsech zavainych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

r) U&ast na jednanich a konzultacich s dal$imi G¢astniky vystavby, jako napf. jednotlivi spravce
IS (mimo SoD se zhotovitelem stavby), dalsi objednatel...

s) Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladl (zejména zjistovaci
protokoly a soupisy skute¢né provedenych praci tzv. Cerpani), které je soucasti nabidky
zhotovitele podané v ramci zaddvaciho fizeni na predmét plnéni, pfipadné jeho
aktualizovanou verzi dle uzavienych dodatk( ke smlouvé o dilo.

t) Kontrola téch c¢asti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepfristupnymi a pofizeni fotodokumentace vSech téchto ¢asti dodavek pred jejich zakrytim,
zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

u) Odevzdani pripravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dal$im zhotovitellim pro jejich
navazujici ¢innosti.

v) Spoluprace s projektantem zabezpelujicim autorsky dozor pfi zajistovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci.

w) Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatreni na
odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace.

x) Kontrola dodrZzovani technologickych a pracovnich postup(, ke kterym se zhotovitel smluvné
zavazal.

y) Kontrola, zda zhotovitel provadi predepsané a dohodnuté zkousky material(i, konstrukci a
praci, kontrola jejich vysledk(l - prikaznik se Gcastni provadénych zkousek, vyZaduje a
kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty,
protokoly, apod.).

z) Kontrola predavané stavby nebo jeji Casti. V ramci této Cinnosti pfikaznik/TDS kontroluje

a prebird od zhotovitele stavby, a nasledné predlozi prikazci/Objednateli dokumentaci

skutec¢ného provedeni stavby a veskeré doklady nezbytné k prejimce dokoncené stavby.

Shodu dokumentace skute¢ného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem

na dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denikl v souladu splatnymi pravnimi predpisy

a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

~

aa
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bb) Uplatriovani namétl smérujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani) dokoncené
stavby.
cc) Hlaseni archeologickych nélezd v souladu s § 23 zdkona €. 20/1987 Sbh., o statni pamatkové
péci, ve znéni pozdéjsich predpisa.
dd) Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatreni na odvraceni nebo na omezeni skod pfi
ohroZeni stavby Zivelnimi udalostmi.
ee) Kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo
a upozornovani zhotovitele na nedodrzeni termind, véetné pripravy podklad( pro uplatnéni
sankci.
ff) Kontrola radného uskladnéni materialu, stroji a konstrukci.
gg) Kontrola predavané stavby nebo jeji ¢asti. V rdmci této Cinnosti pfikaznik kontroluje a prebira
od zhotovitele stavby, a nasledné predlozi prikazci dokumentaci skutecného provedeni
stavby a veskeré doklady nezbytné k prejimce dokoncené stavby. Shodu dokumentace
skute¢ného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem na dokumentaci
skutecného provedeni stavby.
hh) Priprava podklad( pro odevzdani a prevzeti dokoncéené stavby (dila) nebo jejich ¢asti a tcast
na jednani o odevzdani a prevzeti. O predani a prevzeti dokonéeného dila (¢asti dila) od
zhotovitele sepise protokol, a to na predepsaném formulari prikazce.
ii) Kontrola dokladd, které dolozi zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokoncené stavby.
jj) Kontrola odstranovani vad a nedodélku zjisténych pri prebirani dila v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkll sepiSe zapis na predepsaném formulafi
pfikazce.
kk) Na zakladé udélené pIiné moci zpracovani Zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu (véetné
opatreni zavaznych stanovisek dotcenych organl k uzivani stavby) ve smyslu stavebniho
zakona a ve smyslu souvisejicich predpist se vsemi prilohami a jejich podani na pfislusny
stavebni UFad. P¥ikaznik pfeda piikazci origindl kolaudaéniho souhlasu. U&ast a soucinnost pfi
kontrolnich prohlidkach stavby, fizenich souvisejicich s povolenim uzivani ¢asti stavby pred
jejim uplnym dokoncéenim a zavérecné kontrolni prohlidce stavby konanych stavebnim
uradem ve smyslu stavebniho zdkona.
I1) V odGvodnénych pripadech na zdkladé udélené plné moci pfikaznik zpracuje Zadost o vydani
rozhodnuti o pred¢asném uzivani (véetné opatieni zavaznych stanovisek dotéenych organa
k uZivani stavby) ve smyslu stavebniho zdkona a ve smyslu souvisejicich pfedpist se vsemi
pfilohami a jejich podani na pfislusny stavebni ufad. Prikaznik prfeda ptikazci original
rozhodnuti o pred¢asném uzivani
mm) Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.
nn) Zabezpeceni spoluprace s odpovédnymi geodety a jejich ¢innosti.
00) Kontrola a soucinnost pti pripravé skutecného zaméreni stavby a vyhotoveni nasledného
geometrického planu (pro stavbu a VB).
pp) Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané stavebnim Gradem.
gq) Svolavani a fizeni kontrolnich dn( stavby véetné zpracovani zapist z kontrolnich dna. Zapis
bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé pfikazci (na e-mail:
zhotoviteli, osobé vykondvajici autorsky dozor a zastupci
uzivatele, a to nejpozdéji nasledujici pracovni den po konani kontrolniho dne.
rr) Pofizovani podrobné fotodokumentace stavby (v¢. fotodokumentace plvodniho stavu).
Dokumentace bude vedena ode dne predani stavenisté zhotoviteli do prevzeti hotového dila
bez vad a nedodélkl prikazcem jako objednatelem.
ss) Spoluprace s osobou vykonavajici ¢Cinnost koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci
na stavenisti.
tt) Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a zajisténi
oznameni o zahajeni praci a jeho doruceni pfisluSnému oblastnimu inspektoratu prace ve
smyslu ustanoveni zdkona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich
minimalnich poZadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
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Neprodlené po podani oznameni o zahajeni praci preda prikaznik prikaze! kopii ozndmeni
s potvrzenim o jeho podani prisluSnému uradu.

uu) Zajisténi vsech povinnosti stavebnika (objednatele) plynoucich ze zadkona ¢. 309/2006 Sb.
(mimo povinnosti objednatele vici koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti), v€etné zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
pred zahajenim praci na stavenisti a jeho aktualizace v pribéhu stavby. Plan bezpecénosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti musi byt zpracovan a aktualizovan s ohledem na druh
a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici
prace. V planu budou uvedena potfebna opatreni z hlediska ¢asové potreby i zplsobu
provedeni.

w) V ramci vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
povede bezpecnostni denik. Do bezpecnostniho deniku budou zaznamendvany veskeré
skutecnosti tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti, zejména pak tyto
skutec€nosti:

e sezndmeni s mistnimi riziky za U¢elem pfedchazeni ohroZeni Zivota a zdravi osob, které
se s védomim zhotovitele stavby mohou zdrZovat na stavenisti (pokud stavebni prace
probihaji za provozu),

e seznameni s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti,

e zapisy z pravidelnych kontrolnich dnl bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci

¢ nedostatky zjiSténé pfi pochiizkach na stavbé vcéetné uloZeni opatieni k ndpravé,

e oznaménio nepfijeti ulozenych opatreni k ndpravé,

o koordinace s techniky bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci jednotlivych
(pod)dodavateld,

. koordinace cinnosti jednotlivych (pod)dodavatell s cilem vylouéeni bezpecnostnich
kolizi,

e  kontrola dodrzovani Cistoty a poradku na stavenisti.

ww) Podavat prikazci pravidelné mésicni zpravy a zavérecnou zpravu o své cinnosti
vykonavané v ramci funkce koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti.
V pfipadé, Ze dojde k poruseni predpist tykajicich se BOZP, bude soucasti téchto zprav také
vyplnény formular ,Seznam zjisténych pripadd poruseni predpisl tykajicich se BOZP", jehoz
vzor bude predan pfikaznikovi pfi pfedani stavenisté zhotoviteli.

3. Prikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi za provadéni inZenyrské ¢innosti odménu dle ¢l. V této
smlouvy.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét smlouvy neni pInénim nemoznym a Ze smlouvu uzaviely
po peclivém zvazeni vsech moznych dasledka.

V.
Doba plnéni

1. Prikaznik zahdji vykon inZenyrské ¢innosti ihned po nabyti U¢innosti této smlouvy.

2. InZenyrska Cinnost bude provadéna do:

e prevzeti hotové stavby prikazcem a odstranéni posledni vady z prejimaciho fizeni stavby
(pokud byla stavba pfevzata s vadami),

e vydani kolauda¢niho souhlasu stavby,

V.
Odmeéna

1. Odmeéna za inZzenyrskou ¢innost je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:
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odména bez DPH 141 650,“ K¢

DPH 29 746,50 K¢
odména celkem véetné DPH 171 396,50 K¢
z toho:

a) odména za inZenyrskou cinnost s vyjimkou cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti ¢ini:

bez DPH
DPH

véetné
pficemz
prace ¢i

a za 1 hodinu nezbytné kancelarské

b) odména za vykon ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
éini:

bez DPH
DPH
véetné D
pricemz
prace €in

PH a za 1 hodinu nezbytné kancelarské

2.  V odméné jsou zahrnuty veskeré ndklady prikaznika nutné nebo ucelné vynalozené pfi plnéni
jeho zavazkl z této smlouvy véetné spravnich poplatka.

3. Odména je dohodnuta jako nejvyse pripustna a plati po celou dobu platnosti smlouvy.

4. Je-li prikaznik pldtcem DPH, odpovidd za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena
v souladu s platnymi pravnimi predpisy; v pfipadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je
prikazce povinen k odméné bez DPH uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, ze

v pfipadé zmény vySe odmény v dlsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat
dodatek.

VI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a pfikaznik neni opravnén pozadovat
jejich vyplaceni. Smluvni strany sjednavaji dil¢i plnéni; dil¢i plnéni se povazuje za samostatné
zdanitelné plnéni uskutec¢néné v terminech uvedenych v odst. 4 tohoto ¢lanku smlouvy.

2. Je-li ptikaznik platcem DPH, budou podkladem pro uhradu odmény faktury, které budou mit
naleZitosti dafového dokladu dle zakona o DPH a nalezZitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi
pravnimi predpisy. Neni-li pfikaznik platcem DPH, budou podkladem pro Uhradu odmény
faktury, které budou mit nalezitosti Ucetniho dokladu dle zdkona ¢. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi,
ve znéni pozdéjsich predpisi a naleZitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi
predpisy. Faktura musi ddle obsahovat:

a) ¢islo smlouvy prikazce, IC prikazce,

b) prfedmét smlouvy, tj. text ,vykon inzenyrské c¢innosti pro stavbu ,Silnice 11/460 -
rekonstrukce mostu ev.¢. 460-006 za obci Velké Heraltice",

¢) oznaceni banky a Cislo Uctu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je Cislo Gc¢tu odlisné od Cisla
uvedeného v €l. | odst. 2, je pfikaznik povinen o této skute¢nosti v souladu s ¢l. Il odst. 2 a 3
této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihatu splatnosti faktury.
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e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude-li chybné

vyuctovana odména nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ih(ty splatnosti

vratit prikaznikovi k provedeni opravy. Ve vriacené fakture prikazce vyznaci divod vraceni.

Pfikaznik provede opravu vystavenim nové faktury. Odeslanim vadné faktury zpét prikaznikovi

prestava bézet plivodni Ih(ta splatnosti. Celd Ihdta splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové

vyhotovené faktury prikazci.

Smluvni strany se dohodly na tomto zpUsobu Uhrady odmény:

a) po prostavéni 50 % naklad( na stavbu (dale jen ,prostavénost stavby") bude prikaznikem
vystavena faktura na ¢astku ve vysi 50 % z odmény dle €l. V odst. 1 této smlouvy, tj. 70 825,-
K¢ (je-li prikaznik platcem DPH, zahrnuje tato ¢astka DPH),

b) po 75 % prostavénosti stavby bude pfikaznikem vystavena faktura na ¢astku ve vysi 25 %
z odmény dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy, tj. 35 412,50 K¢ (je-li_pfikaznik platcem DPH,
zahrnuje tato ¢astka DPH).

c) zbyvajicich 25 % z odmény dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy bude vyuctovano fakturou
po ukonceni vykonu inzenyrské ¢innosti ve smyslu ¢l. IV odst. 2 této smlouvy.

Procento prostavénosti stavby bude posuzovano s ohledem na vysi zhotovitelem vystavenych a

prikaznikem v souladu séi. lll odst. 2 pism. s) této smlouvy odsouhlasenych faktur. Procento

prostavénosti stavby bude vidy posuzovano s ohledem na aktudlni cenu stavby (tj. cenu stavby
sjednanou pfrislusnou smlouvou o dilo ve znéni pfipadnych dodatkd).

V pfipadé, ze bude prikazce pozadovat po prikaznikovi vykon ¢innosti nad predpokladany rozsah

v Cl. lll. odst. 2 pism. e) této smlouvy, bude pfikaznik opravnén fakturovat tyto Cinnosti po

dokonceni stavby, a to v rozsahu ¢innosti nad predpokladany rozsah. Odména za tento vykon

¢innosti bude stanovena soucinem jednotkové ceny uvedené v ¢l. V. odst. 1 pism. a) resp. b) této
smlouvy (tj. cena za navstévu resp. hodinu nezbytné kancelarské prace) a rozsahem vykonané
¢innosti odsouhlasené prikazcem.
5. Lhata splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendafnich dnt po jejich doruéeni prikazci.
6. Doruceni faktury se provede osobné proti podpisu zmocnéné osoby nebo doporucéené
prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

Pfikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a ¢innosti. Pfikaznik je povinen

opravnénym zastupcim prikazce provedeni kontroly umoznit.

8. Povinnost zaplatit odménu (jeji ¢ast) je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu prikazce.
9. Je-li ptikaznik platcem DPH, pfikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a
zakona o DPH a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi

v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni ucet

prikaznika vedeny u mistné prislusného sprdvce dané v pripadé, zZe:

a) pfrikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci , Registr platct
DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) ptikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni v insolven¢nim fizeni.

Pfikazce nenese odpovédnost za pripadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem

dané prikaznikovi v souvislosti s potencialné pozdni uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této

dané.

VII.
Prava a povinnosti pfikazce

1. Prikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby a jeji
realizace, resp. pfedat mu neprodlené zdpis nebo informace o jedndnich, kterych se pfikaznik
nezucastnil.

2. Prikazce se zucastni predani stavenisté zhotoviteli stavby, prejimaciho Fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim uUrfadem ve smyslu
stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.
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Pfikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pfi zajisténi podkladli, doplnujicich Gdaji, upfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichZ potieba
vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne pfikaznikovi ve Ih(ité a rozsahu
dojednaném obéma smluvnimi stranami.

4. Ptikazce se zavazuje predat prikaznikovi bez zbyte¢ného odkladu kopii Uzemniho souhlasu tykajici
se realizace stavby.

5. Prikazce je povinen vystavit v€as ptikaznikovi pro vyfizeni zalezitosti, které vyzaduji uskuteénéni
pravnich jednani jménem prikazce pisemné plnou moc.

Vlil.
Prava a povinnosti prikaznika

1. Pfikaznik je povinen:

a) Predkladat prikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti tykajici se realizace stavby.

b) Uplatniovat prava prikazce ze smlouvy o dilo v rozsahu vykonavané inzenyrské ¢innosti.

c) Pfivykonu inZenyrské ¢innosti upozornit pfikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynd, které
by mohly mit za nasledek vznik skody, a to ihned, kdyZ se takovou skutec¢nost dozvi.
Upozornéni dle predchozi véty se tykd i zfejmych nedostatk(, nespravnosti a neuplnosti
projektové dokumentace dle ¢l. Il odst. 1 této smlouvy. V pfipadé, Ze prikazce i pres

upozornéni prikaznika na splnéni pokynt ¢i provedeni realizace stavby dle neupravené (i
neuplné projektové dokumentace trva, pfikaznik neodpovida za skodu takto vzniklou.

d) Bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své ¢innosti.

e) Postupovat pfi vykonu inZenyrské cinnosti s odbornou pédi.

f)  Ridit se pfi vykonu inZenyrské ¢innosti pokyny piikazce a jednat v jeho zajmu.

g) Bez odkladl oznamit prikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné pokynu
pfikazce.

h) Veskeré podklady a faktury zhotovitele predkladat pfikazci do dvou pracovnich dni od jejich
doruceni s ovérenim jejich vécné spravnosti k likvidaci.

i) Poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou.

j)  DodrZovat pfi vykonu inZenyrské cinnosti zdvazné pravni predpisy, technické normy
a pfislusna vyjadreni verejnopravnich organli a organizaci,

k) Dbat pfi provadéni inZenyrské Cinnosti dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostredi

a dodrZovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné
predpisa tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

2. Ptikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pInénim predmétu
smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

3. Prikaznik nesmi bez souhlasu pfikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci z této smlouvy
tfeti osobé.

4. Prikaznik se mze odchylit od pokynl prikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce, a pokud
nemuzZe véas obdriet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vSak prikaznik nesmi od pokyn(
odchylit, jestlize je to zakdzano smlouvou nebo prikazcem.

5. Prikaznik je opravnén provadét vykon funkce koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti (dale téz ,koordinator BOZP") ve smyslu zakona €. 309/2006 Sb. prostfednictvim
svého poddodavatele, stim, Ze tuto cinnost mulZe vykonadvat pouze osoba, ktera splnuje
stanovené predpoklady odborné zplsobilosti dle zdkona ¢. 309/2006 Sb.
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Je-li prikaznikem pravnickd osoba nebo fyzickd osoba zaméstnavajici dalsi(ho) koordinatory(a)
BOZP, je ptikaznik povinen pfed zahajenim vykonu funkce koordindtora BOZP predat pfikazci
povéreni konkrétni fyzické osoby, ktera bude funkci koordinatora BOZP za pfikaznika vykonavat
s tim, Ze tato osoba musi splfiovat stanovené predpoklady odborné zpUlsobilosti dle zdkona
¢. 309/2006 Sb. Dojde-li v pribéhu vykonu inzenyrské c¢innosti ke zméné fyzické osoby
vykonavajici funkci koordindtora BOZP, je pfikaznik povinen tuto zménu pfikazci pfedem oznamit
a predat mu pfrislusné povéreni pro novou fyzickou osobu vykondvajici funkci koordinatora BOZP.
Nebude-li povérena fyzickd osoba dle véty prvni tohoto odstavce vykonavat funkci koordinatora
BOZP radné, Ci nebude-li moci tato fyzickd osoba funkci koordinatora BOZP vykondvat, je
pfikaznik povinen bezodkladné povéfit jinou konkrétni fyzickou osobu, ktera bude funkci
koordinatora BOZP za pfikaznika vykondvat stim, Ze tato osoba musi splfiovat stanovené
predpoklady odborné zpusobilosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb.

7. V ptipadé, ze prikaznik zjisti zdvazné poruseni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
které bezprostiedné ohroZuje Zivoty a zdravi osob, je prikaznik opravnén zastavit prace do doby
odstranéni zjisténych nedostatk.

8. Prikaznik se zavazuje realizovat inzenyrskou cinnost prostfednictvim osob, kterymi byla
prokazovdana kvalifikace v rdmci zaddvaciho fizeni. Pfikaznik je opravnén zménit poddodavatele,
pomoci kterého prokazoval splnéni ¢asti kvalifikace ¢i jinou osobu, prostfednictvim které
prokazal odbornou zpUsobilost / kvalifikaci (dale jen ,,odborna osoba") pouze z vaznych divodd,
a to s pfedchozim pisemnym souhlasem pfikazce. Zadost o souhlas se zménou poddodavatele &i
odborné osoby bude doloZena doklady potiebnymi k prokdzani potfebné kvalifikace. Novy
poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou plvodni poddodavatel
prokazal za pfikaznika; nova odborna osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako
pGvodni odborna osoba.

IX.
Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcéanského zakoniku, nestanovi-li
tato smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovida za Skodu, ktera ptikazci vznikne v dasledku vadného plnéni, a to v plném
rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, kterd pfikazci vznikla tim, Ze musel vynaloZit naklady
v dlsledku poruseni povinnosti prikaznika.

3. Nebude-li pfikaznik vykondvat inZenyrskou ¢innost v souladu s ustanovenimi této smlouvy a
prikazci v disledku toho vznikne skoda (napt. uhrazenim sankci ulozenych pfislusSnymi spravnimi
urady), bude prikaznik povinen ptikazci tuto skodu v plném rozsahu uhradit.

4. Prikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na vlastni
naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tretim osobam vyplyvajici
z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K&, s maximalni spoluticasti 10 tis. K¢.

5. Pfikaznik je povinen predat ptikazci pfi podpisu této smlouvy ovérenou kopii pojistné smlouvy
véetné pripadnych dodatkd na pozadované pojisténi nebo certifikdt prislusné pojistovny
prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa
rizika, pojistné castky, ro¢ni limity a sublimity plnéni a vysi spolutcasti). Certifikat dle predchozi
véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

X.
Sankéni ujednani

1. Nebude-li ptikaznik vykonavat inzenyrskou c¢innost v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjiStény pripad.
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2. V pripadé, Ze prikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajici z této smlouvy zpUsobi prodlouZeni
smluvné stanovené doby pInéni (lhGty vystavby), zaplati prikazci smluvni pokutu ve vysi 0,25%
z celkové odmény bez DPH uvedené v ¢l. V odst. 1 této smlouvy, a to za kazdy i zapocaty den
prodlouzeni Ihaty vystavby.

3. V pfipadé, ze ptikaznik porusi svou povinnost uloZenou v ¢l. VIil odst. 2 této smlouvy, je povinen
uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kaZdy zjistény pfipad.

4. Pro ptipad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany urok z prodleni ve vysi
stanovené obcanskopravnimi predpisy.

5. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vysi
vznikne druhé strané Skoda. Nahradu Skody Ize vymahat samostatné v plné vysi vedle smluvni
pokuty.

6. Pokud zdvazek nékteré ze smluvnich stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho fadnym
ukonéenim, nezanikd pravo na zaplaceni smluvni pokuty, pokud vzniklo dfivéjSim porusenim
povinnosti.

7. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamenad zanik prava na
zaplaceni smluvni pokuty za prodleni s plnénim.

XL
Zanik smlouvy

1. Prikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani divodu.

2. Ptikazce je opravnén vypovédét tuto smlouvu bez vypovédni doby, a to zejména v pripadé:

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze pfikaznik je v Upadku ve smyslu zdkona
¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feseni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li pfikaznik sdm na sebe insolvencni navrh.

3. Vypovédi této smlouvy ani odvolanim ptikazu neni dotéeno pravo oprdvnéné smluvni strany na
zaplaceni smluvni pokuty ani na ndhradu Skody vzniklé porusenim smlouvy.

XIl.
Zavérecna ujednani
1. Smluvni strany vyslovné souhlasi, ze tato smlouva mize byt zvefejnéna podle zdkona ¢. 340/2015
Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpist, a to véetné pfiloh a dodatka.

Smluvni strany berou na védomi, Zze nebude-li smlouva zvefejnéna ve |haté/dobé tfi mésicdi od
jejiho uzavreni, je nasledujicim dnem zrusena od pocatku s Ucinky pripadného bezdlivodného
obohaceni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze Zadna ¢ast smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho tajemstvi (§ 504
zakona ¢. 89/2012 Sh., obcansky zakonik).

2. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd,
které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohldaseny za dodatek této smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

3. Tato smlouva nabyvda platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané, pokud

nestanovi zakon ¢. 340/2015 Sh., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluv,
uverejniovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), jinak. V takovém ptipadé
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smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti uverejnénim v
registru smluv.

4. Osobni udaje obsazené v této smlouvé budou Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkovou organizaci zpracovany pouze pro Ucely plnéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této
smlouvy; k jinym ucéeldm nebudou tyto osobni Gdaje Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkovou organizaci pouzity. Sprava silnic Moravskoslezského kraje, pfispévkova organizace
pfi zpracovani osobnich Udaji dodrzuje platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané
osobnich udajli jsou uvedeny na oficialnich webovych strankach Spravy silnic Moravskoslezského
kraje, pfispévkové organizace, www.ssmsk.cz .

5. Smlouva je vyhotovena ve ¢tyrech stejnopisech s platnosti originalu, pficemz ptikazce obdrzi tfi a
pfikaznik jedno vyhotoveni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podepsanim precetly, Ze je
uzaviena po vzajemném projedndni podle jejich pravé a svobodné ville urcité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém
jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Pfiloha €. 1: PInd moc
al ve vztahu k VZ

V Ostravé dne: V Ludgefovicich dne 1.4.2021

- 8, 04,

IC; 06395074 DIC: CZ06395074

KRAJE
prispévkova organizace
Uprkova 798/1, 702 2.3 Osti m?.va
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Pfiloha ¢. 1
PLNA MOC

ke smlouvé ¢.: 005/oi-ivio/2i-za/-TDS (pfikazce)

k vyhotoveni a podani oznameni o zahajeni stavby na Oblastni inspektorat
prace pfrislusny mistu stavby

Zmocnitel: Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova organizace
se sidlem; Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava - P¥ivoz
feditelem

udéluje PInou moc

Zmocnénec: NABOZ - servis s, r. 0.
se sidlem: Na Névsi 1480/127a, Ludgefovice
zastoupeny:

ke vSem udkonlm smérfujicim k podani ozndmeni o zahajeni stavby na Oblastni inspektorat prace
prislusny mistu stavby dle zakona ¢. 309/2006 Sbh. zakona v platném znéni, zakon o zajisténi dalsich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci.

Jde zejména o tyto nalezitosti:

¢ VVyhotoveni a podani ozndmeni o zahdjeni stavby na Oblastni inspektorat prace pfrislusny
mistu stavby 8 dni pred predanim stavenisté prvnimu zhotoviteli.

Tato plna moc je v souladu s pfikazni smlouvou na vykon koordindtora BOZP na stavbé ,Silnice 11/460
- rekonstrukce mostu ev.€. 460-006 za obci Velké Heraltice" a je platna do dne podani ozndmeni o
zahajeni stavby a fadnym pfijetim podani Oblastnim inspektoratem prace.

Pfikazce bere na védomi, zeAAAAMAge oprdvnén si ustanovit za sebe zdstupce a souhlasi, aby
jednal samostatné, se stejnymi pravy a povinnostmi dle této plné moci.

V Ostravé dne " 8. 04, 2021

vy v SPRAVA SILNIC 3
Prohlasuji, Ze plnou moc pfijimam. MORAVSKOSLEZSKEHO

KRA.IE
piispévkova organizace
Uprkové 795/1,702 23 Osti 21 va
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PIna moc

uzaviend podle ustanoveni § 441 a nasledujicich obéanského zakoniku

Zmocnitel: Sprava silnic Moravskoslezského kraje, pfispévkova organizace
Adresa Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

ICO: 00095711

Zastoupeny:

Zmocnénec: NABOZ - servis s. r. 0.

Adresa: Na Névsi 1480/127a, Ludgefovice

ICO: 06395074

Zastoupeny:

Nize podepsany zmocnitel zmocruje touto plnou moci firmu NABOZ - servis s. r. o., aby jej
zastupovala ve vSech zaleZitostech za Ulelem obstardni pravomocnych rozhodnuti, povoleni
nebo souhlas dle stavebniho zadkona, na zakladé, kterych bude mozZno realizovat a uvést do
uzivani stavbu:

,Silnice 11/460 - rekonstrukce mostu ev.¢. 460-006 za obci Velké Heraltice".

Zmocnénec je oprdvnén vykondvat veskeré ukony, pfijimat dorucené pisemnosti a poddvat
Zddosti jménem a na ulet zmocnitele a zastupovat zmocnitele pfi jedndnich s tfetimi
stranami, se sprdvnimi orgdny a vlastniky pozemki  dotlenych stavbou a  zastupovat
zmocnitele jako stavebnika u vSech orgdnu stdtni sprdvy v fizenich dle zdkona ¢ 183/2006
Sb., o uzemnim pldanovdni a stavebnim radu.

Zmocnitel bere na védomi, Ze zmocnénec (statutdrni organ) je opravnén ustanovit si za sebe
zastupce, kterého pisemné povéfi plnénim ukond v ramci této pIné moci.

PInd moc je vystavena do doby ukonceni ¢innosti.

V Ostravé dne _ g 2021 V Ludgefovicich dne

Zmocnitel: Zmocnénec:

Zmocnéni v plném rozsahu pfijima

wfu

SPRAVA SILNIC 3 ® servis, s.i-.c.
MORAVSKOSLEZSKEHO Na Navsi 14S0/127a, 747 14 Ludgefo - |
KRAJE IC: 06395074 DIC: CZ06395074

_ piispévkova organizace
Uprkova 795/1, 702 23 Osh-ava
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