
  č. smlouvy objednatele: 014/21/TSÚ/O 

 č. smlouvy zhotovitele: 

 

 

Smlouva o dílo 
uzavřená podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb.  Občanského zákoníku v platném 

znění 

 
I. SMLUVNÍ STRANY: 

 

1) O b j e d n a t e l:    Ostravské komunikace, a.s. 

      Novoveská 1266/25, Ostrava - Mariánské Hory 

      PSČ 709 00 

zastoupena:    Ing. Danielem Lyčkou, předsedou představenstva  

DIČ:     CZ25396544 

IČ:      25396544 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1886, dne 22. 4.1998 

     Ve věcech technických:                    xxxxxxxxxxxxxxxx 

     Ve věcech smluvních:                               xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

2) Z h o t o v i t e l:    HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

      Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 

  

zastoupena:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

V plném rozsahu smlouvy je 

oprávněn jednat:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

DIČ:     CZ45797170 

IČ:      45797170 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:     xxxxxxxxxxxxxxx 

     Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 11622 

     Ve věcech technických:   xxxxxxxxxxxx 

     Ve věcech smluvních:   xxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 

 

1. Tato smlouva o dílo je uzavřená podle občanského zákoníku v platném znění. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy o dílo a taktéž oprávnění 

k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy.  

3. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé 

smluvní straně.  

4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat odbornou činnost v oboru projektování 

ve výstavbě a že je oprávněn užívat chráněné označení autorizovaný inženýr. 
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III. PŘEDMĚT SMLOUVY: 

 

1. Předmětem plnění smlouvy jsou projekční práce spočívající ve zhotovení a dodání 

projektu pro územní souhlas s rozpracováním do dokumentace pro realizaci stavby, 

dokumentaci pro sloučené územní a stavební povolení s rozpracováním pro realizaci 

stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele. Specifikace zpracování projektové 

dokumentace je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy. 

 

2. Dokumentace bude projednána s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a správci 

inženýrských sítí. 

 

3. Pro jednotlivé objekty dojde k předvyplnění žádosti pro povolení stavby, samotnou 

žádost podá objednatel. 

  

4. Předmět plnění smlouvy plně respektuje podmínky stanovené v této smlouvě a v nabídce 

zhotovitele ze dne 21. 7. 2020 s názvem: „Cyklistické propojení Ostrava-centrum – 

Dolní oblast Vítkovice“. 

 

5. Podkladem pro vyhotovení PD je investiční záměr se shodným názvem, vyhotovený 

zhotovitelem pro statutární město Ostrava pod č. CA 1604 z května 2020. 

  

6. Projektová dokumentace bude obsahovat řešení organizace dopravy po dobu stavby – 

projednání technického řešení opravy s dotčenými vlastníky pozemků, příslušnými 

orgány státní správy, provozovateli či vlastníky inženýrských sítí, projednání případných 

omezení dopravy s provozovateli integrovaného záchranného systému (doklady o 

projednání budou součástí PD). Návrh dopravního značení a organizace dopravy bude 

projednán a odsouhlasen v Pracovní skupině organizace a řízení dopravy při odboru 

dopravy MMO. 

 

7. PD bude dále zpracována v návaznosti na ustanovení Zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění 

týkající se zřízení koordinátora BOZP; při zpracování PD zhotovitel zajistí koordinátora 

BOZP ve fázi přípravy stavby, který bude písemně odsouhlasen objednatelem.  

 

8. Zpracovatel PD bude dodržovat navazující prováděcí předpisy – viz odstavec výše, 

zejména Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění.  

 

9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, 

že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo 

provedl sám. 
 

10. Součástí smlouvy je cena za autorský dozor a činí 700,- Kč bez DPH/hodina. Autorský 

dozor si v případě potřeby objedná zhotovitel stavebních prací za výše uvedenou cenu, 

která je pro zpracovatele PD závazná a nejvýše přípustná a bude přenesena do 

výběrového řízení pro zadání realizace stavby.  
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IV. TERMÍNY PLNĚNÍ: 

 

1. Zhotovitel se zavazuje předat předmět plnění nejpozději v těchto termínech: 

a) do 29. března 2021 – PD v rozsahu dle Přílohy č. 1, body A), B) a D) 

b) do 4 týdnů od nabytí pravomocných povolení stavby – PD v rozsahu dle Přílohy č. 1, 

bod C) 

V obou případech se termíny prodlužují o dobu 10-ti dnů pro případné připomínky ze 

strany objednatele a 5-ti dnů na jejich zapracování zhotovitelem do dokumentace. 

c) v průběhu provádění stavby – AD dle rozsahu specifikovaného v Příloze č. 1, bod E); 

o započetí a ukončení činnosti AD bude zhotovitel písemně vyrozuměn. 

 

 

V. MÍSTO PŘEDÁNÍ DÍLA: 

 

1.  Místem pro předání dokumentace je sídlo objednatele: Novoveská 1266/25, 709 00  

 Ostrava – Mariánské Hory. 

 

 

VI. KVALITATIVNÍ PODMÍNKY: 

 

1. V projektové dokumentaci budou dodrženy platné ČSN (technické normy), právní, 

hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou respektovány připomínky a 

požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí a 

ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele, včetně rozhodnutí 

orgánů státní správy. 

 

 

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA: 

 

1. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, 

které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje dílo provést podle: 

a) smluvních podmínek upravených v této smlouvě,  

b) Investičního záměru Cyklistické propojení Ostrava-centrum – Dolní oblast 

Vítkovice uvedeného v Příloze č. 4, 

c) Specifikace a rozsahu PD uvedených v Příloze č. 1 

d) nabídky zhotovitele ze dne 21. 7. 2020 

e) technických a právních předpisů souvisejících s předmětem smlouvy, 

f) hygienických, bezpečnostních, stavebních, požárních či jiných předpisů 

souvisejících s realizací předmětu díla, 

g) rozhodnutí, požadavků, či podmínek stanovených dotčenými orgány státní 

správy, místní samosprávy a dotčených orgánů či organizací. 

 

 

VIII. CENA DÍLA: 

 
1. V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách a předpisy, které jej doplňují, se smluvní 

strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikovaného v čl. III. této 
smlouvy o dílo a s termíny plnění dle čl. IV. následovně: 
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a)  

 Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 

PD pro územní souhlas    

PD pro společné povolení 

(DÚR+DSP)    

Plán BOZP    

Koordinátor BOZP ve 

fázi přípravy stavby    

Cena celkem    

      

     b) 

 Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 

PD pro provádění stavby (DSP)    

 

c)  

 Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 

Autorský dozor při realizaci 

stavby    

 

Cena celkem a) + b) + c): 

 Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 

Cena celkem „a)“    

Cena za PD „b)“    

Cena za AD „c)“    

Cena celkem 151.200,00 31.752,00 182.952,00 

 

2. Cena je dohodnuta jako cena pevná, neměnná a platí po celou dobu plnění díla. 

 

3. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je v souladu s platnými 

právními předpisy. 

 

 

IX. PLATEBNÍ PODMÍNKY: 

 

1. Zhotovitel vystaví daňový doklad – fakturu po předání a převzetí projektové 

dokumentace, AD stavby, dle čl. IV. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle 

zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů 

od jejího doručení objednateli. 

 

2. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou 

prostřednictvím pošty. 

 

3. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy pro daňový 

doklad. Kromě těchto náležitostí je druhá strana povinna ve faktuře vyznačit i tyto údaje: 

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

- označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno 

- čísla a data předávacích protokolů, soupis prací a zjišťovacích protokolů 

- lhůta splatnosti faktury 

- označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu 

- IČ objednatele a zhotovitele + název a sídlo 
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- DIČ objednatele a zhotovitele 

- předmět smlouvy 

- označení faktury 

 

4. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena 

nebo DPH, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 

druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí 

objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové 

faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní 

lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný 

termín splatnosti platí pro obě smluvní strany při placení jiných plateb (např. úroků 

z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod aj.) 

 

5. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

 

6. Strany se dohodly, že platba bude provedena na č. účtu uvedeném na faktuře bez ohledu 

na č. účtu uvedené v čl. I smlouvy. 

 

7. Strany se dohodly, že platba za dílo bude provedena následovně: 

• k datu předání díla bude zhotovitelem vystavena faktura dle článku IX., odstavec 

1.,  

• z celkové smluvní ceny za dílo dle bodu a), odst. 1. čl. VIII. bude odečtena 

částka 15 000,- Kč bez DPH, která bude uhrazena po kontrole zhotoveného díla 

a zapracování připomínek ze strany objednatele, což bude vzájemně stvrzeno 

protokolem o předání a převzetí. 

• Ostatní platby budou fakturovány dle termínů plnění v č. IV. a ve výši, která je 

uvedena v čl. VIII.  

 

 

X. PŘEDÁNÍ DÍLA: 

 

1. Ve smluveném termínu bude dílo objednateli předáno osobně. 

 

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků, 

další ujednání viz bod IX. odst. 7.  

 

3. O předání a převzetí díla se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo 

přejímá. 

 

4. Dílo je splněno předáním a převzetím řádně ukončeného celého díla bez vad a 

nedodělků, objednatelem, který tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího 

protokolu. 

 

 

XI. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY: 

 

1. Zhotovitel zodpovídá za vady, které dílo má v čase jejího odevzdání objednateli.         Za 

vady vzniklé po odevzdání díla zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny 

porušením jeho povinností. 
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2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku do konce záruční doby stavby zhotovené 

dle DPS, vypracované na základě této smlouvy, maximálně však do 31. 12. 2030. 

  

3. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 

objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 

nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

 

4. Pro případ vady díla sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost 

zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady 

díla odstranit po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněné písemnou 

formou. 

 

5. Případné vady zjištěné v záruční době budou reklamovány objednatelem bezodkladně. 

 

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného 

oznámení (i e-mailového) o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude 

odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak.  
 

7. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý i započatý den 

prodlení.  

 

8. Na odstraněnou vadu poskytuje zhotovitel záruku v délce dvou let, nesmí však skončit 

dřív, než skončí záruční doba na celé dílo. 

 

 

XII. SPOLUPŮSOBENÍ A PODKLADY OBJEDNATELE: 

 

1. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu zpracování projektové dokumentace bude svolávat 

výrobní výbory v intervalech 1x za měsíc, na kterých bude informovat o postupu prací. 

Na těchto jednáních se budou mimo objednatele účastnit i zástupci dalších organizací 

dle požadavku objednatele. 

2. První výrobní výbor bude proveden před započetím projektových prací.  

3. Přehled dokladů k PD bude zaznamenáván a aktualizován 1x měsíčně v elektronicky 

vedené přehledové tabulce. 

4. Výrobní výbory budou v sídle zadavatele stavby – statutárním městě Ostrava, pokud 

nebude dohodnuto jinak.  

 

 

XIII. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ: 

 

1. Při prodlení smluvního termínu dokončení díla má objednatel právo požadovat po 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Pokud bude 

objednatel požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1. 000,- Kč za každý den prodlení na výzvu 

objednatele řádně a včas. 

 

2.  Při pozdní úhradě faktury zaplatí objednatel zhotoviteli za každý den prodlení úrok z 

prodlení dle platné právní úpravy.  
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XIV. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU: 

1. Odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem příslušné projektové dokumentace na 

stavbě zhotovené podle projektové dokumentace nese zhotovitel. 

 

2.   Odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem příslušné projektové dokumentace se 

vztahuje také na případ, kdy dílo nebude provedeno v souladu s ustanoveními článku 

VII. Provádění díla, odstavec 2.  

 

3.    Zhotovitel nahradí škodu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním 

předmětu této smlouvy. 

 

 

XV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ: 

 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění 

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání 

smlouvy do registru smluv zajistí společnost Ostravské komunikace, a. s. neprodleně po 

podpisu smlouvy. Společnost Ostravské komunikace, a. s. se současně zavazuje 

informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní 

straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného 

odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní 

příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany (v takovém případě 

potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní 

strany zároveň). 

 

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu, v kterékoliv části, mohou smluvní strany pouze 

formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za 

dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 

3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním 

předmětu smlouvy, nebo jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

 

5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 

lhůtou v případě, že dojde ze strany zhotovitele k porušení ustanovení této smlouvy. 

Výpovědní lhůta začíná běžet doručením výpovědi zhotoviteli. V případě ukončení 

smluvního vztahu ze strany objednatele budou zhotoviteli uhrazeny rozpracované 

náklady spojené s realizací díla, jejichž výše bude stanovena zhotovitelem a 

odsouhlasena objednatelem. 

 

6. Smluvní stany se dohodly, že ve smyslu NOZ v platném znění pokládají za podstatné 

porušení smluvních povinností: 

 

➢ Nedodání podkladů objednatelem. 

➢ Prodlení zhotovitele s dodáním díla. 

➢ Překročení smluvní ceny, pokud se smluvní stany nedohodnou jinak. 
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7. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace 

smluvních stran vázány ustanovením této smlouvy v plném rozsahu. 

 

8. Osoby podepisující tuto smlouvu, svým podpisem stvrzuji platnost svých jednatelských 

oprávnění. 

 

9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným 

smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

 

10. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. 

 

11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení 

odmítne, či jinak znemožní. 

 

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost 

stvrzují svými podpisy. 

 

13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení 

s platnosti originálu. 

 

14. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – Specifikace a rozsah PD 

Příloha č. 2 – Prohlášení zhotovitele 

Příloha č. 3 – Plná moc 

Příloha č. 4 – IZ Cyklistické propojení Ostrava-centrum – Dolní oblast Vítkovice (předáno 

v elektronické podobě) 

 

 

 

 

    V Ostravě, dne 8. 1. 2021    V Ostravě, dne 8. 1. 2021 

    Za objednatele      Za zhotovitele 

 

 

 

 

 

       

      Ing. Daniel Lyčka     xxxxxxxxxxxx 

      předseda představenstva xxxxxxxxxxxx 

 


