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SEZNAM ZKRATEK
Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

AOPK ..........  Agentura ochrany přírody a krajiny
DDTS ŽDC .. Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty
Dl ...... .........  Dopravní inspektorát
DIO ..............  Dopravně-inženýrské opatření
DNŮ ............. Definiční úsek
DOÚO ..........  Dálkové ovládání ústředních odpojovačů
EOV .............. Elektrický ohřev výhybek
EZS .............. Elektronický zabezpečovací systém
G Ř ................  Generální ředitelství
GSM-R. ........ Globální systém pro mobilní komunikace na železnici
PCB .............. Polychlorované bifenyly
PZS .............. Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné
PZZ .......... Přejezdové zabezpečovací zařízení
SGI .............. Soubor geodetických informací
SPI ...............  Soubor popisných informací
SZZ .............. Staniční zabezpečovací zařízení
SŽDC ...........  Správa železnic, státní organizace
TK ................  Traťová kolej
TSI ...............  Technické specifikace interoperability
TTP .............. Tabulky traťových poměrů
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ZCHÚ .......... . Zvláště chráněné území
ZZ ............ . Zabezpečovací zařízení
ŽST ..............  Železniční stanice

1„ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmětu díla

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové
dokumentace pro provádění stavby „Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) -
Karlštejn (včetně)". Cílem díla je:

1.1.1.1 Zkrácení jízdní doby vlaků a zajištění dostatečné kapacity infrastruktury na 
řešeném úseku trati při současném splnění podmínky ekonomické rentability.

1.1.1.2 Zlepšení technického stavu a parametrů řešeného úseku železniční tratě, který 
odpovídá požadavkům technických norem a legislativním požadavkům 
tuzemských a evropských zákonů a nařízení.

1.1.1.3 Vytvoření dostatečně kapacitní spojnice pro nákladní dopravu včetně zajištění 
interoperability a odstranění bariér konkurenceschopnosti tohoto spojení.

1.1.1.4 Zvýšení atraktivity regionální železniční dopravy.

1.1.2 Rozsah díla „Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) ~ Karlštejn (včetně)" je:

1.1.2.1 Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a to včetně 
zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude 
podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace 
autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení 
stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy 
včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.

1.1.2.2 Zpracování a podání žádosti dle §108 - 1 1 4  Stavební řízení zákona 
č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, jehož výsledkem bude vydání stavebního povolení a 
spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.

1.1.2.3 Rozsah a členění dokumentace DSP a PDPS:

* Dokumentace ve stupni DSP bude zpracována v členění a rozsahu 
přílohy č. 3 vyhlášky č, 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 
146/2008 Sb.") jako projektová dokumentace pro vydání stavebního 
povolení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní 
organizace (dále jen „SŽ"), Zhotovitel použije pro zpracování této 
dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro 
přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, 
v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006"), v nezbytném rozsahu,

« Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu 
přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, v platném znění. Pro potřeby projednání, 
zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace 
přílohu č. 2 Směrnice GŘ č.11/2006.

1.1.2.4 Označení dokumentace, případně struktura objektové skladby, včetně grafické 
úpravy Popisového pole bude provedeno dle příloh „Manuál struktury a popisu 
dokumentace" (viz Příloha 8.1.1) a „Vzory Popisového pole a Seznamu" (viz 
Příloha 8.1.2). Zhotovitel dokumentace v Průvodní technické zprávě uvede pro 
změnu označení SO a PS převodní tabulku změny označení mezi stupně DUR 
a DSP. V případě vydaného platného územního rozhodnutí, zajistí souhlas se 
změnou konvence značení pro potřeby stavebního řízení.
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1.1.2.5 Oba stupně dokumentace (DSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny 
společně.

1.1.2.6 Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové 
části dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice GŘ č. 11/2006 části G, 
H a I a dle VTP/DSP+PDSP/13/20 části j a K.

1.1.2.7 Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC 
č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace 
SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na 
webových stránkách SŽ (https://www.spravazeleznic.cz/stavby- 
zakazky/podkiady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb).

1.1.2.8 Dokumentace bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č, 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně všeobecného 
objektu SO 98-98).

1.1.2.9 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických 
a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů 
(inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) 
nezbytných k návrhu technického řešení.

1.1.2.10 Dokumentace bude obsahovat technicky nejvýhodnější řešení stavby, které

1.1.2.11

bude splňovat veškeré legislativní a normativní požadavky, jakož i požadavky 
resortních předpisů a směrnic SŽ, a stanoví celkové investiční náklady stavby 
v intencích ekonomické efektivity stavby.

Součástí díla je kompletní projednání dokumentace v požadovaném rozsahu 
pro resortní schválení a součinnost při schvalovacích procesech

1.1.2.12 Zhotovitel dokumentace navrhne a s vlastníky pozemků a nemovitostí 
dotčených stavbou projedná způsob majetkoprávního vypořádání.

1.1.2.13 V průběhu prací si Zhotovitel dokumentace zajistí všechny potřebné technické 
podklady u správců dotčených zařízení vlastními silami. Stejným způsobem si 
v případě potřeby zajistí potřebné vnitropodnikové směrnice SŽ, Technické 
kvalitativní podmínky staveb státních drah, předpisy SŽ, normy TNŽ apod. 
v platném znění.

1.1.2.14 Stavba bude navržena přednostně na stávajícím obvodu dráhy, na pozemcích 
s právem hospodaření SŽ, nebo pozemcích určených v rámci UMVŽST 
k převodu na Správu železnic, státní organizaci, pouze v případě, že tuto 
podmínku nelze splnit, je možné, za předpokladu dokladovaného kladného 
výsledku prověření budoucího bezproblémového zřízení věcných břemen, 
převodů nebo výkupu, umístění navrhovaných konstrukcí na pozemky třetích 
osob.

1.1.2.15 Uvedený rozsah stanovený investorem nevylučuje upřesnění na vstupní 
poradě a v rámci profesních pracovních projednání.

1.2 Umístění stavby

1.2.1 Stavba bude probíhat na železniční trati č. 171 Beroun - Praha dle JŘ (TTP: 521B DNÚ: 
CLS087 Praha Smíchov ~ Beroun, TUDÜ 020213, TSI INF 340 00 Praha Radotín ~ Beroun 
os. n. P3/F1), mezistaníční úsek Praha Radotín - Karlštejn.

1.2.2 Kraj Středočeský

1.2.3 okres Beroun, Praha - západ

1.2.4 Kategorie trati - celostátní trať CLS087.

1.2.5 Staničení - cca km 19,900 - 31,100
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1.2.6 Trať je vybavena traťovým radiovým spojením (TRS): síť SRD TESLA - kanálová skupina 
66 a zároveň systémem GSRRR.

1.2.7 Správce trati OŘ Praha

1.2.8 Železniční stanice Dobřichovice, Řevnice, Zadní Třebaň, Karlštejn

1.2.9 Železniční zastávka Všenory

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní

Kategorie dráhy podle TSI INF P3/F1

Součást sítě TEN-T ANO

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 340 00

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 521B

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 171

Číslo traťového a definičního úseku 020213

Traťová třída zatížení D3

Maximální traťová rychlost 100 km/h

Trakční soustava 3 kV ss

Počet traťových kolejí 2

Organizování provozování drážní dopravy D l

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Dokumentace

2.1.1 Záměr projektu „Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) - Karlštejn (včetně)'1, 
zpracovatel SUDOP Praha, a.s., datum 04/2019, ZP je schválen Centrální komisí MD dne 
11. 8 . 2020.

2.1.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí „Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) -
Karlštejn (včetně)", zpracovatel SUDOP Praha, a.s., datum 08/2019. Dokumentace po 
schválení bude Zhotoviteli předána v otevřené formě před podpisem SOD.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně 
aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, 
případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a 
to i cizích investorů.

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

a) Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo), Dokumentace pro stavební 
povolení (DSP), Zhotovitel dokumentace METROPROJEKT PRAHA, a.s., Investor SŽ, 
Stavební správa západ

b) Optimalizace trati ČernoŠice (včetně) - Odb. Berounka (mimo), Dokumentace pro 
územní rozhodnutí (DÚR), Zhotovitel dokumentace SUDOP PRAHA, a.s., Investor SŽ, 
Stavební správa západ
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4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 
PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 Projektová dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru projektu 
a Dokumentace pro územní rozhodnutí.

4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 
orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 
a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návazností.

<4.1.3 V článku 5.2 ve VTP/DSP-fPDPS/13/20 se v celém článku nahrazuje označení „Část I. 
Geodetická dokumentace" na označení „Dokladová část - Geodetická dokumentace", viz 
„Manuál struktury a popisu dokumentace" (Příloha 8.1.1).

4.1.4 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 
vody a plynu budou použity RFID markéry. Mohou se používat pouze markéry, 
u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 
v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci.

Minimální požadavky na použití markérů jsou následující:

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 
zařízení) - červený markér (169,8 kHz)

trasy kabelů -(v případě požadavku umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané 
spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, změny 
hloubky; poklopy; rozvodové smyčky.

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý markér (145,7 kHz)

trasy potrubí; paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; 
křížení, rozdvojky; čistící výstupy; konce obalů.

c) Rozvody plynu a jejich zařízení - žlutý markér (383,0 kHz)

trasy potrubí; paty rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny 
typy ventilů; měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové 
armatury; stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; 
všechny typy armatur a spojů.

d) Sdělovací zařízení a kabely - oranžový markér (101,4 kHz)

trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE -(v případě požadavku umístění po 
cca 50 m a na lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie 
na kabelové trase - v případě požadavku správce; kabelové rezervy 
metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body 
z páteřních tras optických kabelů a HDPE; uložení spojek optických 
a kombinovaných (hybridních) kabelů (markéry v zapisovatelném provedení).

e) Zabezpečovací zařízení - fialový markér (66,35 kHz)

trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE - doporučené 
umístění markéru po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových 
metalických spojek (markéry v zapisovatelném provedení); anomálie na 
kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) -  v případě požadavku 
správce markéry v zapisovatelném provedení; kabelové rezervy metalických, 
optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markéry v zapisovatelném 
provedení); uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 
(markéry v zapisovatelném provedení).

f) Odpadní voda - zelený markér (121,6 kHz)

ventily; všechny typy armatur; čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší 
vedení; značení tras nekovových objektů,

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 
upevňovat (např. plastovou vázací páskou).
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U sdělovacích a zabezpečovacích kabelu OŘ se bude informace o markérech zadávat do 
pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RHD". U složek, které nemají žádnou 
elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat ve stejném znění do 
dokumentace.

Informace o použití markérů bude zaznamenána do DSPS

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markéry ve tvaru kolečka s velkým 
písmenem M uprostřed ve všech 6-ti vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 
vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 
barvou, která bude odpovídat barvě markéru.

4.1.5 Zhotovitel zpracuje 3D vizualizace v rozsahu 3 pohledy na most Mokropsy, 3 pohledy 
zastávky Všenory, 3 pohledy každé ŽST a 3D zákresy vizualizací do fotografií v rozsahu 
3 pohledy na most Mokropsy, 3 pohledy zastávky Všenory, 3 pohledy každé ŽST dle 
kapitoly 4,7 Vizualizace a zákresy do fotek VTP/DSP+PDPS/13/20.

4.1.6 Do dokumentace budou zapracovány opatření, které zohlední požadavky Studie 
„Koncepce přechodu na jednotnou napájecí soustavu ve vazbě na priority programového 
období 2014 - 2020 a naplnění požadavků TSI ENE" na stavbu samotnou při pozdějším 
přepínání stejnosměrné trakce na střídavou. Prioritou navrhovaných úprav musí být 
eliminace a zmírnění dopadů následného přechodu mezi trakčními soustavami. Závěry 
studie předpokládají, že minimálně budou realizována následující opatření:

® Bude položena nová kabelizace v celém úseku a zařízení bude vyhovovat rovněž 
podmínkám pro 25 kV střídavé trakce - kabely pod trakci typu TCEPKPFLEZE.

e Bude proveden výpočet vlivu trakce na kabely v souladu s ČSN 34 2040 ed.2 
tabulka 3 odst 8.1.5.

o Sestava trakčního vedení izolačně bude vyhovovat izolačně na 25 kV AC a rovněž 
budou tak navrženy i odpojovače.

4.1.7 Dokumentace bude respektovat majetkové poměry mezi ČD a SŽ a podle toho bude 
uspořádána.

4.1.8 Pokud stavba bude situována na pozemky ČD, bude přednostně respektována hranice 
UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do správy SŽ). Součástí dokumentace 
bude situace se zákresem SO a PS v katastrální mapě s barevným rozlišením pozemků 
ve správě SŽ, pozemků ČD určených k převodu do správy SŽ, pozemků ČD a ostatních 
pozemků.

4.1.9 Na veškerá jednání bude přizván i pověřený úředně oprávněný zeměměřický inženýr SŽ.

4.1.10 Veškeré správní poplatky hradí Zhotovitel a zatím to účelem si je v nabídce ocení.

4.1.11 Souhrnný rozpočet předloží Zhotovitel před dokončením ke kontrole investorovi.

4.1.12 Zhotovitel v rámci zpracování dokumentace navrhne takové zařízení, které bude splňovat 
podmínky Technických specifikací interoperability (TSI).

4.1.13 Stavba musí respektovat veškeré realizované úpravy provedené na uvedené trati v rámci 
jiných investičních a opravných akcí. Hlavně se to týká staveb, které podléhají 
monitorovacímu období.

4.1.14 Součástí dokumentace bude rovněž projednané dopravní opatření (DIO) odsouhlasené 
místně příslušným Dl Policie ČR a odborem dopravy pověřeného úřadu.

4.1.15 V rámci zpracování dokumentace budou proveden kompletní geotechnický průzkum, 
stavebně technický průzkum a korozní průzkum.

4.1.16 Projekční práce budou zahájeny až po písemném pokynu Objednatele.
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Zabezpečovací zařízení

V ŽST Dobřichovice, Řevnice, Zadní Třebaň a Karlštejn a v nově zřizované odbočce 
Berounka bude zřízeno nové elektronické staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)
3. kategorie dle TNŽ 34 2620.

Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) bude obousměrné s počítači náprav, se zábrzdnou 
vzdáleností 700, max. traťovou rychlostí 100 km/h, bez přenosu kódu národního V Z.

Železniční přejezdy budou zabezpečeny přejezdovým zabezpečovacím zařízením (PZZ) 
kategorie PZS 3ZBI, tzn. s pozitivní signalizací a doplňkovou výstrahou pomocí 
závorových břeven dle ČSN 34 2650 ed. 2.

Traťový úsek bude v konečném stavu řízen dálkově z CDP Praha.

V traťovém úseku bude na základě směrnice SŽDC č. 36 „Koncepce diagnostiky závad 
jedoucích železničních kolejových vozidel" a upřesnění „Centrální komisí" z 10. 2. 2013, 
bude navrženo diagnostické zařízení jedoucích drážních vozidel.

Sdělovací zařízení

Navržené technické řešení musí umožnit začlenění do nadstavbových systémů DOZ 
a následně ERTMS/ETCS a musí umožnit plnohodnotné ovládaní a kontrolu 
technologických zařízení z dispečerského pracoviště v CDP Praha.

Veškeré navržené systémy jsou uvažovány na bázi digitální technologie (technologie IP) 
prioritně s využitím nespojovaných (paketových) přenosů s rozhraním Ethernet. 
Analogová technologie se uvažuje pouze pro připojení koncových analogových prvků pro 
fónický provoz, jako jsou traťové telefony v koíejíšti a na trati a kabelové rozvody.

Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

Pro elektrizaci bude navržena trakční proudová soustava jednofázová stejnosměrná 3kV, 
Trakční vedení bude navrženo podle zásad SŽDC platných pro modernizované tratě.

Bude provedena kompletní rekonstrukce silnoproudé technologie (osvětlení, rozvody NN, 
DOÚO) včetně DŘT.

Veškeré částí trakčního vedení a vodivých kovových konstrukcí budou řádně ukolejněny.

Elektrický ohřev výměn (EOV) bude instalován na všechny výhybky výhybny Lom 
v souladu s požadavky dopravní technologie.

Na trakčních podpěrách bude upevněn závěsný kabel vn 22kV, sloužící pro napájení 
elektrických zařízení, t.j. zabezpečovacího zařízení, elektrického ohřevu výměn a vlastní 
spotřeby stanic a zastávek.

Ostatní technologická zařízení

Pro bezbariérový přístup cestujících na nástupiště v jednotlivých železničních stanicích 
Karlštejn, Zadní Třebaň, Řevnice a Dobřichovice budou dle potřeby zřízeny osobní 
výtahy.

Všechny výtahy budou minimálně typu B průchozí.

Železniční svršek a spodek

Dojde k průběžné přestavbě traťových kolejí v mezistaničním úseku Karlštejn - Beroun,

Železniční svršek traťových kolejí bude navržen tvaru UIC60 na betonových pražcích 
s pružným bezpodkladnicovým upevněním, rozdělení pražců „u". Kolej bude bezstyková.

Kolejové lože bude tvořeno z drceného kameniva frakce 32-63, tloušťky 350 mm pod 
ložnou plochou pražce.

Na základě geotechnického průzkumu je navržena sanace železničního spodku v celém 
úseku železniční trati a rekonstrukce odvodnění tělesa železničního spodku. Součástí 
stavebních objektů železničního spodku je oblast přechodů na přejezdech.

„Optimalizace trati Odb Berounka (včetně) - Karlštejn (včetně)"
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nástupiště

V ŽST Dobřichovice, Řevnice, Zadní Třebaň a Karlštejn a na zastávce Všenory budou 
vybudována nová nástupiště délky 220 m s výškou nástupní hrany 550 mm nad TK.

Na zastávce Všenory budou vybudována 2 vnější nástupiště.

V ŽST Dobřichovice, Řevnice, Zadní Třebaň a Karlštejn bude vybudováno vždy jedno 
ostrovní a jedno vnější nástupiště.

Železniční přejezdy

Na všech přejezdech bude provedena náhrada stávající přejezdové konstrukce novou 
celo pryžovou přejezdovou konstrukcí šířky minimálně 5 rn.

U přejezdů budou prověřeny a zajištěny dostatečné rozhledové poměry pro případ poruch 
PZS.

Mosty, propustky, zdi

Na mostních objektech bude proveden stavebně technický průzkum nezbytný pro 
stanovení zatížitelnosti a pro předpokládaný stavební počin (rekonstrukce, sanace) 
zjištěno prostorové uspořádání (VSMP, obrys kolejového lože). Na základě výsledků 
stavebně technického průzkumu, statického posouzení a prostorového uspořádání bude 
rozhodnuto o stavebním počinu na mostním objektu nebo o jeho rekonstrukci.

Pro mostní objekty, které budou sanovány, bude přednostně požadováno splnění 
prostorového uspořádání dle ČSN 73 6201 včetně nutného obrysu kolejového lože.

Rekonstruované nebo nové mostní objekty musí splňovat ČSN EN 1991-2 na LM se 
součinitelem a= 1,21. Při návrzích rekonstrukcí mostních objektů budou požadovány 
konstrukce s minimálními náklady na údržbu.

V případě propustků se u všech navrhuje úprava spojená s uvedením do normového 
stavu z hlediska zatížení a technického stavu.

Ostatní objekty

V rámci návrhu řešení rekonstrukce trati budou dotčené inženýrské objekty posouzeny z 
hlediska stávajícího (aktuálního) a navrhovaného stavu a bude stanoven rozsah jejich 
úprav popřípadě, budou odstraněny a realizovány jako nové.

V rámci návrhu řešení budou navrženy přeložky popřípadě ochrana dotčených potrubních 
tras, které se dostanou do kolize s navrhovaným řešením.

Pozemní stavební objekty

Případná opatření na straně stavebních zásahů do pozemních objektů budou hlavně 
z důvodu vyvolaných investic či technické koordinace stavby.

Nedostačující nebo již nesplňující technické, kvalitativní či morální aspekty dotčených 
objektů budou řešeny jednotlivě s ohledem na průzkum stavebního stavu objektu.

Veškeré činnosti se omezí na stavby sloužící k provozu dráhy nebo ve vlastnictví SŽ.

Stavební zásahy do objektů jiných vlastníků budou pouze v nezbytných případech, kdy 
bude zřejmá objektivní nutnost k této činnosti.

Zásady organizace výstavby

Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, 
vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS).

Při plánování organizace výstavby je třeba minimalizovat počet a délku výluk 
v navazujících traťových úsecích, které by případně vyžadovaly zavedení náhradní 
autobusové dopravy.

„Optimalizace trati Odb Berounka (včetně) - Karlštejn (včetně)"
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4.12.3 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených 
částí kolejí v navazujících úsecích, popř. výluky zab. zař. Každé schéma bude zachycovat 
výluky vždy v celém řešeném úseku v daném stavebním postupu - časovém období.

4.12.4 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem 
vyloučených kolejí / ZZ:

• popis stávajícího stavu

© délku trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných denních 
nebo nočních výluk)

® vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky / návěstidlem / 
kilometricky)

® činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období přepínání 
ZZ a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích).

® stručný rozsah prací

® počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout

4.12.5 Budou zapracovány požadavky na postupné uvádění stavby do provozu, požadavky 
Objednatele na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby,

4.13 Geodetická dokumentace

4.13.1 Geodetická dokumentace bude zpracována dle VTP/DSP+PDPS/13/20 - platná od 27. 2. 
2020

4.13.2 Vyhotovení ZBP (železničního bodového pole) splňující TKP staveb státních drah 
a vyhotovení ZMP (železničních mapových podkladů) zajistí objednavatel prostřednictvím 
Správy železniční geodézie (SŽG).

4.13.3 Majetkoprávní část geodetické dokumentace pro DSP stavby bude vycházet z aktuálního 
stavu katastru nemovitostí v době zpracování (platné SPI a SGI).

4.13.4 V případě, že nově navrhovaný projekt je v blízkosti hranice drážního pozemku, bude 
nutné provést přesné určení hranice. Toto přesné určení je plně v kompetenci geodeta 
zhotoviteíe stavby, který musí užít takových postupů a zajistit si potřebné podklady 
včetně podkladů z dokumentace SŽG, aby zaručil přesné určení hranice dotčených 
pozemků v terénu v souladu s platnými zákony pro zeměměřictví ve spoluprácí s ÚOZI 
Objednatele stavby.

4.13.5 Podzemní a nadzemní vedení a zařízení technické infrastruktury budou zakreslena 
jednotlivými ucelenými liniemi.

4.13.6 Kompletní Geodetická dokumentace bude zaslána Zhotovitelem ke schválení geodetem 
(ÚOZI) Objednatele.

4.13.7 V průběhu zpracování projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho náklady 
provedeny veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro řádné zpracování 
projektové dokumentace.

4.13.8 V rámci DSP stavby bude provedeno ověření a doplnění stávajícího stavu inženýrských 
sítí (aktualizovaného), u kterých by mohlo dojít k závažné kolizi v návrhu technického 
řešení.

4.13.9 Součástí zakázky je vyhotovení všech geometrických plánů nezbytných pro 
majetkoprávní vypořádání projektu.

Zhotovitel zajistí veškeré podklady pro majetkoprávní vypořádání:

a) u trvalých záborů je to GP (v případě dělení pozemků) a znalecký posudek, vše 
v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění

b) u dočasných záborů podepsaný Souhlas vlastníka s navrhovaným stavebním 
záměrem

c) u záborů pozemků k zatížení věcným břemenem GP a znalecký posudek, vše 
v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění
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Formuláře Souhlasu vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem, návrhy kupních 
smluv a smluv na věcná břemena předá na vyžádání Zhotoviteli oddělení majetkového 
vypořádání,

4.14 Životní prostředí

4.14.1 Části dokumentace řešící vliv stavby na životní prostředí z předchozího stupně - DUR 
budou aktualizovány. Jejich struktura a číslování budou vycházet z aktuálně platné 
vyhlášky č. 146/2008 a platné Směrnice GŘ č. 11/2006,

4.14.2 Za účelem aktualizace hlukové studie v souvislosti s připravovaným rušením úrovňových 
přejezdu bude rovněž aktualizována dopravní technologie silniční dopravy (vč. nového 
sčítání).

4.14.3 Bude zpracován havarijní plán v rozsahu vyhlášky č, 450/2005 Sb. Vzhledem k situování 
záměru v aktivní zóně záplavového území a v záplavovém území pro Q 100 bude součástí 
DSP rovněž povodňový plán.

4.14.4 Budou respektovány podmínky závazného stanoviska dle zákona č, 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivu na životní prostředí. Součástí DSP bude rovněž podrobné souhrnné 
vypořádání všech v něm uvedených podmínek, (Pozn.: Záměr je zařazen v informačním 
systému EIA pod kódem OV1226),

4.14.5 Budou zpracovány podklady pro závazné stanovisko podle §9a odst. 6 zákona 
č. 100/2001 Sb. v platném znění. Jejich obsahem bude úplný popis změn stavby oproti 
závaznému stanovisku EIA, zdůvodnění uvedených změn a komentář, zda tyto změny 
mohou významně negativně ovlivnit životní prostředí. Navázáno bude na obdobné 
podklady zpracované pro fázi územního řízení.

4.14.6 Dokladová část bude obsahovat samostatnou podsložku Životní prostředí. Zde budou 
přehledně řazeny následující dokumenty: stanovisko k lokalitám NATURA 2000, závazné 
stanovisko EIA, rozhodnutí o povolení ke kácení, rozhodnutí o zásahu do VKP, výjimky, 
atp.

5. VYKAZOVÁNÍ ODPADŮ

5.1 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby

5.1.1 Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky 
odpadů dle kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu 
v SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením 
nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit k 
ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle 
kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS. 
Podrobný postup je uveden v následujících bodech.

5.1.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 
staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 
a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v kapitole 5.1.3.

5.1.3 Úpravy položkových rozpočtů

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 
R-položka „Likvidace odpadů [...] včetně dopravy". Položka bude zahrnovat 
veškeré poplatky provozovateli skládky dle typu a kategorie odpadů a dopravu 
z místa stavby na skládku,

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 
volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 
bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy,

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 
využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 
vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti
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odpovídající potřebám manipulace, V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 
materiál z položky není určen na skládku,

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „L ikvidace odpadů včetně
dopravy" bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „Evidenční položka" 
a v označení „Varianta" bude nastavena hodnota 901, v případě duplicitní položky 
v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou řadou celých čísel od 
hodnoty 901 (tzn. 901 až 999),

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 
s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 
V případe nesouladu je toto pokládáno a vadu díla,

ř) Kalkulace položky „Likvidace odpadů [,,,] včetně dopravy" v přípravě bude provedena 
jako součet položek:

poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 
vybrané skládky v přípravě,

ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 
vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy,

5 .1 .4  Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy

5.1.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-poíožky" pro likvidaci odpadů 
s dopravou, a to následovně:

5.1.4.2 Označení položky:

R015XXX [AŽ] R015XXX - LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 
DOPRAVY

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 
cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci 
odpadů.

Příklad:

Původní položka OTSKP bez dopravy:

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

Nová R položka s dopravou:

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 
VČETNĚ DOPRAVY *)

5.1.4.3 Technická specifikace položky

1. Položka obsahuje:

« veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 
uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu,

« náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů,

« náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky.

2. Položka neobsahuje:

e náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **)

3. Způsob měření:

o [měrná jednotka - nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 
znění

„Optimalizace trati Odb Berounka (včetně) - Karlštejn (včetně)"
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P o z n á m k a :

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 
nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek,

**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 
s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 
zdrojem odpadu (např. výkopové práce)

5.1.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy

5.1.5.1 součástí objektu S090-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 
zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 
nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů díe kategorií bude odpovídat 
součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS,

5.1.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 
množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 
objektu,

5.1.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 
v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového 
řízení na zhotovení stavby oceňovány,

5.1.6 Souhrnný rozpočet

5.1.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 
souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou 
součástí těchto SO/PS,

5.1.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 
hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 
jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 
jednotlivých SO a PS,

5.2 Ostatní přílohy vztahující se k odpadovému hospodářství

5.2.1 Část B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana -  Část odpadové 
hospodářství bude mimo jiné obsahovat:

a) souhrn dokumentů a odkaz na příslušnou Část dokumentace, kde se nachází 
informace, které byly podkladem pro stanovení rozsahu a zatřídění do jednotlivých 
kategorií odpadů,

b) lokalizace přesných míst odběru vzorků, z jejichž výsledků bylo prováděné zatřídění 
odpadů do jednotlivých kategorií odpadů. V rámci lokalizace odběru vzorků bude 
zvýšená pozornost věnována oblastem s předpokladem výskytu nebezpečných 
odpadů, jako např. jsou oblast výhybek, odstavů a obvodů stanic,

c) přehled všech odpadů uvedených v jednotlivých SO a PS dle zařazení do jednotlivých 
kategorií odpadů,

d) souhrn odpadů za celou stavbu, dle zatřídění do kategorií odpadů. Souhrn bude 
podkladem pro vytvoření položek samostatného objektu odpadů SO 90-90, který 
bude podkladem pro ocenění zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení 
stavby,

e) popis rozsahu prováděných chemických analýz a výsledky chemických analýz a jejich 
vyhodnocení,

f) množství vyzískaného materiálu a možnosti jejího využiti nebo odstranění,

g) podmínky pro využití vyzískaného materiálu, tzv. „kritická cesta", která jednoznačně 
stanoví, za jakých podmínek lze opětovně využít množství vyzískaného materiálu 
(např. dodržení konkrétních milníků harmonogramu stavby apod,),

h) v závěru textové části, dále pak v souhrnné technické zprávě a technických zprávách 
jednotlivých SO/PS bude vždy uvedeno, že poloha, umístění a vzdálenost v 
dokumentaci připadne uvedených skládek pro likvidaci odpadů slouží pouze pro účely
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stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na 
zhotovitele stavby.

5.2.2 Průzkumné práce, které jsou prováděné, mimo jiné za účelem kategorizace materiálu 
pro odpadové hospodářství musí být provedené tak aby bylo možné dostatečně zatřídit 
materiál určený jako odpad a dostatečně zatřídit materiál určený k recyklaci. Průzkumné 
práce budou provedené v podrobnosti, která je dostatečná pro jednoznačné stanovení 
rozsahu nebezpečných vlastností odpadů, tj. tak aby bylo možné odpady správně 
analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpečných látek v odpadech, 
dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném 
znění. Za zatřídění odpadů nese odpovědnost Zhotovitel. V případě neprovedení všech 
zkoušek, které je nutné provést pro správné zatřídění odpadů, případně nerespektování 
výsledků zkoušek při vykazování v rámci soupis prací, je toto pokládáno za vadu díla. 
Postup pro zařazení do kategorie odpadů je součástí vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu 
odpadů a ostatní legislativy Ministerstva životního prostředí.

6, SPECIFICKÉ POŽADAVKY
Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 
uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla:

® Přednostně budou využívány výlukové časy sjednané pro Činnost příslušného OŘ.

Dokumentace bude zpracována v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (tj. 
v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně 
vymezují předmět stavby, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, 
technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a musí umožnit vyhotovit 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr mimo části stavby, které 
nelze zpracovat bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení 
v souladu s požadavky Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

6.1.3 Do dokumentace budou zapracovány požadavky (připomínky) ze souběžně probíhajícího 
řízení EIA a následného Územní ho řízení.

6.1.4 Projekční práce budou zaháleny až po písemném pokynu objednavatele.

6.1.1

6 . 1.2
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7. SOUVISEJÍCÍ d o ku m en ty  a  př e d p is y

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 
svých webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy” (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho staženi. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktní osoba:
Ceníky: https://tvpdok.tudc.cz/

8. PŘÍLOHY

8.1.1 Manuál struktury a popisu dokumentace

8.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu

Vypracoval:

Dne: 30. 9. 2020

Dne: ~¿.'ID '2028
Schválil: Ing. Radim Brejcfia, Ph.D.

náměstek řecjítele pro techplku/

/
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