
Smlouva o dílo č. 009/2017/BA 

„Boční krytí rampy k nádraží ČD v Hlučíně“ 

 
 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2586-§2635 

 

 

 

I. Smluvní strany. 
 

 
 

O B J E D N A T E L: 
název, adresa:     Město Hlučín  

                           Mírové náměstí 24/23 
                                                           748 01 Hlučín 
                                                Mgr.Pavel Paschek – starosta města 

zastupuje ve věcech smluvních:        Ing. Gabriela Dihlová – vedoucí  

odboru OINV 
technických:                                      Edvard Balcar – investiční technik 

IČ:       00300063 

DIČ:        CZ 00300063 

bankovní spojení:     XXXXX 
číslo účtu:       XXXXX 

 

 

 
Z H O T O V I T E L: 
název:     Norbert  Klučka  

Místo podnikání/Sídlo:  XXXXX, 725 28 Ostrava-Lhotka   

Zastoupen:    Norbert Klučka 
IČ:       40272869  

DIČ:     nejsem plátcem daně  

Bankovní spojení:   XXXXX  

Číslo účtu:    XXXXX  

      

 

 

II. Předmět smlouvy: 
 

Předmětem zakázky  je provedení bočního krytí rampy k nádraží ČD.  

 Provedení bude v následujícím rozsahu: 

 -  navaření nosných prvků na stávající OK krytů rampy před jejím nátěrem 
 -  výroba bočních krytů z tahokovu v uzavřených rámech 

 -  pozinkování vyrobených bočních krytů 

 -  vlastní montáž po provedených nátěrech OK krytů rampy  

  
  

 

  

 



 

Součástí díla je rovněž:    
 

 Dodržení ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona 

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci,  nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o podmínkách ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., o bližších podmínkách na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o pracovních úrazech, nařízení vlády č. 495/2001 

Sb., o osobních ochranných pracovních pomůckách, nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích, vyhláška č. 48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se 

stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 

 Dodržení podmínek při manipulaci a ukládání odpadů dle zák.185/2001 Sb., 
vyhlášky č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

 Zajištění denního úklidu  staveniště. 

  
 

Součástí díla je dále: 
 

 Předložení všech atestů a zkoušek materiálů použitých během realizace.   
 Vybudování zařízení staveniště, zajištění oprávněných požadavků majitelů 

přilehlých nemovitostí, zajištění bezpečnosti staveniště a zabezpečení staveniště, 

zajištění bezpečnosti chodců a vozidel na přilehlé komunikaci atd. 

 Vedení stavebního deníku, předání a převzetí díla vč. odstranění vad.  
 

 

  

 
 

III. Termíny a místo plnění. 
 

Termín zahájení prací              04/2017 
Doba výstavby v kal.dnech. :  7 dnů           

Termín předání díla:    04/2017 

 

Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, 
nestane - li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do tří dnů ode dne předání díla. 

 
  

Místem plnění je přístupová rampa z komunikace P.Bezruče k nádraží ČD v Hlučíně.     
 

IV. Cena díla:                                   
 

Cena díla:                    145.098,00Kč   

                                             

 

                       
Součástí této ceny jsou veškeré náklady spojené s realizací akce, které jsou uvedeny 
v předmětu této smlouvy. 



Cena může být změněna v návaznosti na případné vícepráce, objednané, projednané a 

schválené objednatelem. Případné vícepráce budou zapsány a potvrzeny ve stavebním deníku 

a navýšení ceny bude řešeno dodatkem k této smlouvě. 
 

V. Fakturace  
 

Dílo bude vyúčtováno po předání a převzetí na základě vystaveného daňového dokladu. 
Podkladem pro vystavení daňového dokladu bude objednatelem potvrzený soupis 

provedených prací oceněný dle položkového rozpočtu, uvedeného v příloze č. 1.  Splatnost 21 

dnů od doručení faktury. V případě nedodržení termínu plnění, provede objednatel úhradu 

daňového dokladu sníženou o dohodnuté sankce,tj. 2000 Kč za den prodlení, pokud toto 
nezohlední v daňovém dokladu přímo zhotovitel.  

 

 

 

VI. Předání a převzetí. 
 

a) Zhotovitel vyzve tři dny předem objednatele k převzetí ukončeného díla bez vad a 
nedodělků bránících bezpečnému a spolehlivému provozu. 

b) K předání zajistí zhotovitel  patřičné doklady použitých materiálů a zařízení, popř. atesty,  

protokoly o shodě atd. 

c)   O předání a převzetí bude pořízen zápis se soupisem případných bezpečnému provozu  
      nebránících vad a nedodělků a stanoveny závazné termíny jejich odstranění. 

d)  Po odstranění vad a nedodělků vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole a písemnému 

předání.  

 
 

VII. Staveniště 
 

a) Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho 
podepsání nedílnou součástí stavebního deníku.   

b)  Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 pracovních dnů od převzetí díla 

objednatelem.  

c). Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení 

staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. 

d).  Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.  

e).  Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících 

objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do 

původního stavu. 

f)  Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li 
odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. Způsob likvidace 

stavebního a nebezpečného odpadu bude zadavateli doložen příslušnými doklady . 

 

 
VIII. Záruky. 
 

a)   Na dílo se poskytuje záruka v trvání  60 měsíců od termínu předání a převzetí. 

b)  Na provedení opravy – odstranění vady nastoupí zhotovitel bez zbytečných odkladů, 
nejpozději však do dvou dnů. 

 



 

 

IX. Sankce. 
 
a) V případě nedodržení termínu plnění ze strany zhotovitele bude sníženo vyúčtování díla o 

dohodnutou sankci ve výši 2000,- Kč za každý den prodlení.  

b) V případě nedodržení termínu úhrady ceny ze strany objednatele bude zhotovitelem 
vyúčtována sankce ve výši 0,05% denně z dlužné částky. 

c) V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen zaplatit  

objednatelem vyúčtovanou smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou jednotlivou vadu a 

den prodlení. 

 

X. Různé. 
 

a) Zhotovitel je povinen vést o průběhu prací stavební deník ve smyslu vyhlášky 85/1976 
Sb., ve znění vyhlášky č.155/1980 Sb. a č.378/1992 Sb. a tento denně předkládat 

objednateli. Zápisy ve stavebním deníku budou závazně řešit provozní problémy, 

nemohou však změnit text smlouvy o dílo.  
b) Objednatel bude provádět technický dozor a písemně předávat své připomínky formou 

zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen tyto připomínky respektovat, případně 

odstranit jejich příčinu. 

c) Při provádění dodávky budou dodržovány platné bezpečnostní normy a požární předpisy. 
Pracovníci zhotovitele se nebudou pohybovat mimo staveniště a vymezené plochy. 

Během provádění díla je nutno zabezpečit pracoviště tak, aby nedocházelo ke 

znečišťování  ostatních ploch.   

d)  Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, 
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 

prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu 

k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má 
objednatel právo tuto smlouvu vypovědět, a to s okamžitou účinností od doručení 

výpovědi druhé smluvní straně.  

e)  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní 

dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 

objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj 

náklad. 

f)  Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 

objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto okrytí provést 

na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 

veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel. 

g)   Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní   

       zřízení): 

     
         

 
 

XI. Ostatní ustanovení. 
  



a)   Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

b)   Text smlouvy lze měnit pouze oboustranně podepsanými dodatky. 

c)   Pokud není touto smlouvou ujednáno jinak, platí obecná ustanovení zák. č. 89/2012 Sb.,  
občanského zákoníku. 

d)   Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel   a  objednatel 

obdrží po  dvou vyhotoveních. 

 
 

 

 

Přílohy: cenová nabídka    
                 

 

 

 
 

 

V  Hlučíně  dne  17. 2. 2017                         V Hlučíně dne 27. 2. 2017               
  

za objednatele :                                                                 za zhotovitele: 

 

 
 

 

…………………………                       ………………………………… 

     Ing.Gabriela Dihlová                                                             Norbert Klučka      
   Vedoucí odboru OINV 



CE OVÁ NABíDKA
Ze dne: 6.2.2017

NA8 003/2017

725 28 Ostrava-Lhotka

ZSpsM utú vOstrav6č.j EOO468 zedne 6.8.1992
Clslo účtu:
Telefon:
E-mail:

Dodavatel:

Norbert Klučka

IC: 40272869 Objednavatel:

Město Hlučin

Mirové náměstí 24/23

748 01 Hlučln

pan EduandBalcar

IC: 00300063

DIC: CZ00300063

•

ZpOsobdopravyImanipulace: Konečnýprljemce I mlslo dodáni:
VČETNě DOPRAVY A MANIPULACE Městský úřad Hlučln - Oboustrané bočnl kryti
Platnoslcenovénabldkydo: 28.Z.2017 sc:hodlAtě vstupu na nadrali ČD Hlučln -
Raallzac:azakázkydo: 2 měslce od obdrtenl dekoratlvnl tah okov.

obledm\vky, nebo dle dohody

-Cenová nabldka na:
Výrobu, povrchovou úpravu a montf12 bačnlho kryti obou stran schodiště na nádražl ČD Hlu(:ln.

ROZDlsDOložek: Jednolka Množslvl Jed.cena Kč celkem

Materiál: oceloVý L protil 40X40X3 m 26 46,00 1100,00
ocelový L profil 35X35X3 m 245 42,00 10290,00
dekorativnl tahokov 10oox2000 ks 18 970,00 17460,00
dekorativnl tahokov 1500x2000 ks lB 1450,00 26100,00
nýty trhac:1 ks 760 3,20 2432,00
spojovacl materiál ks 112 2.50 280,00

Kooperace:žárový pozink , kg 920 22,00 20240,00

Prác:a: DdemontM, výroba a montaž bOOnlhokryti 65300,00

Doprava: doprava km lBO 10,00 1 BOO,OO

,
,

Cena celkem Kč 'V ,145 098,00

CenovounabldkuZpracoval: _rtKlutk • Zpracoval razltko a oodois

•

'.
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