

**SMLOUVA O DÍLO**

Výzva k podání nabídek č.42 v kategorii 21-206 Výroba dříví komplexní četou  
Ev.č. zakázky: 099/2019/142/355

**Lesy České republiky, s.p.,**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540  
IČO: 421 96 451  
DIČ: CZ42196451

zastoupený Ing. Jaromírem Křihou, ředitelem Závodu lesní techniky, na základě Základní směrnice 2/2019  
Podpisový řád  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 115-962 081 02 67/0100

(dále jako „objednatel“)

**a**

**Martí Cigánek**

se sídlem Kounice 615/12, Horní Slavkov, 357 31  
IČO: 07184000  
DIČ: ██████████

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, úřad příslušný  
podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Sokolov  
zastoupený(á) Martin Cigánek

bankovní spojení: číslo účtu ██████████

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu následujícího znění (dále též jen „smlouva“):

**čl. I.****Úvodní ustanovení**

1. Smlouva je smlouvou na plnění veřejné zakázky zadané v rámci dynamického nákupního systému s názvem „Provádění těžebních činností 2020+ (DNS)“, jehož zavedení bylo oznámeno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. **Z2019-035921** (dále jen „DNS“) a to v **kategorii DNS 21-206 s názvem Výroba dříví komplexní četou**.

██████████ Smlouva je uzavřena na základě výsledků řízení k zadání veřejné zakázky v DNS zahájeného výzvou k podání nabídky ve smyslu ustanovení § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), odeslanou dne 16.03.2021 a v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v tomto řízení.

3. K podání nabídky byli vyzváni všichni dodavatelé zařazení do shora uvedené kategorie DNS.

4. Zhotovitel se smlouvou zavazuje provést pro objednatel na svůj náklad a nebezpečí těžební činnosti a činnosti související (včetně provedení potěžebních úprav apod.) specifikované zejména v čl. II. smlouvy a příloze č. 1 smlouvy - Ceník. Objednatel se zavazuje řádně provedené činnosti od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli za jejich provedení cenu ujednanou smlouvou.

5. Činnosti dle smlouvy budou zhotovitelem prováděny na základě zadávacích listů předaných objednatel zhotoviteli. Zhotovitel je oprávněn a současně povinen provést činnosti v rozsahu, termínech a za podmínek stanovených zadávacím listem a smlouvou. Zadávací list rovněž slouží k upřesnění podmínek prováděných činností. Zadávací listy jsou zhotoviteli předávány průběžně, dle potřeb objednatel.

6. Číselník je evidenční doklad o výrobě dříví vyhotovený zhotovitelem, který obsahuje minimálně údaje o zhotoviteli vytěženém dříví, vyrobené dřevině, sortimentech, o jejím rozměru, objemu, kvalitě, hmotnosti, počtu oddenků a porostu, kde byla těžba provedena.



## čl. II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy jsou provádění těžby, manipulace a přibližování dříví zahrnující především následující činnosti:
  - těžba dříví a přibližování včetně druhování a manipulace (případně odkomnění),
  - rozřezání neužitkové hmoty nehroubí<sup>1</sup> vztahující se k těžené dřevní hmotě do maximálně dvou metrových sekcí,  
(dále též souhrnně jako „těžební činnosti“)

a dále činnosti s tímto související (např. ukládání klestu, asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví, provedení potěžebních úprav v porostu apod.).
2. Bližší vymezení předmětu smlouvy, jeho rozsah a struktura (včetně specifikace těžebních a souvisejících činností) jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy - Ceník.
3. **Celkové předpokládané množství dříví (CPM) po celou dobu účinnosti smlouvy činí 2700 m<sup>3</sup>.**
4. Množství dříví (CPM) uvedené v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy je údajem pouze předpokládaným (orientačním). Množství dříví zhotovitelem skutečně zpracovaného (popř. zpracovaného a asanovaného) se oproti celkovému předpokládanému množství uvedenému v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy může lišit až o +/- 20 %; taková změna, tj. změna v množství zpracovávaného (popř. zpracovávaného a asanovaného) dříví je výlučně na uvážení objednatele.
5. Objem dříví k těžbě, který je zhotoviteli v kalendářním měsíci zadán, nesmí být vyšší než 120 % průměrné měsíční těžby, přičemž tato průměrná měsíční těžba se stanoví jako podíl celkového předpokládaného množství dříví (CPM) dle odst. 3. tohoto článku smlouvy a počtu měsíců, po které má být smlouva v účinnosti.

## čl. III. Místo plnění, základní zásady

1. Místo plnění: středisko Mlynářovice.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět činnosti dle smlouvy na základě zadávacích listů obdržných od objednatele, jejichž součástí je mimo jiné rovněž upřesnění podmínek provádění činností, a to včetně lhůt (termínů), ve kterých mají být činnosti zhotovitelem provedeny. Zhotovitel je povinen činnosti provádět plně v souladu se zadávacími listy, zejména v termínech v nich uvedených.
3. Objednatel bude zhotoviteli zadávací listy předávat průběžně v písemné nebo elektronické podobě na kontaktní email zhotovitele, uvedený v záhlaví smlouvy. Zhotovitel je povinen k výzvě objednatele zadávací listy převzít. Předání a převzetí zadávacího listu bude smluvními stranami stvrzeno jejich podpisem na zadávacím listu. V případě, že zhotovitel nepotvrdí převzetí zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne ode dne jeho předání, zadávací list se považuje za zhotoviteli doručený, resp. zhotovitelem převzatý, jeho předáním do sféry dispozice zhotovitele.
4. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění činností vždy až po předání zadávacího listu.
5. Zhotovitel je povinen zahájit provádění činností dle smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy po předání prvního zadávacího listu ( termín zahájení bude stanoven vzájemnou dohodou při uzavření smlouvy). Zahájením provádění činností ve smyslu smlouvy se rozumí započítí kterékoliv činnosti dle čl. II. smlouvy.

---

<sup>1</sup>Tj. nadzemní část stromu do 7 cm v průměru, bez hmoty pařezu.



#### čl. IV.

##### Převzetí provedených těžebních a souvisejících činností

1. Objednatel je povinen vytvořit číselníky v souladu se smlouvou, a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy budou dokončeny těžební činnosti. Číselník bude obsahovat vzestupné číselné označení, které se nebude při poskytování plnění dle smlouvy opakovat. Na základě oznámení zhotovitele provede objednatel také kontrolu provedených činností
2. Zhotovitel provede kontrolu číselníků, a to nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy je zhotovitel k jejich kontrole objednatelem vyzván. V případě, že číselníky či provedené těžební činnosti nevykazují vady, zhotovitel i objednatel provede v téže lhůtě i akceptaci číselníků. Číselníky jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem objednatelem s uvedením data akceptace a záznamu o akceptaci. Akceptací číselníku objednatel potvrzuje, že těžba (těžební činnosti) byla provedena řádně a v souladu se zadávacím listem. V případě, že provedené těžební činnosti budou vykazovat vady, je objednatel oprávněn vznést námitku a dle okolností stanovit zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je následně povinen ve stanovené lhůtě vady odstranit.
3. Příjem vytěžené dřevní hmoty bude prováděn měřením sortimentů vyrobeného dříví dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR..
4. Zhotovitel je dále povinen vždy jednou měsíčně předkládat objednateli písemný soupis provedených souvisejících činností v členění dle jednotlivých porostů za příslušný kalendářní měsíc. Po převzetí soupisu objednatel provede jeho kontrolu (včetně kontroly provedených činností), a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí příslušného soupisu. V případě, že soupis či provedené činnosti nevykazují vady, objednatel provede v téže lhůtě i akceptaci soupisu. Soupisy jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem objednatelem s uvedením data akceptace a záznamu o akceptaci. Akceptací soupisu objednatel potvrzuje, že související činnosti byly provedeny řádně a v souladu se zadávacím listem a smlouvou. V případě, že soupis či provedené související činnosti budou vykazovat vady, je objednatel oprávněn vznést námitku a dle okolností stanovit zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je následně povinen ve stanovené lhůtě vady odstranit a soupis opětovně předložit objednateli k akceptaci.
5. Po ukončení veškerých těžebních a souvisejících činností je zhotovitel povinen předat porost objednateli, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení veškerých činností včetně potěžebních úprav v porostu. V případě, že těžební a související činnosti (včetně potěžebních úprav) nebyly provedeny zhotovitelem řádně, popř. nebyl řádně vyhotoven číselník či soupis souvisejících činností, není objednatel povinen příslušný zadávací list potvrdit; na zadávacím listu bude v takovém případě učiněn přehled zjištěných nedostatků včetně lhůty pro jejich odstranění. Zhotovitel je následně povinen ve stanovené lhůtě nedostatky odstranit a opětovně předložit zadávací list k odsouhlasení (potvrzení) objednatelem. Stanovením lhůty k odstranění nedostatků není dotčeno právo objednatele požadovat zaplacení smluvní pokuty dle čl. VIII. smlouvy. Ke konečnému předání a převzetí pracoviště (porostu) tak dojde po provedení (a dokončení) činností, včetně provedení potěžebních úprav, potvrzením (podpisem) objednatele na příslušném zadávacím listu, jímž bylo provedení činností zhotoviteli zadáno, a to po řádném dokončení činností zhotovitelem a akceptací číselníků a soupisů objednatelem v souladu s článkem IV. smlouvy.

#### čl. V.

##### Cena

1. Celková cena za provedení činností dle smlouvy v celkovém předpokládaném rozsahu (CPM) uvedeném v čl. II. odst. 3 smlouvy činí **1.384.445,- Kč bez DPH**.
2. Zhotoviteli bude uhrazena cena za plnění objednatelem **skutečně poskytnutá** stanovená jako **součin množství skutečně zpracovaného i přibližného (popř. asanovaného) dříví a ostatních skutečně provedených souvisejících činností** (viz příloha č. 1 smlouvy - Ceník) a **příslušné jednotkové ceny bez DPH/m<sup>3</sup>** (popř. za jinou příslušnou technickou jednotku) uvedené v příloze č. 1 smlouvy - Ceník. Ceny uvedené v příloze č. 1 - Ceník jsou maximální a nepřekročitelné a zahrnují veškeré náklady zhotovitele na řádně poskytnutí veškerých plnění dle smlouvy.
3. K ceně za plnění poskytnutá dle smlouvy bude připočtena DPH ve výši dle účinných právních předpisů, vznikne-li k její úhradě povinnost.



## čl. VI.

### Platební podmínky

1. Cena za provedené činnosti (za dřevní hmotu skutečně vytěženou popř. asanovanou a za skutečně provedené související činnosti) bude zhotoviteli hrazena jednorázově měsíčně, a to v rozsahu skutečně poskytnutého, řádně dokončeného a objednatelem převzatého, resp. akceptovaného, plnění. Zhotovitel je oprávněn jedenkrát měsíčně vyúčtovat cenu za činnosti dle smlouvy řádně provedené v předcházejícím kalendářním měsíci.
2. Cena za provedené činnosti bude zhotoviteli hrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur) doručených objednateli; přílohou daňového dokladu (faktury) bude soupis činností provedených zhotovitelem za daný kalendářní měsíc, který byl vyhotoven a předán zhotovitelem objednateli a který byl objednatelem akceptován dle čl. IV. odst. 4 smlouvy a/nebo číselník (popř. číselníky) akceptovaný(é) objednatelem dle čl. IV. odst. 2 smlouvy, resp. souhrnný přehled objednatel akceptovaných číselníků za příslušné období (nápočet). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit daňový doklad (fakturu) objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byly provedeny činnosti, jejichž cena je příslušným daňovým dokladem (fakturou) vyúčtována. V případě prodlení zhotovitele s doručením daňového dokladu (faktury) se o dobu tohoto prodlení prodlužuje lhůta jeho splatnosti.
3. Veškeré sankce a úroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní hradí povinná smluvní strana na základě daňového dokladu (faktury); daňový doklad (faktura) musí být smluvní straně povinné její uhradit doručen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho vystavení. V opačném případě se prodlužuje splatnost daňového dokladu (faktury), a to o tolik dnů, o kolik byl smluvní straně povinné její uhradit doručen později.
4. Veškeré daňové doklady (faktury) vystavované dle smlouvy mají splatnost 30 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění [v případě sankcí a úroků od data vystavení daňového dokladu (faktury)].
5. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy a smlouvou, v opačném případě je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou. Lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet až od doručení řádně opraveného či doplněného daňového dokladu (faktury), a to příjadem včetně požadovaných příloh.
6. V případě, že zhotovitelem provedené činnosti nebudou provedeny řádně či vykazují-li vady, objednatel není povinen takové činnosti od zhotovitele převzít (akceptovat) a uhradit zhotoviteli cenu za jejich provedení, resp. v takovém případě zhotovitel není oprávněn daňový doklad (fakturu) za provedené činnosti vystavit.
7. Cena se považuje za uhrazenou včas, je-li příslušná fakturovaná částka odepsána z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele nejpozději v den splatnosti ceny dle příslušné faktury.
8. Zhotovitel není oprávněn započít jakékoliv své pohledávky vůči pohledávkám objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn postoupit jakoukoli svou pohledávku za objednatelem třetí osobě, stejně jako není oprávněn ji zastavit nebo s ní jinak nakládat, ledaže bude mezi smluvními stranami ujednáno jinak.

## čl. VII.

### Podmínky provádění činností, práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat (popř. zpracovat a asanovat) veškeré objednatel požadované množství dříví a provést veškeré objednatel požadované činnosti dle smlouvy.
2. Objednatel seznámí zhotovitele s požadavky ochrany přírody v chráněných, a zvláště chráněných územích vyskytujících se v místě plnění a s pohybem externích subjektů (dle norem ISO) tamtéž.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění činností zhotovitelem, řídit jejich postup, upřesňovat těžební činnost včetně zadané sortimentace a v případě sporu nebo mimořádných okolností je rovněž oprávněn probíhající činnosti zastavit, popř. přerušit.
4. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plnění předmětu smlouvy bezplatně LDS, k níž objednatel svěřil právo hospodařit. Při tomto užívání je zhotovitel povinen postupovat s péčí řádného hospodáře tak, aby došlo pouze k přiměřenému opotřebení LDS; v opačném případě má objednatel právo na náhradu vzniklé škody.
5. Zhotovitel se zavazuje:
  - a) provést manipulaci dříví podle zadané „sortimentace“, tj. dle specifikace technických požadavků objednatele na výrobu sortimentů dříví. Sortimentaci předá objednatel zhotoviteli před zahájením činnosti (práci), resp. nejpozději současně s předáním příslušného zadávacího listu, na jehož základě je zhotovitel oprávněn započít s prováděním činností,





- b) udržovat bezvadný technický stav použitých mechanismů tak, aby nedocházelo k únikům oleje či provozních kapalin zapříčiněným jejich nevhodným technickým stavem a používat výhradně mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji,
  - c) používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky a dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně,
  - d) disponovat oprávněními vyžadovanými v souvislosti s provozem a použitím mechanismů
  - e) neohrožovat provoz na silničních komunikacích, železničních tratích a elektrickém vedení,
  - f) v případě poškození kmenů nebo kořenových náběhů provést na své náklady ošetření poškozených míst nejpozději do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo, a to prostředkem zabraňujícím napadení dřevokaznými houbami,
  - g) v případě poškození oplocenek/y provést na své náklady její/ich opravu, a to do konce pracovní směny, při níž k takovému poškození došlo,
  - h) zajistit zpracování havarijní připravenosti personálu, havarijních postupů, pomůcek a strojů, které se vyskytují (popř. budou vyskytovat) na pracovištích objednatele (dle norem ISO),
  - i) odstraňovat zavěšené stromy a uvolňovat cesty, odvodňovací příkopy apod., a to nejpozději do konce pracovní směny, při níž k takovému závadnému stavu došlo,
  - j) po ukončení činností v porostu provést potěžební asanaci pracoviště (zejména oprava narušení půdního krytu – koleje od použité mechanizace, poškození technických památek aj.), vyčistit odvodňovací síť, příkopy LDS, a to v termínu stanoveném objednatelům (zpravidla v zadávacím listu).
6. Zhotovitel se dále zavazuje:
- a) přednostně zpracovávat (či zpracovávat a asanovat) před ostatními nahodilými těžbami zejména kůrovcové či kůrovcem ohrožené dříví v termínech a za podmínek stanovených objednatelům v zadávacím listu a dále v souladu s ustanoveními §§ 32 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 zákona 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Termín pro zpracování (či zpracování a asanaci) kůrovcového či kůrovcem ohroženého dříví činí 15 dnů od předání zadávacího listu; takto stanovený termín může být po dohodě s objednatelům prodloužen,
  - b) provádět těžbu tak, aby bylo zpracováno veškeré hroubí, nebude-li zadávacím listem stanoveno jinak. Ostatní dříví musí být zkráceno na díly kratší než 2 m. Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se dříví měří do průměru 7 cm. Střední průměr se měří ve středu vzdálenosti mezi dolním čelem kmene a místem, kde dříví dosahuje průměru 7 cm,
  - c) dříví soustředěné na lokalitě OM nepřevážet či neukládat na jinou lokalitu OM bez předchozího souhlasu objednatele.
7. Zhotovitel je povinen v průběhu smluvního vztahu založeného smlouvou předcházet možným škodám. Zhotovitel je tak povinen veškeré činnosti dle smlouvy zajišťovat a vykonávat tak, aby neohrozil životní prostředí, majetek České republiky nebo objednatele, ani jiných právnických nebo fyzických osob, ani zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti se zajišťováním a prováděním činností upravených smlouvou, odpovídá i za škody, které způsobí jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které využije pro plnění svých povinností, včetně škod způsobených cestou do místa plnění, v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Zhotovitel nese odpovědnost za plnění svých povinností ze smlouvy ve stejném rozsahu i v případě, že provádění činností dle smlouvy zajišťuje prostřednictvím třetích osob.
8. Zhotovitel odpovídá za:
- a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí, živočichů, rostlin a škody na majetku České republiky nebo objednatele či dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a materiálů, či v důsledku nedodržení platných právních předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vyhlášky č. 327/2004 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů,



- b) zabezpečení dodržování povinností vyplývajících pro vlastníka lesa z ustanovení §§ 32 odst. 8 a 34 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  - c) zajištění požární ochrany a posouzení požárního nebezpečí dle ustanovení § 6 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
9. Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené jednáním či opomenutím zhotovitele nebo za škody, za které zhotovitel odpovídá dle smlouvy.

#### čl. VIII.

##### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:
- a) zhotovitel se ocitl v prodlení s prováděním těžebních nebo souvisejících činností, s výjimkou případů uvedených pod písm. b) – h) tohoto odstavce, a to ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení,
  - b) zhotovitel se ocitl v prodlení se zpracováním nebo se zpracováním a asanací kůrovcového či kůrovcem ohroženého dříví, ve výši 200,- Kč/m<sup>3</sup>, a to za každý jeden m<sup>3</sup> předaného kůrovcového či kůrovcem ohroženého dříví, které nebylo zpracováno nebo zpracováno a asanováno v souladu se zadávacím listem a smlouvou,
  - c) zhotovitel nezajistil včasnou opravu oplocenky dle čl. VII. odst. 5, písm. i) smlouvy, a to ve výši 500,- Kč za každou neopravenou oplocenku a za každý i započatý den prodlení;
  - d) zhotovitel nezajistil včasné ošetření kořenových náběhů či kmennů stromů dle čl. VII. Odst. 5, písm. H smlouvy, a to ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený kořenový náběh či kmenný stojícího stromu;
  - e) zhotovitel provedl neoprávněnou těžbu dříví, a to ve výši 1.000,- Kč za každý 1 m<sup>3</sup> neoprávněně vytěženého dříví;
  - f) při přejímce dříví vyrobeného zhotovitelem byly na tomto zjištěny neodstranitelné vady (např. trhliny, nedodržení nadměrku, měkká hniloba, nedodržení min. čepu), tj. zejména pokud zhotovitel nedodržel technické požadavky na výrobu jednotlivých sortimentů stanovené zadávacím listem, a to ve výši 100,- Kč za každý 1 m<sup>3</sup> vadného dříví;
  - g) zhotovitel porušil jakoukoliv povinnost ujednanou čl. VII. smlouvy, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci pod písm. a) – g), zejm. neprovedl potěžební a sanaci pracoviště, nevyklidil a nevyčistil odvodňovací síť, LDS a lokalitu OM řádně a včas, a to ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
2. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžitého dluhu se smluvní strana, která je v prodlení, zavazuje zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. Objednatel je oprávněn svou pohledávku za zhotovitelem z titulu povinností zhotovitele zaplatit smluvní pokutu za počíst oproti pohledávce zhotovitele za objednatel z titulu povinností objednatel zaplatit cenu za provedené činnosti (popř. její část).
4. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele splnit povinnost, jejíž splnění bylo smluvní pokutou zajištěno, stejně jako tím není dotčeno ani omezeno právo objednatel na náhradu škody vzniklé porušením povinností, jejíž splnění je smluvní pokutou zajištěno, a to v plném rozsahu, popř. právo objednatel od smlouvy odstoupit. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku, se nepoužije.

#### čl. IX.

##### Doba trvání smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:
- a) do **31.12.2021**, nebo
  - b) do naplnění limitu **120 % z částky 1.384.445,- Kč** a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.
2. V případě, že zhotovitel nezačíná provádění činností do 5 pracovních dnů ode dne předání prvního zadávacího listu, smlouva 6. pracovním dnem zaniká. Objednateli v takovém případě (okamžikem zániku smlouvy) vzniká právo na zaplacení částky ve výši 2,5 % z celkové ceny uvedené v čl. V. odst. 1 smlouvy.



3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy písemně odstoupit z důvodů a za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo smlouvou.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:
  - a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a o způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  - b) zhotovitel nezačal provádění činností na základě druhého či dalších zadávacích listů do 5 pracovních dnů ode dne jejich předání objednatelem,
  - c) zhotovitel je v prodlení s prováděním činností zadaných zadávacím listem (s jakýmkoli termínem vyplývajícím ze zadávacího listu) po dobu delší než 15 dnů, přestože byl objednatelem na takové prodlení písemně upozorněn,
  - d) zhotovitel je opakovaně (min. dvakrát) v prodlení s prováděním činností zadaných zadávacím listem (s jakýmkoli termínem vyplývajícím ze zadávacího listu) o méně než 15 dnů,
  - e) zhotovitel je v prodlení se splněním jakéhokoli peněžitého závazku vůči objednateli vzniklého na základě smlouvy po dobu delší než 30 dnů.
5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s uhrazením ujednané ceny za provedené činnosti po dobu delší než 30 dnů.

#### **čl. X.**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva a právní poměry z ní vzniklé či s ní související se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a ZZVZ. Veškeré spory, které ze smlouvy případně vzniknou, včetně sporů o její platnost, výklad nebo zrušení, budou s konečnou platností řešeny výlučně podle právních předpisů České republiky a výlučně soudy České republiky.
2. Smlouva může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
4. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle účinných právních předpisů.
5. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesy.cz](http://www.lesy.cz)), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavit postupy k prevenci a odhalování takového jednání.
6. Podléhá-li smlouva povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem. V ostatních případech smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smlouva je vyhotovena v počtu dvou stejnopisů s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom jejím vyhotovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy souhlasí a rozumí mu, zavazují se k jejímu plnění a rovněž prohlašují, že smlouva byla uzavřena podle jejich vůle a svobodně vůle prosté tísň. Na důkaz toho připojují své podpisy.
9. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 - Ceník
  - Příloha č. 2 - Přepočtové koeficienty a měření dříví v hraních
  - Příloha č. 3 - Vzor zadávacího listu




3/4


V Mlynářovicích dne 6.4.2021

V Kounicích dne 14.2021

za objednatele:

za zhotovitele:

 1] vé  
.....  
Lesy České rep  
Ing. Jaromír K  
Ředitel ZLT Mlynářovice

  
Martin Cigánek  
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona  
nezapsaná v obchodním rejstříku





**Dynamický nákupní systém****2. Výroba dříví na OM komplexní četa**

kód zakázky:	12 518
název zakázky:	Komplexní četa LS Kraslice 3
číslo OJ:	229
název OJ:	Kraslice
číslo KŘ/LZ:	32
název KŘ/LZ:	Karlovy Vary
výměra [ha]:	19 193

Obchodní firma/název:	Martin Cigánek
Sídlo/místo podnikání:	Kounice 615/12 Horní Slavkov 357 31
Právní forma:	
IČO:	07184000
DIČ:	
Spisová značka ve veřejném rejstříku (je-li relevantní)	
Bankovní spojení:	
Osoba oprávněná zastupovat účastníka zadávacího řízení:	
Telefon:	
E-mail účastníka zadávacího řízení pro elektronickou komunikaci:	
Kontaktní osoba účastníka v zadávacím řízení:	
Telefon na kontaktní osobu:	
E-mail na kontaktní osobu:	

Nabídková cena (NC<sub>CELKEM</sub>) bez DPH**1 384 445 Kč**



## Ostatní informace

Název firmy:	Martin Cigánek
IČO:	07184000
Kód zakázky:	12518
Název OJ:	Kraslice

SUJ: 229010 Šindelová, 229011 Krajková		
Oddělení: 101 - 767		
Kontaktní osoba: ██████████		
Zastoupení dřevin		
SD	Výčet dřevin ve skupině dřevin	%
SM	SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX	95,0%
JD	JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX	
DG	DG	
BO	BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX	3,0%
MD	MD, MDX	1,0%
BK	BK	0,5%
JS, JV	JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU	
DB	DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER	
OR, TR	OR, ORC, TR	
BR	BR, BRP	0,5%
OL	OL, OLS, OLZ	
TP	TP, TPC, TPX, TPS	
Osl - T	HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX	
Osl - M	LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR	
<b>Celkem</b>		<b>100,0%</b>
Stručný rozsah a omezení ZCHÚ, CHKO, PHO, případně omezení jinými vlastníky a uživateli.		
U činnosti v NPR a ostatních maloplošných ZCHÚ bude informace uvedena v ZL		
Stručný popis technologie		
<b>Výroba dříví klasickou technologií ( JMP + traktor):</b>		
Těžba dříví JMP včetně druhování a manipulace, přibližování dříví traktorem		
v terénech vhodných pro klasickou těžební a přibližovací technologii, dle ZL případně odkornění nebo chemická asanace, přiblížení dřeva traktorem nebo vyvezení dřeva		
na lokalitu OM, rozřídění vyrobených sortimentů a jejich uložení do skládek,		
rozřezání neužitkové hmoty hroubí z těžené dřevní hmoty do max. dvoumetrových sekcí,		
ukládání klestu na přibližovací linky za účelem ochrany půdního povrchu.		
Charakter těžby: mýtní a předmýtní úmyslná těžba, soustředěná i roztroušená těžba poškozeného dříví		
větrnou kalamitou, tj. vývraty, zlomy, těžba kůrovcem poškozeného dříví - zadáváno podle výskytu		
nahodilých těžeb formou dílčích ZL odpovědným pracovníkem objednavatele.		
Sortimentace dříví bude zhotoviteli předána před vlastním započítáním prací a může být v průběhu plnění		
zakázky průběžně upravována dle potřeby objednavatele.		
V případě těžby listnatého dříví se předpokládá těžba pouze v rámci tzv. technologické nutnosti, případně		
těžba těžba v rámci živelné NT (zejména uvolňování cest, zpřístupňování, zpracování živelné hmoty z		
oplocenek, kultur a přirozené obnovy a pod). Cena těžby listnatého dříví se rovná ceně těžby jehličnatého		
dříví dle struktury uvedené na kartě výroba na OM.		



Bližší definice cenkových kódů Související práce:

11 110 - úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+ list. bude prováděno jako doplňková činnost k těžbě dřeva v případě provozní nutnosti vyčištění příkopů, linek, cest, skládek a ostatních ploch

58 110, 58 120, 58 130 hodinové sazby mohou být použity při asanaci vrcholkových zlomů, kdy bude ZL objednáno pokácení stojících částí kmene, případně odvětvení vrcholkové části kmene charakteru hroubí a přiblížení na OM či odklizení.



## Ceník a sumář souvisejících prací s výrobou dříví

Nabízená cena v Kč bez DPH:

12 250 Kč

Název firmy:	Martin Cigánek
IČO:	07184000
Kód zakázky:	12518
Název OJ:	Kraslice

CK	Název CK	MJ	Počet MJ	Maximální cena (vz/mj)	Cena (vz/mj)	Poznámka
11110	Úklid kletu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.klist.	m3	50,000	60	45	
58110	Ruční práce	hod	30,000	100	80	
58120	Práce s JMP	hod	20,000	200	130	
58130	Práce s traktorem	hod	20,000	400	250	













**Martin Cigánek  
Kounice 615/12  
Horní Slavkov  
357 31**Název veřejné zakázky v DNS: **Výzva k podání nabídek č.42 v kategorii 21-206 – Výroba dříví komplexní četou**Ev.č. veřejné zakázky v DNS: **099/2019/142/355**

Vážené dámy, vážení pánové,

Z důvodu odstoupení dodavatele s nevhodnější nabídkou Vás jako druhého v pořadí v souladu s ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) vyzýváme k poskytnutí součinnosti při uzavření smlouvy pro výše uvedenou předmětnou veřejnou zakázku:

**1. Výzva k součinnosti při uzavření smlouvy:**

Žádáme Vás o **vytištění, podepsání a zaslání 2 (dvou) stejnopisů smlouvy včetně všech příloh** (v souladu s předloženou nabídkou).

**Výše uvedené dokumenty doručte na adresu: Lesy České republiky, s.p., Závod lesní techniky, Mlynářovice 32, 384 51 Volary, nejpozději však do 6.4. 2021**, aby mohly být vyjasněny případné nesrovnalosti a smlouva byla podepsána ve lhůtě stanovené zákonem. V případě, že tuto povinnost nesplníte a požadované podepsané stejnopisy smlouvy o dílo vč. všech příloh v této lhůtě nepředložíte, považuje se tato skutečnost za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy dle zákona.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost při vyřízení této Výzvy. V případě jakýchkoli dotazů mne prosím kontaktujte na tel. č. [REDACTED]

V Mlynářovicích dne 29.03. 2021



S pozdravem

**Ing. Jaromír Kříha  
ředitel Závodu lesní techniky**



Martin Cigánek  
Kounice 615/12, 35731 Horní Slavkov

Číslo jednací:

Datum: 30.03.2025

VYŘIZUJE

TELEFON

GSM

FAX

E-MAIL

## OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Název zakázky: Výzva k podání nabídek č. 42 v kategorii 21 - 206 Výroba dříví komplexní četou

Evidenční číslo zakázky: 099/2019/142/355

Vážení,

oznamujeme Vám, že zadavatel rozhodl o přidělení shora uvedené veřejné zakázky dodavateli:

- Ladislav Hojda se sídlem Járy Cimrmana 294, 34601 Horšovský Týn, IČO: 61155021

Pořadí nabídek podle provedeného hodnocení nabídek:

Pořadí nabídky podle hodnocení	Obchodní firma/název/jméno, příjmení/právní forma dodavatele	Sídlo, IČO	Hodnota nabídky v Kč bez DPH
1	Ladislav Hojda	Járy Cimrmana 294, 34601 Horšovský Týn IČO: 61155021	1 369 310,00
2	Martin Cigánek	Kounice 615/12, 35731 Horní Slavkov IČO: 07184000	1 384 445,00
3	HeinWald s.r.o.	35, 40002 Homole u Panny IČO: 06618898	1 466 630,00
4	Hanko CZ s.r.o.	Solná Lhota 3, 385 01 Vimperk IČO: 28125487	1 503 880,00

Jediným hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek dodavatelů podaných na plnění shora označené veřejné zakázky byla celková nabídková cena bez DPH. Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Lesy České republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451,  
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-21-01/0001) a  
certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legátní a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p. je Criminal Compliance Program (viz [www.lesy-cr.cz](http://www.lesy-cr.cz)), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen "zaměstnanec"). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal Compliance Programem, může je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsobem uvedenými na webových stránkách [www.lesy-cr.cz](http://www.lesy-cr.cz).





-----  
Ing. Jaromír Kříha  
ředitel Závodu lesní techniky

Lesy České republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451,  
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-21-01/0001) a  
certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p. je Criminal Compliance Program (viz [www.lesy.cz](http://www.lesy.cz)), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal Compliance Programem, netvoří povážovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách [www.lesy.cz](http://www.lesy.cz).



# ZADÁVACÍ LIST

**LESYČR**



zakázka č.

středisko:

zadávací list č.

zadavatel: LČR s.p., ZLT Mlynářovice

kontaktní osoba:

zhotovitel:

kontaktní osoba:



**I. Předávané pracoviště:**

ř.	LÚ	JPRL	výkon / podvýkon (činnost)	odhad mn.	TJ	zadáno dne	poznámka	převzato A/N	důvod nepřevzetí	Přijímající (podpis)
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										

**II. Poučení BOZP, seznámení se zvláštnostmi pracoviště, zajištění první pomoci:**

1) Zhotovitel byl seznámen s:

- a) Nařízením vlády 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
- b) vybranými ustanoveními výrobních směrnic LZ Boubín v platném znění

2) zvláštnosti pracoviště a rizika vyžadující zvýšenou pozornost z pohledu dodržování bezpečnostních předpisů:

- |        |  |        |             |
|--------|--|--------|-------------|
| těžba: | a) u komunikací, cyklostezek a turistických tras     | terén: | g) svah     |
|        | b) v blízkosti železničních tratí                    |        | h) kamenitý |
|        | c) v blízkosti vodotečí a vodních ploch              |        | i) kluzký   |
|        | d) v blízkosti elektrického a kabelového vedení      |        | j) sníh     |
|        | e) v blízkosti budov a nedotknutelných pozemků       |        |             |
|        | f) zpracování vývrátů, zlomů nebo nakloněných stromů |        |             |

jiné

- používat OOPP
- dodržovat ohrožený prostor

3) nejbližší stanoviště traumatologického plánu č.

4) tísňová volání:



150



GPS:

155



158

**III. Technologická příprava pracoviště:**

1) požadovaná těžební metoda:

- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| a) sortimentní s úplným druhováním   | d) harvesterová |
| b) sortimentní s neúplným druhováním | e) kmenová      |
| c) výřezy standartních délek         | f) stromová     |

2) požadovaná technologie přibližování:

- |      |               |             |                   |            |
|------|---------------|-------------|-------------------|------------|
| UKT  | malotraktor   | živý potah  | vyvážecí souprava | kombinace: |
| SLKT | vyvážecí vlek | železný kůň | lanovka           |            |

3) vyznačení těžebního zásahu

barva:  ž  Č  Z  M

4) vyznačení skládek a směru přibližování

barva:  ž  Č  Z  M

5) popis stavu přibližovací sítě:



6) ostatní pokyny:

7) zvláštnosti pracoviště z hlediska OP:

**IV. Příprava výroby:**

- |  |  |
|--|--|
| 1) sortimentace předána  | 2) nutnost ručního předkacování u harvestorů |
| 3) způsob příjmu dříví na lokalitě:                                      |  |
| a) dle tab. pro krychlení surového dříví v 0,1 m3 (měřeno v kůře)        | d) na hraních dle prostorové míry            |
| b) dle tab. objemu výřezů podle středové tl. v 0,01 m3 (měřeno bez kůry) | a převodních koeficientů                     |
| c) dle tab. objemu výřezů podle čepové tl. v 0,01 m3 (měřeno bez kůry)   | e) dle výstupu z harvestoru                  |

**V. Zadání dalších prací:**

**VI. Připomínky předávajících (zúčastněných) stran:**

---

**PROTOKOL O PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ**

**I. Zakázka provedena v souladu se zadávacím listem**

**II. Příjem dříví proveden na číselníku č.:**

**III. Zjištěné závady**

- a)  
b)  
c)  
d)
- |                             |       |   |       |   |       |   |       |   |
|-----------------------------|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|
| 1) termín odstranění závad: | ad a) | ↓ | ad b) | ↓ | ad c) | ↓ | ad d) | ↓ |
| 2) závady odstraněny dne:   |       |   |       |   |       |   |       |   |

**IV. Povýrobní úpravy**

- |  |                                   |    |    |
|--|-----------------------------------|----|----|
| 1) úklid pracoviště proveden                 | 4) proveden celý plánovaný zásah  |    |    |
| 2) vyčištění odvodňovacích příkopů provedeno | 5) stažení zavěšených kmenů       |    |    |
| 3) ošetření poškozených stromů provedeno     | 6) zadání dalších prací provedeno |    |    |
| 7) zbývá dodělat:                            | a) těžba                          | m3 | ha |
|  | b) přiblížování                   | m3 |    |
|  | c) jiné                           |    |    |

**V. Připomínky předávajících (zúčastněných) stran:**

Převzato dne:

Předávající (za Zhotovitele):

Přejímající (za středisko):

