Smlouva o dilo
dle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku

sMetropolitni sit’ Klatovy — VIII. etapa®

(?islo smlouvy dodavatele: MONT/S/......
Cislo smlouvy objednatele: OVV/SD/01/2021
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1. Smluvni strany

Objednatel : mésto Klatovy

Sidlo : nam. Miru 62/1, 339 01 Klatovy

IC : 00255661

DIC : CZ00255661

Bankovni spojeni : Ceska spofitelna a.s., ¢islo Giétu 27-0821048319/0800 nebo
0821048319/0800,
Komeréni banka, a.s., ¢islo G¢tu 43-328930287/0100

Zastoupen : ve vécech smluvnich: gﬂRudo]f Salvetr, starosta mésta

ve vécech technickych: "‘:Zé- J..J:, investicni referent

a

Zhotovitel : INVEST TEL, s.r.o.

Sidlo : Primyslové 824, 339 01 Klatovy

(6 : 49193503

DIC : CZ49193503

Bankovni spojeni : CSOB, a.s.

Cislo t&tu : 109416042/0300

Zapsan v obchodnim re_]strlku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. C vloZka 4100

Zastoupen

Ve vécech smluvynich : Petl Nejdl, jednatel spolecnosti
te] 376 358 111, e-mail: info@investtel.cz
Ve vécech technickych: uﬁ:_ﬂlﬁﬁx a"‘%ﬂr prokurista o
tel

%r fﬁm'jl e-mail: {._,.,_« e [ s Tfé:::ﬂ'qj’:;

Platce DPH: ANO



2. Vychozi idaje a podklady

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 21.01.2021 a rozhodnuti
zadavatele ze dne 02.02.2021.

3. Predmét plnéni

3.1,

3.1.1. Piedmétem této smlouvy jsou stavebni prace v ramci akce ,,Metropolitni sit' Klatovy —
VIIL etapa® v k. 4. Klatovy, vrozsahu dokumentace pro provedeni stavby zpracované
firmou JH projekt s.r.o. Klatovy (€. zak. 2020243, datum 09/2020) a soupisu praci s vykazem
vymér v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.

3.1.2. Dokumentace pro provedeni stavby byla nedilnou souéasti zadévaci dokumentace pro
vybér zhotovitele. Dokumentace pro provedeni stavby je v souladu s vyhl. & 499/2006 Sb.,
zmény vyhladky ¢. 62/2013 Sb. a bude predana fyzicky v ti§téné podobé zhotoviteli pii
predani staveniSté. Dodavka stavebnich praci musi odpovidat zpracované projektové
dokumentaci véetné viech dalSich dokumentii a zaroven spliiovat viechny souvisejici pravnf
piedpisy a legislativni opatieni.

3.1.3. Pfedmétem plnéni jsou dale prace vySe nespecifikované, které jsou vSak nezbytné
k fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem zhotovitel
mél nebo mohl védét a bez kterych se dilo neda Fadné uZzivat. Provedeni t&chto praci
nezvySuje cenu dila.

3.2.
3.2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost.

3.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy Ceské
republiky a dot€enymi CSN platnymi v dobé provedeni dila, které se timto stanovuji jako
zavazné.

3.2.3. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a vSechny jeji Gasti véetné soupisu
praci s vykazem vymér fadné zkontroloval pied zahdjenim dila a na pripadné nedostatky
bezodkladné upozornit objednatele.

3.2.4. Objednatel se zavazuje poskytnout nélezitou soudinnost pii provadéni dila, fadné
provedené dilo pievzit a zhotoviteli uhradit smluvni cenu za podminek a v terminu smlouvou
sjednanych.

3.3.

3.3.1 Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a odborné zpisobily provadét ¢innosti podle
¢lanku 3, bodu 3.1 Tuto €innost provede osobné (vlastnimi pracovniky), je v8ak opravnén
plnit sviij zavazek z¢4sti i za pomoci jiné odborné zplsobilé osoby, odpovidé vSak objednateli
vzdy, jako by dilo provadél sam. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opréavnéni vykonavat Zivnost
pro plnéni predmétu dila této smlouvy. V piipadé, Ze objednatel o to pozada, je zhotovitel
povinen piedlozit mu aktudlni vypis ze Zivnostenského rejstifku.

3.3.2 Zhotovitel prohlasuje, Ze ma zajistény tyto autorizované ¢i odborné zpiisobilé osoby:
- hlavniho stavbyvedouciho: Ing. Miroslav Steiner,
- stavbyvedouciho: Jan Tauber

jejichz prostfednictvim prokézal spinéni kvalifikaéniho ptedpokladu. Stavbyvedouci bude
ridit provadéni stavby, bude se zdrZzovat na stavbé a bude se uastnit vSech kontrolnich dnti na
stavbé, pokud nebude piedem odsouhlaseno objednatelem jinak. Ostatni osoby uvedené
v tomto bodé se budou podilet na predmétu plnéni dle této smlouvy, budou se na Zadost
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objednatele Géastnit kontrolnich dnii na stavb& a jejich ptipadnd zména musi byt predem
pisemn& odsouhlasena objednatelem. Pied pfipadnou zménou a nahrazenim vyse uvedenych
osob je povinen zhotovitel prokazat jejich kvalifikaci v rozsahu odpovidajicim podminkam
kvalifikaéni dokumentace.

3.4.

3.4.1. Zhotovitel je opravnén vyuzit k plnéni pfedmétu dila pouze poddodavatele uvedené
v Cestném prohldseni tvoficim pfilohu €. 1 této smlouvy. Pokud se bude na plnéni piedmétu
dila podilet poddodavatel neuvedeny v pfiloze ¢. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli jednorazovou smluvni pokutu dle €l. 9. 6. smlouvy.

3.4.2. Zména poddodavatele je piipustna pouze po piedchozim pisemném souhlasu
objednatele a pouze v pfipadg, Ze novy, zménou vyvolany poddodavatel prokaze splnéni ¢asti
kvalifikace jako poddodavatel ptvodni a nebude ohrozena schopnost zhotovitele dodat
pfedmét plnéni v rozsahu, kvalité¢ a zplsobem, sjednanym touto smlouvou. Objednatel si
vyhrazuje pravo se zménou poddodavatele nesouhlasit. V piipadé souhlasu objednatele se
zménou poddodavatele bude uzavien mezi smluvnimi stranami dodatek ke smlouvé.

3.4.3. Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti pii vedeni a priibézné aktualizace seznamu vSech
poddodavatelli véetné vyse jejich podilu na akei.

4. Doba plnéni

4.1 Objednatel pieda zhotoviteli stavenisté: do 01.04.2021.
Zahéjeni plnéni dila: od 01.04.2021.

4.2  Zhotovitel dokonéi dilo nejpozdéji: do 30.10.2021.

4.3. Zhotovitel dilo zcela a fadné dokonéi a pisemnym protokolem piedd objednateli
nejpozdéji posledni den dle bodu 4.2. a objednatel dilo ve stejném terminu prevezme.

4.4.  Zarucni Ihita zacina béZet dnem prevzeti dila objednatelem.

4.5. Objednatel mé pravo jednostranné ukonéit platnost této smlouvy kdykoliv v priibéhu
jeji realizace. Ukonceni platnosti provede objednatel pisemnou vypovédi dorucenou
zhotoviteli, ktera ma G€innost dnem nasledujicim po dni doruceni. Vypovédi smlouvy nebrani
predchozi uplatnéni pozastavky dila. V piipadé vypovédi je objednatel povinen zhotoviteli
uhradit cenu v3ech jiz zhotovenych ¢asti dila, a pokud by bylo placeno pfedem, méa naopak
zhotovitel povinnost i po vypovédi smlouvy dokonéit jiz zaplacené ¢€asti dila. Objednatel
nema povinnost uhradit zhotoviteli nédklady za ndkup materidlu pro provedeni predmétu
plnéni, ktery prokazatelné neni ke dni Gcinnosti pisemné vypovédi v misté plnéni a neni
zabudovan.

4.6.

4.6.1. Objednatel je opravnén kdykoli zhotoviteli nafidit pferuseni provadéni dila. Jestlize
k pferuseni provadéni dila dojde zavinénim objednatele, ma zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu pro dokonceni a predani dila, a to o dobu pozastaveni provadéni dila. JestliZe
k nafizeni preruSeni provadéni dila dojde z jinych diivodi nez zavinénych objednatelem,
terminy k provadéni dila se neprodluZuji.

4.6.2. Zhotovitel je opravnén pierusit provadéni dila, zjisti-li skryté piekazky znemoziujici
provedeni dila sjednanym zpiisobem. Pferuseni provadéni dila je zhotovitel povinen pisemné
oznamit objednateli nejpozdéji do 24 hodin od pferuseni provadéni dila. Toto oznameni musi
obsahovat zpravu o piedpokladané délce preruseni, jeho pFi¢inach a navrhovanych opatienich.
Po pisemném odsouhlaseni této zpravy objednatelem ma zhotovitel pravo na prodlouZeni
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terminu dokonceni a piedani dila, a to o dobu skute¢ného trvani pieruseni. Béhem pierueni
provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpeénost pozastaveného dila proti
zniceni, ztraté nebo poSkozeni, jakoz i skladovani véci opatienych k provadéni dila. Pfi
preruseni provadéni dila ze strany objednatele nebo pro skryté prekazky nese odiivodnéné
nezbytné nutné naklady zhotovitele vyplyvajici z preruseni provadéni dila objednatel.

4.6.3. Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni trvajiciho déle nez 7 dni oproti planovanému
postupu praci z divod( na strané zhotovitele realizovat na stavbé souhrn opatieni (napf.
posileni kapacit, prodlouZeny rezim pracovniho dne atd.) zajistujicich vyrovnani zpozdéni,
a to do doby, nez bude prokazatelné dosaZeno souladu s planovanym postupem praci.

4.6.4. Zhotovitel je povinen bezodkladné pisemné informovat objednatele o veskerych
okolnostech, které mohou mit vliv na termin dokonceni dila.

5. Cena dila

Cena nejvySe pripustna za zhotoveni dila je stanovena dohodou smluvnich stran a je dana
nabidkovou cenou zhotovitele ze dne 21.01.2021.

3.1,
5.1.1. Cena za zhotoveni dila (na zdkladé ocenéného soupisu praci s vykazem vymeér, piiloha
¢. 2) ¢ini celkem 1 985 465,66 K¢ bez DPH

5.2.

5.2.1. PFedmét plnéni podléha zakladni sazbé DPH ve vysi 21%.

Celkové vydaje pro objednatele (véetné DPH) Cini 2 402 413,45 K¢.

5.2.2. DPH bude uctovano dle pravnich piedpisti platnych v dobé vystaveni danového
dokladu. Celkova smluvni cena dila je stanovena ocenénim soupisu praci s vykazem vymeér
piedlozeného objednatelem v ramci zadavaciho Fizeni vefejné zakazky na zhotoveni dila dle
této smlouvy. Ocenény soupis praci s vykazem vymér zpracovany zhotovitelem ve formé
polozkového rozpoc¢tu z nabidky podané zhotovitelem dne 21.01.2021 tvofi pfilohu €. 2 této
smlouvy.

5.2.3 Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu smlouvy neni evidovan jako nespolehlivy
platce a pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem, hodnota plnéni odpovidajici dani
bude hrazena objednatelem pfimo na ucet spravce dané€ v rezimu podle §109a Zakona o DPH.

52.4 Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem, je povinen tuto skutec¢nost
bezodkladné oznamit objednateli.

53.

5.3.1. Celkova cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena maximalni,
nejvySe piipustna a piekro€itelna pouze pii splnéni podminek stanovenych vyslovné touto
smlouvou. Cenovou nabidku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko jeji spravnosti a
tiplnosti a zodpovida za to, Ze dilo dle této smlouvy Ize v plném rozsahu za nabidkovou cenu
zhotovitele realizovat.

5.3.2. Smluvni cenu uvedenou v bodé 5.2. lze zménit pouze v téchto piipadech:

a) pokud dojde po podpisu smlouvy a pred terminem dokonceni ke zménam sazeb v DPH,

b) pokud objednatel bude poZadovat rozsifeni nebo zkraceni dila oproti rozsahu
stanovenému v této smlouve,

¢) bude-li zjisténo, Ze nékteré ze sjednanych praci nebo dodavek nelze provést nebo jejich
provedeni neni nutné,

d) pokud se pii provadéni dila objevi skuteénosti nepiedvidatelné v dobé podpisu smlouvy,
zhotovitelem nezavinéné.



5.4. Zpusob zmény ceny

5.4.1. ZvySeni ceny dila:

Nastane-li néktera ze skutecnosti v ¢l. 5.3.2. této smlouvy a je odlivodnéno zvySeni ceny dila,
je zhotovitel povinen provést vypocet zmény ceny dila a piedlozit jej objednateli
k odsouhlaseni na vyplnéném formulafi zménového listu (pfiloha €. 3), kde budou vycisleny
a popsany prace, které se vzhledem ke zméné provadét nebudou a prace, které je nutno
proveést navic. V pifpadé zmény u praci, které jsou obsaZeny v ocenéném soupisu praci, bude
zména ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace. V pripadé zmén u ostatnich
praci bude jejich zhotovitelem vypoctend cena rovna max. cenam uvedenym v ceniku URS.
Zhotoviteli vznika pravo na navySeni ceny dila az po odsouhlaseni zmény ceny dila
objednatelem a projektantem a autorskym dozorem pokud neni shodny s projektantem.
Zhotoviteli zanika jakykoli narok na zvySeni ceny dila, jestlize pisemné neoznami nutnost
jejiho prekroceni a vysi pozadovaného zvyseni bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o ném
dozvédél nebo pii Fadné péci mohl a mél dozvédeét, nejpozdéji do 10 dnd. Pisemné oznameni
nezaklada narok zhotovitele na zvySeni ceny dila. Pokud zhotovitel provede viceprace bez
piedchoziho sjednani pisemného dodatku ke smlouvé, nevznikne na jeho strané narok na
zaplaceni jejich ceny; tato okolnost vSak nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vady takto
provedené césti dila.

5.4.2. Snizeni ceny dila:

Objednatel je opravnén jednostrannym pisemnym oznamenim dorucenym zhotoviteli snizit
sjednanou cenu dila v piipadé, bude-li zjisténo, Ze nékteré ze sjednanych praci nebo dodavek
nelze provést nebo jejich provedeni neni nutné nebo se objednatel rozhodne rozsah dila
zkratit. Soucasti pfipisu o sniZzeni ceny bude specifikace praci nebo dodavek, které oproti
plivodnimu rozsahu dila nebudou provadény na vyplnéném formulafi zménového listu
(priloha €. 3), kde budou vycisleny a popsany prace, které se vzhledem ke zméné provadét
nebudou. Ke sniZeni ceny dila podle tohoto odstavee miize dojit vzdy jen o pomérnou East
celkové ceny dila odpovidajici pravé hodnoté neprovadénych praci a dodavek.

V piipadé sporu o hodnotu neprovadénych praci nebo dodéavek urci jejich vysi a tedy i ¢astku,
o kterou je objednatel opravnén cenu dila sniZit, soudni znalec jmenovany objednatelem.
Vychozim podkladem pro znalce bude rozpocet dila predlozeny v nabidce zhotovitele.

5.4.3 V pripadé jakékoliv zmény ceny dila bude uzavien dodatek ke smlouvé.
Vyse uvedenym neni dotéena zavaznost § 222 zdkona o zaddvani vetejnych zakazek.

5.5. 'V cené¢ za zhotoveni dila jsou obsaZzeny veskeré naklady spojené s provedenim dila,
zejména spojené s provozem, vyty€enim inzenyrskych siti véetné vyjadieni spraved siti,
dopravou, udrzbou, spotiebovanymi energiemi, zafizenim a provozovanim staveniste,
Gklidem a adrzbou pifjezdovych komunikaci na stavenisté, dale naklady spojené s uvedenim
poskozenych nemovitosti, jejich povrchi a porostii do piivodniho stavu, naklady na spravni
poplatky a jiné poplatky spojené s provadénim dila, veskeré zkousky, méfeni a revize,
zaméieni skuteéného provedeni stavby, naklady na pojisténi stavby atd.

6. Platebni a faktura¢ni podminky

6.1.

6.1.1. Cena bude fakturovana vzdy za kvalitné provedené prace a dodavky Ix mési¢né
diléimi fakturami. Zhotovitel je povinen piedloZit nejpozdéji do 5 pracovnich dnii od
uplynuti pfislusného mésice zjistovaci protokol se soupisem praci a doddvek, v némz uvede
vycet praci a dodavek skuteéné a Fadné provedenych v daném mésici. Objednatel provede
Ghradu na zakladé faktury odpovidajici bodu 6.4. této smlouvy vzdy za piislusny mésic
zpétné po pisemném schvaleni zjiStovaciho protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje
vyzadat eventuelni zdlvodnéni vady nebo vyjasnéni pochybnych nebo vadnych Easti
zjistovaciho protokolu od zhotovitele nejpozdéji do 5 pracovnich dnti ode dne jeho pievzeti,



jinak se ma za to, Ze s protokolem souhlasi. V pfipadé vzniku sporu o ceng, rozhodne o vysi
Oplaty za konkrétni ¢ast dila soudni znalec pfizvany objednatelem. Tento znalec nesmi byt
pracovnikem objednatele.

Postupnymi platbami zaplati objednatel celkem 80 % ceny dila s tim, Ze zbyvajicich 20 %
(zadrzné) bude uhrazeno na zdkladé koneéného Gletniho dokladu, ktery je zhotovitel
opravnén vystavit az po odstranéni v8ech vad a nedodélkii uvedenych v protokolu o predani a
prevzeti dila, po pfedéani originali stavebnich denikli a po splnéni podminky uvedené v bodé
6.1.2.,6.1.3.a6.1.4. této smlouvy.

6.1.2. Podminkou uhrazeni jednotlivych faktur, které budou obsahovat vyuziti a odstranéni
vzniklého odpadu, je pfedloZeni kopie faktury (nebo prohléseni) od zhotovitele o provedené
Ghradé za vyuZiti a odstranéni tohoto odpadu dle zakona o odpadech &. 185/2001 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpisi.

6.1.3. Daldi podminkou uvolnéni zadrzného je predlozeni dikazu o vyrovnani splatnych
pohledavek vSech poddodavateli podilejicich se na realizaci dila, pri¢emz ditkazem se rozumi
prohlaSeni téchto poddodavateli o tom, Ze nemaji viéi zhotoviteli Zzadné pohledavky
vyplyvajici z realizace ptedmétného dila (jeho &asti). Takové prohlaseni poddodavatele lze
nahradit pouze piedlozenim zdivodnéni zhotovitele, Ze je opravnén pohledavku
poddodavatele neuhradit a zarovenl diikazu o tom, Ze bylo toto stanovisko zhotovitele
prislusnému poddodavateli oznameno.

6.1.4. Dalsi podminkou uvolnéni zadrzného je piedloZeni seznamu poddodavatel dle ¢l.
3.4.3. této smlouvy.

6.2.  Objednatel je opravnén zapocCist oproti fakturam zhotovitele sviij narok na zaplaceni
smluvnich pokut, eventuelné nérok na ndhradu §kody viéi zhotoviteli.

6.3.  Uhrada bude provadéna v ceské méné.

6.4.1. Vystavena faktura musi obsahovat minimalné tyto tdaje:

- oznaceni objednatele a zhotovitele, adresy, sidla, telefon,

- 1C, DIC,

- cislo faktury,

- datum vystaveni a datum splatnosti faktury,

- datum uskuteénéného plnént,

- oznaceni penézniho Gstavu a ¢islo uétu, na ktery se ma platit a ktery je spravcem dané
zvefejnén zplisobem umoziujicim dalkovy piistup a ktery je shodny s ¢islem Gétu
uvedenym v této smlouve,

- fakturovanou sumu, polozkovy rozpis fakturované éastky,

- oznaceni dila ,,Metropolitni sit’ Klatovy — VIIL etapa*,

- razitko a podpis opravnéné osoby,

- udaje dle zdkona o dani z pfidané hodnoty,

6.4.2. V piipadé, Ze faktura nebude obsahovat shora uvedené nalezitosti, objednatel je
opravnény vratit ji ve lhité splatnosti zhotoviteli na doplnéni. V takovém piipadé neplyne
lhiita splatnosti a nova lhiita splatnosti za¢ne plynout az doruc¢enim opravené faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen piedloZit objednateli fakturu ve 3 originalech véetné piiloh
(odsouhlaseny zjistovaci protokol — soupis praci a dodavek).

6.5. Objednatel je opravnén pozastavit proplaceni fakturovanych éastek, jestlize néktera
z dokoncenych a vyfakturovanych casti dila bude vykazovat vady, nedodélky nebo
nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provadéni stavby.



6.6.  Lhita splatnosti faktur je 30 denni ode dne dorueni objednateli.

7. Zaruéni doba — zodpovédnost za vady

7.1.  Zhotovitel zodpovida za to, Ze piedmét této smlouvy bude zhotoveny podle podminek
smlouvy, dokumentace pro provadéni stavby, ktera byla soucésti zadavaci dokumentace, a Ze
bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouve, stanovené obecné zavaznymi pravnimi
predpisy a normami, jakoZ i vlastnosti a parametry obsazené v zadavaci dokumentaci.

7.2.  Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli, a za vady,
které se projevi v zaruéni dobé.

7.3.  Vadou se pro téely této smlouvy rozumi odchylky v kvalité, rozsahu a parametrech
dila stanovenych touto smlouvou a obecné zavaznymi technickymi normami a piedpisy,
dokumentace pro provadéni stavby a déle odchylky od pozadavkid uvedenych v zadavaci
dokumentaci nebo od obvyklych standardii vyZadovanych u tohoto druhu dila.

7.4. Nedodélkem se rozumi nedokondend prace proti pozadovanému rozsahu.

7.5. Délka zaruéni doby
7.5.1. Zéruéni doba za celé dilo je stanovena nabidkou dodavatele 60 mésicti.

7.5.2. Zaruéni doba za¢ind béZet dnem pievzeti dila objednatelem.

7.6.  Smluvni strany se dohodly pro pfipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma
objednatel pravo zejména

- pozadovat odstranéni vady dodanim ndhradniho plnéni (napf. u vad materialt apod.)

- pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelnd

- pozadovat pfiméienou slevu ze sjednané ceny

- odstoupit od smlouvy

Objednatel se zavazuje ozndmit vadu bez zbyteéného odkladu po jejim zjisténi.

Tim neni dotéeno pravo objednatele uplatnit jiné zdkonem piedpoklddané naroky z vady dila.

Tt

7.7.1. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 pracovnich dnii po obdrZeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava ¢ neuznavé. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze
reklamaci objednatele uznavéa. V piipadé poZzadavku objednatele na odstranéni vady musi
zhotovitel soucasné pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vady. Tento termin
nesmi byt delsi, nez 5 pracovnich dnii od obdrZeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda
zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuzndva. Soucasné zhotovitel pisemné navrhne, do kterého
terminu vady odstrani, piicemz béznou vadu odstrani bezodkladn€, nejpozdéji do 7
pracovnich dnii od piijeti reklamace, pokud to je technicky moZné, jinak v dohodnutém
terminu.

7.7.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni lhity, piiCemz i
reklamace odesland objednatelem v posledni den zaru¢ni lhiity se povaZzuje za vCas
uplatnénou.

7.7.3. Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady vcas (byt' ji tieba
neuznal), je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila dle této
smlouvy za kazdy i zapocaty den prodleni.

7.7.4. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15 pracovnich dnii po
obdrzeni reklamace, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady tieti osobu. Veskeré
takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel. Naklady na odstranéni reklamované vady
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nese zhotovitel i ve spornych piipadech.

7.7.5. V piipadé sporu o oprévnénost reklamace budou smluvni strany respektovat
stanovisko soudniho znalce, kterého spoleéné vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je
k jeho vybéru opravnén objednatel. Znalec nesmi byt v zaméstnaneckém nebo obdobném
poméru k Zadné ze smluvnich stran. Naklady na vypracovani znaleckého posudku hradi
zhotovitel, pokud posudek uzné opravnénost reklamace, v opaéném piipadé hradi naklady
objednatel. ProkéZe-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn.,
ze jim reklamovand vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré v souvislosti s odstranénim vady prokazatelné vzniklé a dolozené néklady,
které byly nutné k odstranéni vady.

7.7.6. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvedl, Ze se jedna o havirii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahdjit odstrafiovéani vady (havérie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni
reklamace. Pokud tak neucini, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z
ceny dila dle této smlouvy za kazdy i zapogaty den, o ktery nastoupi k odstrafiovani vady
pozdgji. Objednatel je v pfipadé nedodrzeni 24 hodinové lhiity pro zahajeni odstrafiovéni
vady ze strany zhotovitele opravnén zajistit odstranéni vady na ndklady zhotovitele odbornou
firmou a oznamit je zhotoviteli bezprostiedné telefonicky, osobné nebo e-mailem. Za &innost
odborné firmy pfi odstrafiovani vad odpovidé zhotovitel, jako by tuto &innost proved] sam.

7.7.7. Pravo uplatnit naroky z odpovédnosti za vady dila nalezi kromé objednatele té
pifpadnému budoucimu vlastniku jednotlivych &asti dila. Prava vady dila reklamovat a
provést volbu mezi ndroky je delegovdno na spravce jednotlivych objektii, ktery bude
vlastnika dila v ramci reklamacnich Fizeni zastupovat.

8. Podminky provedeni dila

8.1.
8.1.1. Zhotovitel provede dilo na svoje naklady a na vlastni nebezpeéi.

8.1.2. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s fadnou odbornou pééi, zejména je povinen

a) zajistit potfebné pracovni sily, vybaveni a materidl za Glelem ¥adného provedeni
a dokonceni dila v dohodnutém terminu,

b) dodrzovat obecné zdvazné pravni piedpisy, zdvazné i doporucené technické normy,
podklady a podminky stanovené touto smlouvou i veskeré pokyny objednatele,
technického dozoru investora a koordinatora BOZP,

¢) chranit objednatele pied vznikem Skod v souvislosti s Sinnosti zhotovitele, v piipadé
vzniku 8kod tyto uhradit na vlastni naklady zhotovitele,

d) zajistit na své nédklady jakékoli povoleni &i schvéaleni nutna pro provedeni dila, véetné
dokumentii pro budouci pfezkoumanf a pfipadné zmény vydaného souhlasu s provedenim
ohlasené stavby: tato povinnost se nevztahuje na vychozi souhlas s provedenim ohlagené
stavby a pfipadnou zménu stavby pied dokon&enim,

e) upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zaddvacimi podklady a pravnimi &i
Jinymi piedpisy v piipadé, Ze takovy nesoulad zjisti kdykoli v priibéhu provadéni dila;
nevhodnym pokynem je napf. i nevhodné navrzené fteSeni stavby obsazené
v dokumentaci pro provadéni stavby. Jestlize nevhodné pokyny brani fadnému provedeni
dila, zhotovitel pierusi provadéni dila do doby pisemného sdéleni stanoviska objednatele;
o dobu takového preruseni se prodluzuje lhita k dokonéeni dila. Jestlize zhotovitel
neupozornil na nevhodnost pokynii objednatele bez zbyteéného odkladu poté, co je zjistil
nebo mohl a mél zjistit, nejpozdéji do 10 dnii, odpovidé za vady dila a jiné nasledky
zpuisobené takovymi nevhodnymi pokyny objednatele,

f) oznamit pisemné objednateli bez zbyte¢ného odkladu jakékoli zjisténé skryté piekazky
znemoziujici fadné provedeni dila a navrhnout odpovidajici zplisob odstranéni této
prekazky nebo zménu dila.
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8.1.3. Zhotovitel je povinen provadét pribézné veskeré potfebné zkousky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametr( pfedmétu dila.

8.1.4. Zhotovitel je povinen provést na své néklady vSechny tkony spojené s vykonem
dodavatelské &innosti, zejména vyfizovani veskerych povoleni, piekopd, zébori, souhlasii
a oznameni souvisejicich s provedenim dila.

8.1.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV €. 163/20002 Sb. ve znéni NV ¢&. 312/2005 Sb.,
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011- prohlaseni o shodg, atesty,
certifikaty a osvédéeni o jakosti k vybranym druhim materidld, strojiim a zafizenim
zabudovanym do stavby a dodanym zhotovitelem, které pieda ve 3 vyhotovenich objednateli
soucasné s predanim dila.

8.1.6. Zhotovitel je povinen vypracovat potiebné dilenské a montézni vykresy pokud to dilo
vyzaduje. Tyto budou navazovat na piedchazejici zpracované a objednatelem odsouhlasené
stupné projektové dokumentace. Vykresy budou objednateli a technickému dozoru stavby
popf. autorskému dozoru piedany k odsouhlaseni ve 3 tist€nych vyhotovenich nejpozdéji do
10 pracovnich dnii pfed zahajenim piislusné prace.

8.1.7. Zhotovitel je povinen zaznamendavat veSkeré nutné zmény oproti pfedanému projektu
provedeni dila a vypracovat dokumentaci skuteéného provedeni stavby (DSPS) dle vyhlasky
&. 499/2006 Sb véetné jejich zmén vyhl. & 62/2013 Sb., piiloha €. 7 (1. Rozsah a obsah
dokumentace skuteéného provedeni stavby). Zmény je povinen pfedem oznédmit objednateli,
nejpozdéji do 2 dnil od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedeni, vZdy vSak pied realizaci
té&chto zmén. DSPS predd zhotovitel objednateli ve 3 papirovych vyhotovenich
a 1 v elektronické podobé na CD ve formétu dgn, dwg piipadné dxf.

8.1.8. Zhotovitel nesmi bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele ucinit jakékoli
zmény oproti smlouvé a podkladim predanym od objednatele, a to ani v pouzitych
materidlech &i technologiich. Pokud v priibéhu provadéni dila nebudou dostupné stanovene
materialy apod., pfipadné se prokdze jejich Skodlivost lidskému zdravi, navrhne zhotovitel
objednateli pisemng pouZiti obdobnych materialfi, technologii apod., piicemz uvede disledek
jejich uziti na cenu dila. Nové navrZené materialy a technologie miize zhotovitel pouzit az po
odsouhlaseni zmény objednatelem na zménovém listu a po odsouhlaseni projektantem,
technickym dozorem stavby.

8.1.9. Pii nakladani s véemi demontovanymi v souvislosti s provadénim dila je zhotovitel
povinen se Fidit pokyny objednatele.

8.1.10. Zhotovitel v pifpadé nutnosti mezideponie je povinen vyuzit pro takovy ucel
vymezené lokality a pozemky ve vlastnictvi objednatele a uzaviit s objednatelem ndjemni
smlouvu k tomuto éelu za thradu ve vysi stanovené objednatelem.

8.2.  StavenisSté

8.2.1. Podminky piedani a pievzeti staveniste.

Stavebni prace dle této smlouvy je zhotovitel opravnén zaéit realizovat po prevzeti stavenisté
od objednatele, o kterém bude podepsan zapis.

8.2.2. Zhotovitel prohlasuje, Ze mistni podminky na staveni§ti jsou mu znamy, dobie je
prozkoumal a Ze viechny prace mohou byt provedeny a dokonéeny zpiisobem a v terminu
stanovenymi touto smlouvou.

8.2.3. Zplisob zabezpeceni stavenisté

a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potiebu zafizeni staveniSté v€etné napojeni na
zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnéni této smlouvy jej na svoje naklady
¥adn& provozovat. Zhotovitel zajisti na své néklady v nezbytném rozsahu i zdbor vefejnych
prostranstvi (v piipadé chodniki nebo jinak zpevnénych ploch zajisti jejich ochranu pied
poskozenim) a v piipad€ potfeby ndjemni ¢i jiné smlouvy na uZivani ploch mimo obvod
staveni$té (napf'. mezideponie a jiné).
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b) Pipadné nutné dopravni znaceni provede &i upravi zhotovitel na své niklady po projednani
s pisluSnymi orgény a je povinen jej na své niklady udrzovat.

¢) Provozni a socialni, piipadné dalSi zafizeni staveniité si zabezpeci zhotovitel. Naklady na
vybudoviéni provoznich zatizeni a na likvidaci staveni§té jsou soucasti dohodnuté smluvni
ceny podle €l. 5 této smlouvy.

d) Zhotovitel zabezpeci na své ndklady dopravu a skladovani viech materialéi, stavebnich
hmot, vyrobkii, strojti a zafizeni a jejich presun ze skladu na stavenisté a zpét.

e) Zhotovitel zabezpe¢i na své naklady stavenidté. Zhotovitel zodpovida za bezpe&nost
a ochranu zdravi vlastnich pracovnikii a opravnénych uZivateli stavenisté. Zhotovitel je
povinen zabezpedit mista provadéni dila proti vstupu neoprévnénych osob a proti
neopravnénému pocinani. Zhotovitel déle zodpovidé za poZarni bezpe¢nost predmétu dila
do doby jeho pfedani a pievzeti objednatelem

f) Zhotovitel zodpovida za Eistotu a poradek na staveni§ti. Zhotovitel odstrani na vlastni
naklady odpady, které jsou vysledkem jeho @innosti, v souladu s platnymi pravnimi
predpisy.

g) Zhotovitel se zavazuje fadné oznait staveni§té v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Zhotovitel je povinen v ramci zafizeni staveni§té oznagit stavbu viditelnou tabuli, ktera
bude obsahovat nazev stavby, identifikacni Gdaje objednatele, identifikacni tdaje
zhotovitele, termin zahdjeni a dokon&eni stavby a dalsi informace dle pokynii objednatele a
poskytovatele dotace. Zhotovitel neni opravnén umisfovat na staveni§té jakakoli firemni
oznaceni, informaéni, reklamni ¢i obdobné napisy bez piedchoziho pisemného souhlasu
objednatele, s vyjimkou tabule dle pfedchozi véty.

h) Zhotovitel zajisti provedeni vSech opatieni proti $kodlivym vliviim poéasi, zvlasté zajisténi
proti mrazu, snéhu, desti, zaplavé a bouice a rovn&z na své néklady odstran{ pii nich
vzniklé Skody nebo znecisténi na pfedmétu plnéni do doby predani dila.

i) Zhotovitel je povinen umoznit pfistup na stavenisté objednateli, jim uréenym téetim osobam
a zpracovateli dokumentace pro provadéni stavby, prijezdu vozidel integrovanych
zachrannych sborti v souladu s CSN 730834.

J) Zhotovitel zajisti vSechna na stavenidti se nachazejici vedeni, a pokud to bude tieba, zajisti
Jejich pielozeni a zpétné uloZeni na vlastni nklady.

k) Zhotovitel se zavazuje omezit provadéni dila na misto provadéni dila — stavenigte
a nedoméahat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho
soucasti, bez ziskani predchoziho svoleni pifslu§ného vlastnika nebo uZivatele.

8.2.4. Lhuta pro odstranéni zafizeni staveni§té a vyklizeni staveni§té po predani a prevzeti
dila - vyklizeni zaiizeni stavenidté s uvedenim povrchu do piivodniho stavu bude dokonéeno
a protokolarné pieddno objednateli ke dni piedani dokonéeného dila. NedodiZeni tohoto
terminu podléhd smluvni pokuté ve vysi 1 000 K& za kazdy den prodleni.

8.3.  Vlastnictvi provadéného dila, nebezpeéi §kody na véci

Objednatel se postupné stiva vlastnikem zhotovovaného dila. Nebezpeéi skody a zaniku
provadéného dila, jakoZ i nebezpe¢i $kody na vécech opatienych k provedeni dila, nese
zhotovitel. Nebezpeti Skody piechézi na objednatele okamzikem podpisu protokolu o piedéni
a pievzeti dila. Zhotovitel je povinen provést opatieni sniZujici moznost vzniku jakychkoli
skod.

8.4. Kontrola zakryvanych éasti dila
8.4.1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimélné 3 dny piedem ke kontrole viech

praci a_zafjzeni, kieré maji byt zakryty nehp. se.stanou nepﬁstupnjumﬁ.g' ni. 2. to telefonicky. pa
o o R o ¢, o), DR R

¢. tel. 5 t» pracovnika mésta —
dgr

ety : ) : ; 5
O kontrole zakryvanych &asti dila se ugini zdznam ve stavebnim deniku, ktery musi obsahovat
souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytim pfedmétnych é&asti dila.

i
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Jestlize se objednatel nebo technicky dozor objednatele nedostavi a neprovede kontrolu téchto
praci, zaznamena se tato skutednost do stavebniho deniku, a to misto souhlasu objednatele
a technického dozoru objednatele a zhotovitel miize pokraCovat v pracich.

8.4.2. Jestlize objednatel bude dodate¢n& poZzadovat odkryti zakrytych praci ¢i zafizeni, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Jestlize se pii dodatecné
kontrole zjisti, Ze prace nebyly Fadné& provedeny, hradi toto odkryti zhotovitel.

8.4.3. Zhotovitel je povinen priib&zné poifizovat fotodokumentaci podstatnych stavebnich
situaci a detaili a zakryvanych konstrukei, i stavu veskerych inZenyrskych siti pfed jejich
zakrytim véetn& ok6tovani a piedat na 1x na CD ve formétu jpg objednateli pii predani dila.

8.5. Zasady kontroly zhotovitelem provadénych praci

8.5.1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli sou¢innost pfi provadéni kontrol postupu
praci. Zhotovitel je povinen umoZnit objednateli vstup do veskerych prostor souvisejicich
s provadénim dila za i¢elem provéieni, zda je dilo zhotovovano Fédné.

8.5.2. Zjisti-li objednatel pfi svych kontrolach vady, dohodne k jejich odstranéni se
zhotovitelem pfiméfenou lhiitu. Neodstrani-li zhotovitel vadu v této lhiité, je objednatel
opravnén pozadovat tihradu smluvni pokuty dle bodu 9.2. této smlouvy. Dile je objednatel
opravnén stanovit dalsi, dodatednou Ihiitu k odstranéni vady; pokud ji zhotovitel neodstrani
ani v tomto dodateéném terminu, jednd se o podstatné poruSeni smlouvy a objednatel mé
pravo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 12.3. smlouvy.

8.5.3. Stanoveni organizace kontrolnich dni:

a) o terminu provadéni pravidelnych kontrol (kontrolnich dnil) bude u€inén zipis do
stavebniho deniku,

b) kontrolnich dnii se ziiéastni opravnéni zéstupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel zajisti
G¢ast opravnéné osoby, uvedené v ¢l. 3.3.2. na kontrolnich dnech,

¢) o zjisténych zavérech bude vyhotoven technickym dozorem objednatele pisemny zdpis
z kontrolniho dne a pfedén zGcastnénym.

8.6. Zkousky

8.6.1. Zhotovitel provede pro dilo veskera kontrolni méfeni.

8.6.2. Dokladem tadného provedeni dila a jeho nedilnou souéasti je i doloZeni vysledkii
potiebnych individudlnich a komplexnich zkousek a pozadavkii piislusnych statnich organi.
Provedeni zkousek se fdi podminkami smlouvy, CSN, projektovou dokumentaci
a technickymi 0daji vyhlaSenymi vyrobci jednotlivych zafizeni tvoficich soucast
zhotovovaného dila.

8.6.3. O konani jednotlivych zkousek vyrozumi zhotovitel objednatele e-mailem alespor 3
pracovni dny piedem. O vysledku zkousky se sepiSe protokol.

8.6.4. Objednatel je opravnén poZzadovat a zhotovitel je povinen za uhradu nékladii provest
dodatetné zkousky potvrzujici kvalitu provedeného dila. Pokud vysledek zkousky nebude
vyhovujici, nese naklady na jeji provedeni zhotovitel sém.

8.6.5. Zhotovitel zajisti svym nédkladem v§echna nutnd méfeni, geometrické zaméfeni
v tidténé a digitalni podobg, geodetické zaméfeni skuteéného provedeni stavby zpracované dle
Obecné zavazné vyhlasky mésta Klatov €. 1/2016 o vedeni technické mapy mésta:
(http://www.klatovy.cz/mukt/user/vyhlasky/v1-2016-technicka-mapa.pdf) a  akceptacni
protokol o pievzeti zaméieni spravecem DTM, reviznf zpravy dle CSN a dal3f nutna méfen.

8.7.

8.7.1. Piipadny postih za nedodrzeni obecné zavaznych pravnich piedpisii pii provadéni dila
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nebo v souvislosti s nim jde vzdy pIné k tiZi a na vrub zhotovitele.

8.7.2. Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré piedpisy tykajici se prav k duevnimu
vlastnictvi a odskodnit objednatele za jakékoli naroky ¢i ndklady vzniklé mu v souvislosti
s poruSenim téchto prav v souvislosti s realizaci dila.

8.8. Stavebni denik

8.8.1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s vyhlagkou &. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb ve znéni pozdgjSich predpist, dle ptilohy ¢ 9 ktéto vyhlasce.
V piipadé nedodrzeni smluvni ¢i zdkonné povinnosti pii vedeni stavebniho deniku miize
objednatel uloZit zhotoviteli smluvni pokutu ve vygi 500 K& za kazdy p¥ipad porusen.

8.8.2. Stavebni denik zhotovitel vede v | origindle a 2 kopiich listli. Do deniku zhotovitel
kazdy den zaznamendva (daje predepsané pravnimi piedpisy a jakékoli dalsi Gidaje souvisejici
s realizaci pfedmétného dila. Do stavebniho deniku se zapisuji veskeré skutednosti rozhodné
pro plnéni smlouvy. Stavebni denik bude uloZen na stavbé a bude vzdy na vyzadani
k dispozici opravnéné osobé objednatele. P¥i dennich zéznamech nesmi byt vynechana mista.

8.8.3. Zhotovitel prvni pripis pfedava pravidelné na kontrolnich dnech technickému dozoru
a zavazuje se uloZit druhy priipis dennich zdznamii oddglené od originalu tak, aby byl
k dispozici v piipadé ztréty nebo zniteni deniku. Zhotovitel se zavazuje stavebni denik chrénit
pred ztratou, poSkozenim nebo zniCenim. Stavebni denik musi byt k dispozici objednateli
a spravnim organiim denné po celou pracovni dobu.

8.8.4. Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zapisy ve stavebnim deniku.
V piipadé nepritomnosti opravnéné osoby objednatele na stavbé nebo z diivodu urychleni
feSeni nastalé situace doruci zhotovitel text zéapisu pisemné nebo faxem nebo e-mailem na
adresu objednatele k rukdm technického dozoru, ktery je povinen se k nému vyjadiit do 3
pracovnich dnt. Jestlize na zapis druh4 strana nereaguje ve stanovené lhiité, ma se za to, Ze se
zapisem souhlasi.

8.9.  Bezpecnost a ochrana zdravi p¥i praci

8.9.1. Zhotovitel je povinen pii provédéni dila dodrzovat viechny piedpisy o bezpe¢nosti
a ochrané zdravi pfi préci, hygienické, poZarni a dalsi zdvazné piedpisy a normy. Zhotovitel
odpovidé v plném rozsahu i za Einnost poddodavatelii. Pracovnici zhotovitele musi byt
oznaCeni na viditelném misté pracovniho odévu obchodni firmou zhotovitele, piip.
poddodavatele, jedna-li se o pracovniky poddodavatele.

8.9.2. Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpetnosti prace v souladu s ptislugnymi
ustanovenimi zdkona ¢. 309/2006 Sb. a natizeni vlady €. 591/2006 Sb., o zajisténi dal3ich
podminek bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisii. Zhotovitel
poskytne koordindtorovi BOZP veskerou sou¢innost a bude se fidit jeho pokyny.

8.9.3. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o kazdém piipadném trazu, k nému?
dojde v souvislosti s realizaci dila.

8.10. Zpisob predani a prevzeti dila

8.10.1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a piedénim
objednateli v misté provedeni dila.

8.10.2. Zhotovitel se zavazuje nejméné¢ 5 pracovnich dnii pied piedanim dila vyzvat
objednatele pisemnou formou k jeho prevzeti. Objednatel je povinen k pisemné vyzvé
zhotovitele v uvedené Ihiit€ fadné dokongené dilo prevzit. Radnym dokonéenim dila je
provedeni kompletniho dila bez vad a nedodélkd (ov&fuje se na misté provedeni dila
a soucasti prohlidky je i provéreni funkénosti dila) a pfedani minimalné téchto dokumentii:

dokumentace skute¢ného provedeni dila dle vyhlasky &. 499/2006 Sb. véetné jeho zmén,
prilohy €. 7 ve 3 stejnopisech véetné geodetického zaméfeni ve formé piedané projektové
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dokumentace, tj. vykresové a digitdlni podob& CD ve formatu pdf a dwg pripadné dxf
a geometrické zaméfeni stavby, stanoviska spraveii objekti o fadném ukondeni praci na jejich
pozemku nebo objektu, schéma skutecného zapojeni, schéma rozvlaknéni a zapojeni
v komorach, méfici protokoly OTDR, PM, zkousky hutnéni.

a) zapisy a osvédéeni o provedenych zkouskach pouzitych materialii a veskerych zkouskach
piedepsanych projektovou dokumentaci, piislusnymi piedpisy, normami, pfipadné touto
smlouvou,

b) zkugebni protokoly o zkouskach provedenych zhotovitelem a jeho poddodavateli,

¢) zkugebni protokoly od strojii a piistrojii, u nichZ je toto predepsano platnymi pravnimi
predpisy nebo CSN,

d) zépisy o provéfeni praci a dodavek zakrytych v priibéhu provadéni dila veetné
fotodokumentace,

¢) seznam zafizeni, strojii a piistrojii dodévanych v ramci preddvancho dila s prislusnymi
doklady, zejména zaruénimi listy, vykresy skute¢ného stavu,

f) navody pro montd%, obsluhu a Wdrzbu jednotlivych zafizeni, stroji a pristrojt
v 1 vyhotoveni a protokol o zakoleni obsluhy,

g) Gplny a presny seznam predavanych nahradnich dild jednotlivych zafizeni, strojli
a pristrojt,

h) zépisy o vysledcich individudlntho a komplexniho vyzkouseni technologického zafizeni

i) zépisy o provedenych mén& a vicepracich, odpoftech a zménach oproti schvalené
dokumentaci pro provadéni stavby — zménové listy,

i) originaly stavebnich a montaznich denik,

k) doklady vydané v souladu se zékonem &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobky, ve znéni pozd&jsich predpist,

) ostatni doklady potiebné ke kolaudaci pfedmétu dila ped4 objednatel zhotoviteli pied
pldnovanym terminem dokonceni dila,

m) fotodokumentaci priibézné pofizovanou béhem stavby dila (fadné datovanou
a popsanou).

8.10.3. Objednatel je opravnén dilo nepievzit, pokud:

a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v priibéhu prejimaciho fizeni
upozornit; tohoto prava nelze vyuZit, pokud vady jsou zplisobeny nevhodnymi pokyny
objednatele, na nichZ objednatel navzdory upozornéni zhotovitele trval,

b) zhotovitel nepieda dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo nékterou
jeji cast.

8.10.4. V piipadé sporu o to, zda predavané dilo vykazuje vady ¢i nedodélky, se ma za to, Ze

tomu tak je, a to az do doby, kdy se prokéZe opak; diikazni bfemeno nese zhotovitel.

8.10.5. Objednatel mfize dilo pevzit i s vadami, které podle odborného nézoru objednatele
nebrani fadnému uZivani predavaného dila ani kolaudaci, a zhotovitel se zavaze vady
odstranit v objednatelem stanovené technologicky mozné lhiité.

8.10.6. O predani a pievzeti bude sepsén protokol, podepsany zdstupci obou smluvnich stran.

¥y oW

8.10.7. Jestlize objednatel odmitne dilo pievzit, sepisi ucastnici protokol s uvedenim divodi
nepievzeti dila. Opakované piejimaci Fizeni se kona na zakladé doruceni pisemné vyzvy
zhotovitele po iplném odstranéni vad a nedodglkd, piip. doloZeni poZadované dokumentace.

8.10.8. Ka¥d4 ze smluvnich stran je oprdvnéna pfizvat k piejimacimu Fizeni znalce. V pfipadé
neshody znalcti o tom, zda dilo vykazuje vady, ma se za to, Ze dilo vykazuje vady, do doby,
kdy se prokéaze opak.

9. Smluvni pokuty

9.1. Jestlize zhotovitel odevzda dilo po terminu pro celkové dokonceni dila uvedeném v ¢€l.
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4.2. zaplati smluvni pokutu

-od 1. do 14. kalendainiho dne prodleni ve vysi 0,20 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy
zapocaty kalendaini den prodleni

- za 15. a kazdy nésledujici kalendafni den prodleni ve vysi 0,50 % z ceny celého dila bez
DPH za kazdy zapocaty kalendaini den prodlent,

soucasné vzdy minimalné 20.000 K& bez DPH za kazdy zapodaty den prodleni.

Jestlize zhotovitel nedodrzi kterykoli z dil&ich termind pro dokongeni objekti uvedenych
v bodé 4.2. této smlouvy, zaplati smluvni pokutu

- od 1. do 14. dne prodleni ve vysi 0,20 % z ceny objektu, u ného? doslo k poruseni terminu
dokonéeni, bez DPH za kazdy zapogaty kalendaini den prodleni

- za 15. a kazdy nasledujici den prodleni ve vysi 0,50 % z ceny objektu, u n&hoz doslo
k poruseni terminu dokonéeni, bez DPH za kazdy zapocaty kalendaini den prodlent,

soucasné vzdy minimaln€ 20.000 K& bez DPH za kazdy zapoéaty den prodlent.

Pro vylougeni pochybnosti ohledné vySe smluvni pokuty: smluvni pokuta bude vzdy
vypoctena podle vyse uvedenych pravidel dle ceny dila bez DPH, resp. v piipadé dilgich
termindl pak ceny Casti dila bez DPH, vZdy viak jeji vySe nesmi byt nizsi nez 20.000 K& bez
DPH za kazdy zapocaty den prodlenti.

9.2.  lestlize zhotovitel nezacne s odstraiiovanim vad, které se vyskytly pred uplynutim
zarucni lhity, v terminu dle ¢l. 7, odst. 7.7., zaplati smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny
celého dila bez DPH za kazdy den prodlent,

9.3.  lestlize zhotovitel neodstrani v terminu dle €1.7, odst.7.7.této smlouvy vadu, zaplati
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy tyden prodlen.

9.4.  Pokud objednatel nedodrZi termin splatnosti u splatky, bude povinen zhotoviteli
uhradit za kazdy kalendaini den prodleni &astku ve vysi 0,05 % z dluzné &astky bez DPH.
Dnem splnéni platby je datum odepsani astky u penézniho tstavu objednatele.

9.5.  lestlize zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bod& 8.2.3. a 8.8.1., zaplati smluvni
pokutu uvedenou v téchto ¢lancich.

9.6.  Pokud se bude na plnéni predmétu dila podilet poddodavatel neuvedeny v pifloze
¢. I smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednordzovou smluvni pokutu ve vysi
50.000,00 K¢ (slovy padesattisic korun &eskych) za kazdého takového neuvedeného
poddodavatele.

9.7.  lJestlize zhotovitel nesplni termin pro zahdjeni plnéni dle ¢l. 1 této smlouvy o dilo,
zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny celé¢ho dila bez DPH za kazdy zapogaty tyden
prodleni.

9.8.  Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z diivodu poruseni smlouvy zhotovitelem, je
opréavnén po zhotoviteli pozadovat tihradu smluvni pokuty ve vy3i 5 % z ceny dila bez DPH.

9.9,

9.9.1. Zhotovitel odpovidéa vi¢i objednateli vzdy tak, jako by dilo provad&l sam, bez ohledu
na piipadné poddodavatele.

9.9.2. Smluvni pokuta je splatné uplynutim patého kalendainiho dne po poruseni povinnosti,
Jjejiz dodrzeni sankcionuje.

9.9.3. Zaplaceni smluvni pokuty nema vliv na pravo na ndhradu piipadné skody.

9.9.4. Narok na zaplaceni kterékoliv smluvni pokuty je zapoéitatelny oproti povinnosti

16



k Gihradé ceny dila podle této smlouvy. K zépoétu dojde dorucenim jednostranného oznameni
objednatele zhotoviteli.

9.9.5. Celkova vyse smluvnich pokut neni omezena Zadnou hranicf.

10. Vy$8i moc

10.1. Pro uéely této smlouvy se za vy$&i moc povazuji pifpady, které vznikly po uzavieni
smlouvy v diisledku stranami nepfedvidatelnych a neodvratitelnych udélosti, jsou objektivné
nepickonatelné a brani v pInéni zévazki z této smlouvy (napi. véalka, mobilizace, povsténi,
zivelné pohromy apod.).

10.2. Pokud nastane piipad vys$§i moci, prodluzuje se lhtita ke splnéni smluvnich povinnosti
o dobu, b&hem udalost vyssi moci trva. Jestlize z toho diivodu dojde k prodleni o vice nez 30
kalendainich dnii, dohodnou se smluvni strany nebo v piipadé zaniku smluvnich stran
subjekty, na které piejdou préva a povinnosti smluvnich stran, na dalSim postupu.

10.3. Pokud smluvni strana neni schopna plnit své zdvazky ze smlouvy v disledku vyssi
moci, je povinna neprodlené a pisemné& o tom informovat druhou smluvni stranu, jinak neni
opravnéna se vy$§i moci dovolavat. Obdobné poté, co tcinky vysSi moci pominou, je dotéena

smluvni strana neprodlené pisemné vyrozumét druhou smluvni stranu.

11. Doruéovani, formy pravnich dkonii

11.1. Osobami opravnénymi k tikoniim mezi smluvnimi stranami jsou statutarni organy a
technicky dozor dle zéhlavi této smlouvy.

11.2. Veskera korespondence dle této smlouvy bude zasilina na adresy smluvnich stran
uvedené v zéhlavi této smlouvy, pokud nebude pisemn& ozndmen pozadavek na zasilani na
jinou adresu.

11.3. Oznameni se povazuje za doruené pii osobnim doruceni ve chvili, kdy je zanechano
na adrese druhé smluvni strany s tim, Ze stane-li se tak mimo b&znou pracovni dobu adresata,
povazuje se za dorucené nasledujici pracovni den v 8:30 hodin.

Odmitne-li adresat prevzit ozndmeni o tikonu druhé smluvni strany, povaZuje se oznémeni za
doruéené dnem odmitnuti.

Pokud je oznameni o (ikonu zasildno postou, povazuje se za den doruceni tieti den po podani
oznameni k postovni pieprave.

12. Odstoupeni od smlouvy

12.1. Kazda ze smluvnich stran je oprdvnéna od této smlouvy odstoupit z divodi
stanovenych zakonem a touto smlouvou.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy odstoupit v pifpadé, Ze druhd smluvni
strana vstoupi do likvidace nebo na jeji majetek bylo prohlaSeno insolvencni nebo jiné Fizeni,
kterym je feSen jeji upadek.

Kazda ze smluvnich stran dale miize odstoupit od smlouvy v piipadé, Ze nastane okolnost,
kterou nebylo pii podpisu této smlouvy mozno piedvidat a nelze ji odstranit (tzv. vy8s§i moc),
v jejimz disledku jedna ze smluvnich stran po dobu del$i nez 30 dnii nemiize plnit své
zévazky ze smlouvy.

Pii odstoupeni od smlouvy v téchto piipadech smluvni strany sepiSi protokol o stavu
provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy. V protokolu uvedou soupis vSech
uskute¢nénych praci a dodavek a finanéni hodnotu dosud provedeného dila. Pokud se
neshodnou, nechaji vypracovat znalecky posudek soudnim znalcem. K urfeni znalce
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i k Ghrad¢ ceny za zpracovani posudku je pifslugny objednatel.
Vzajemné pohledavky existujici ke dni odstoupeni od smlouvy lze fesit zapoétem.

12.2.

12.2.1. Zhotovitel je oprévnén od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu
s ustanovenimi této smlouvy v prodleni s placenim nékteré platby o vice nez 20 dni.

12.2.2. Objednatel neni pfitom v prodleni, zejména jestlize platbu neuskuteenil pro
neodsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodévek, nezaplatil doplatek ceny dila, jestlize
neprevzal dilo pro vady nebo nedodélky, nebo zapogetl povinnost k tihradé oproti néaroku na
vzniklou smluvni pokutu.

12.3.  Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) zhotovitel je v prodleni s pInénim dila, s odstrafiovanim vad a nedod&lkd o vice nez 30
dnd,

b) zhotovitel nesplnil povinnost dle ¢l. 13.3.,

¢) zhotovitel pies upozornéni provadi dilo v rozporu se smlouvou, v jejich mezich nesplni
piikazy objednatele nebo postupuje v rozporu s pravnimi predpisy nebo normami
technické povahy,

d) ¢innosti zhotovitele dochazi k poSkozovani prdv objednatele nebo ke zbyte¢nym $kodam
na jeho majetku.

12.4,

12.4.1. Neprodlené po ucinnosti odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen predat
objednateli stavenisté¢ a rozpracované dilo a véci, jez byly opatfeny k provedeni dila
a dopraveny na misto provedeni dila a véci, jez byly do€asné zhotovitelem umistény mimo
misto provedeni dila (napf. k restaurovéni apod.).

12.4.2. Objednatel je v piipad€ odstoupeni od smlouvy opravnén pozastavit veskeré platby
zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnymi, a to az do fadného dokonéeni dila
nahradnim zhotovitelem.

Pokud nédklady, které nahradnim dokoncéenim dila vzniknou objednateli, pfesahnou zistatek
ceny, kterou zbyva uhradit zhotoviteli, je objednatel opravnén piedmétny rozdil vymahat na
zhotoviteli jako dluh.

12.4.3. Odstoupenim od smlouvy se tato smlouva od po&atku rusi. Zistavaji viak v platnosti
ujednéni dle tohoto ¢lanku. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran
na zaplaceni zptisobené Skody ani smluvnich pokut, na néz vznikl narok do dne odstoupeni od
smlouvy.

12.4.4. Divody pro odstoupeni vzdy prokazuje odstupujici smluvni strana.

13. Pojisténi

13.1.

13.1.1. Zhotovitel je povinen mit po celou dobu smluvniho vztahu uzavienou pojistnou
smlouvu na pojisténi odpovédnosti za Skody zptisobené pii vykonu podnikatelské Einnosti
pokryvajici dilo jako takové véetné materidlu a zafizeni uréenych k zabudovani do dila,
pficemZ sjednané pojistné plnéni musi byt dostate¢né k tomu, aby mohlo byt dilo v piipadé
jakéhokoli poskozeni opraveno nebo znovu zhotoveno.

13.1.2. Zhotovitel je dale povinen, nestanovi-li tato smlouva jinak, odgkodnit objednatele za
viechny ztraty a naroky uplatnéné v souvislosti s

a) umrtim nebo zranénim jakékoli osoby,
b) ztrétou nebo Skodou na jakémkoli majetku, kterd miize vzniknout v diisledku provadéni
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dila; zhotovitel se zaroven zavazuje odskodnit objednatele za jakékoli souvisejici naroky,
fizeni, Skody a dali naklady.

13.1.4. Zhotovitel je dale povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu pokryvajici thradu
piipadné $kody zplisobené na Zivoté, zdravi a majetku tietich osob nebo na Zivotnim prostiedi
vlivem ¢innosti provadénych v souvislosti s plnénim této smlouvy.

13.1.5. Objednatel neni odpovédny za $kodu zpilisobenou pracovnim (razem na stavenisti
pracovnikovi zhotovitele nebo tieti osob&, pokud tato Skoda nebyla zpisobena konanim Ci
opomenutim objednatele nebo jeho zaméstnancii. Za vSechny pfipadné naroky ¢i skody, které
by objednateli vznikly v souvislosti s takovym trazem, je zhotovitel povinen objednatele
odskodnit.

13.2. Pojistna ¢astka za pojisténi dle ¢1.13.1. musi ¢init alespoii 2.300.000,00 K&.

13.3.

13.3.1. Zhotovitel je povinen piedloZit objednateli pied podpisem této smlouvy originél nebo
kopii pojistné smlouvy dokladujici pojisténi v rozsahu dle €1.13.1. a 13.2. této smlouvy.
Nesplnéni této povinnosti je jednoznaénym diivodem pro neuzavieni smlouvy ze strany
objednatele.

13.3.2. Zhotovitel je povinen udrZovat platné pojisténi i tehdy, pokud dojde ke zméné rozsahu
¢i povahy provadéného dila: v piipadé zmény dila je povinen pfizplsobit rozsah pojisténi tak,
aby pojistna smlouva poskytovala po celou dobu provadéni dila pojistné kryti pozadované
touto smlouvou. V pripadé zmény pojistné smlouvy v prib&hu provadéni dila je zhotovitel
povinen piedlozit objednateli doklad o zméné pojistné smlouvy.

13.3.3. Jestlize zhotovitel porusi svou povinnost uzaviit a udrzovat platnou pojistnou smlouvu
v pozadovaném rozsahu nebo nepiedlozi objednateli ve stanoveném terminu plné znéni
pojistnych smluv, miiZe objednatel od této smlouvy o dilo odstoupit nebo je opravnén uzaviit
a udrzovat takové pojistné smlouvy vlastnim jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné
k uzavreni a udrzovani takovych pojistnych smluv a pojistné i veskeré dalsi souvisejici vydaje
zapodist oproti povinnosti k uhradé smluvni ceny dila nebo vyméhat tyto ¢astky po zhotoviteli
piimo.

13.3.4. V pripadg, Ze objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podminkami
stanovenymi pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odskodnit za jakékoli ztraty nebo
néroky vyplyvajici z nedodrzeni pojistnych podminek.

14. Zavérecna ustanoveni

14.1. Smlouva je uzavieni okamzikem, kdy je posledni souhlas s obsahem navrhu smlouvy
doru¢eny druhé strané. Smlouva vznika projevenim souhlasu s celym jejim obsahem. Souhlas
musi byt pisemny, f4dné& potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem smluvni strany
s piipojenim zaruceného elektronického podpisu.

14.2. Meénit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkd,
které budou platné, jestlize budou Fadné potvrzené a podepsané opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran s pfipojenim zarucenych elektronickych podpisii.

Pro platnost dodatk® k této smlouvé se vyZaduje dohoda o celém textu ménénych €asti.

K navrhu dodatk k této smlouvé se smluvnim strany zavazuji vyjadfit pisemné ve lhaté 10
pracovnich dnii od dorudeni névrhu dodatku druhé strané. Po tuto dobu je timto nédvrhem
vazana strana, ktera ho podala.
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14.3.

14.3.1. Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti, zdvazky a pohledavky plynouci
ztéto smlouvy tietf osobé nebo jinym osobam bez piedchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

14.3.2. Zhotovitel udéluje objednateli souhlas se zvefejnénim této smlouvy na Profilu
objednatele vEetné jejich pripadnych piiloh a dodatka.

14.3.3. Zhotovitel je povinen spolupiisobit p¥i vykonu finanéni kontroly podle ust. § 2 pism.
e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakoni
(zdkon o finanéni kontrole), ve znéni pozd&jsich piedpisi.

14.3.4. Vztahy mezi stranami se fidi obanskym zdkonikem, pokud neni dohodnuto jinak.

14.3.5. Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejich ustanoveni &i dodatki asteéné nebo Gplné
neplatné nebo neti¢inné nebo ztrati svou platnost ¢i (i¢innost, nema to vliv na ostatni &sti
smlouvy.

14.3.6. Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dale ostatni osoby zapojené na plnéni této
objednévky, vyslovné souhlasi se zpracovanim svych osobnich udajii, v rozsahu
identifikacnich, adresnych a kontaktnich tdaji, v souladu s piislusnymi aktudlné platnymi a
GEinnymi pravnimi piedpisy Ceské republiky a Evropské unie (zejména zakon ¢&. 106/1999
Sb., o svobodném pfistupu k informacim, zdkon & 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich
adaju, a nafizeni Evropského parlamentu a Rady €. 2016/679). Tento souhlas je poskytovén
pro Gicely plnéni této smlouvy, pro interni administrativni a statistické ti¢ely objednatele a dale
pro Géely informovani vefejnosti o jeho &innosti nebo plnéni povinnosti plynoucich z
pravnich predpisti Ceské republiky a Evropské unie. Zaroveii zhotovitel souhlasi s moznym
zpiistupnénim €i zvefejnénim celé této smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i viech tikoni a
okolnosti s touto objednavkou souvisejici. Osobni udaje zhotovitele mohou byt predavany téz
dalSim zpracovatelim nebo sprivciim osobnich Gdajd, kte¥i jsou zapojeni na zpracovani
osobnich adajii zhotovitele. Podrobnosti o zpracovani osobnich Gdajii, stejné jako o pravech
subjekti tdaji, jako jsou pravo na piistup a pravo na namitku jsou specifikovany v Zasadéch
zpracovani osobnich (idaju objednatele.

14.3.7. Smlouva je uzaviena v elektronické podobé s pfipojenim zarucenych elektronickych
podpisti vS§emi opravnénymi osobami obou smluvnich stran.

14.3.8. Smluvni strany prohlaguji, Ze tato smlouva odpovida jejich pravé a svobodné viili,
seznamily se s jejim obsahem a na diikaz svého souhlasu ji podepisui.

15. Dolozka obecniho zrizeni

Tento pravni tikon byl v souladu s ustanovenimi zdkona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, projednan
a schvdlen Radou mésta Klatovy dne 02.02.2021 Usnesenim ¢. 3/2021.

V Klatovech

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta mésta Klatov jednatel spole¢nosti
(objednatel) (zhotovitel)
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