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SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném a účinném znění (dále jen „Smlouva“; dále jen „občanský zákoník“). 
 

                                                 č. smlouvy zadavatele: 000296 00 21 
           č. smlouvy zhotovitele: 8051/MP 
 

 
 

Smluvní strany 
 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost  
se sídlem:  Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 
zastoupený:  Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 
  Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 
IČO: 00005886 
DIČ: CZ00005886, plátce DPH 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1 
číslo účtu: 1930731349/0800 
OR:  MS Praha, oddíl. B, vložka 847 
 
dále jen jako „Zadavatel“ na straně jedné 
 
a 
 
společnost: „MP+SP – depo Zličín“ 
 
Společník 1 
METROPROJEKT Praha a.s. 
se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 
zastoupený: Ing. David Krása, předseda představenstva 
Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva 
Ing. Vladimír Michalička, člen představenstva 
Ing. Petr Vyskočil, člen představenstva 
IČO: 45271895 
DIČ: CZ45271895 
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu: 9302021/0100 
OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1418 
 
a Společník 2 
SUDOP PRAHA a.s. 
se sídlem: Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 13080 
zastoupený: Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva 
Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva 
Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová, místopředsedkyně představenstva 
Ing. Martin Chrastil, člen představenstva 
IČO: 25793349 
DIČ: CZ25793349 
OR: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088 
 
dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé 

(Zadavatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ či každý z nich samostatně „Smluvní 
strana“) 
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Preambule 
 

(A) Zadavatel označený v záhlaví této Smlouvy, se rozhodl realizovat akci s názvem „Vybudování 
stanice metra v depu Zličín“ (dále jen „Akce“);  

(B) Za tímto účelem Zadavatel provedl zadávací řízení na veřejnou zakázku na služby s názvem 
„Výběr projektanta na akci Výstavba stanice metra v depu Zličín “, ev. č. Z2020-032557 

zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, jejímž předmětem je zpracování projektové 
dokumentace a provádění autorského dozoru při realizaci Akce (dále jen „Veřejná zakázka“);  

(C) Zhotovitel podal závaznou nabídku na Veřejnou zakázku a v rámci této Veřejné zakázky byl 
Zadavatelem vybrán k uzavření této Smlouvy;  

(D) Zhotovitel si je dále vědom, že Zadavatel považuje účast Zhotovitele ve Veřejné zakázce při 
splnění požadavků na kvalifikaci za potvrzení skutečnosti, že Zhotovitel je ve smyslu ustanovení 
§ 5 odst. 1 občanského zákoníku schopen při plnění této Smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, 
která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání bez této 
odborné péče půjde k jeho tíži;  

(E) Zadavatel má, s ohledem na výsledek zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, v úmyslu zadat 
Zhotoviteli realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky; a 

(F) Smluvní strany mají zájem upravit svá práva a povinnosti tak, aby zejména došlo ze strany 
Zhotovitele k řádné realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky, a to v souladu se zadávací 
dokumentací Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele na Veřejnou zakázku. 

 
1  Předmět díla 

 Předmětem této Smlouvy je vyhotovení projektové dokumentace stavební i technologické 
části k realizaci Akce, zajištění vyhotovení architektonické studie stanice metra v depu Zličín 
(dále jen „Architektonická studie“) a provádění autorského dozoru při realizaci Akce (dále 
jen „Dílo“). 

 Dílo bude pro novou stanici metra v depu Zličín, které je definováno Ověřovací studií s názvem 
Stanice metra v depu Zličín vypracovanou společností Metroprojekt Praha a.s. v roce 2017 

(dále jen „Ověřovací studie“), provedeno ve stupních dokumentace pro zjišťovací řízení EIA 
v případě potřeby, pro územní řízení. Pro kompletní Dílo sestávající z výstavby nové stanice 
metra v depu Zličín, jež bude obsluhovat objekt P+R v ulici Na Radosti s kapacitou cca 600 

parkovacích míst a lze počítat i s obsluhou přilehlé okolní zástavby, bude zpracována 
projektová dokumentace pro stavební řízení a projektová dokumentace pro provádění stavby 
zpracované v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a  služeb 
s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška č. 169/2016 Sb.“) a dle 

Sazebníku UNIKA 2020 v platném a účinném znění (dále jen „Sazebník UNIKA“), a to se 

všemi obsahovými náležitostmi a současně pro úspěšné projednání s dotčenými orgány státní 
správy (dále jen „DOSS“). Členění projektové dokumentace bude dále v souladu s vyhláškou 
č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a v souladu 

s vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, a dalšími 
platnými technickými normami, vnitropodnikovými normami Zadavatele a dalšími relevantními 
předpisy, které jsou přílohou č. 1 Zadávací dokumentace. Součástí Díla je rovněž zajištění 
komplexních vstupních projektových podkladů, včetně zajištění potřebných průzkumů a 
veškerých podkladů nezbytných pro provedení Díla, jakož i pro realizaci Akce. Dílo bude 

provedeno se všemi obsahovými náležitostmi pro úspěšné projednání s DOSS a následně 
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získání územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně nabytí právní moci jménem 
Zadavatele.  

 Dílo bude provedeno v rozsahu Sazebníku UNIKA se zahrnutím veškerých ostatních činností, 
jako je:  

a) zajištění přípravných činností potřebných k realizaci Akce a dokumentace pro územní řízení 
a dokumentace pro stavební řízení, případně dokumentace pro jiný druh schvalovacího 
řízení; zajištění dokumentace pro provádění stavby v souladu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb.; 

b) realizace řízení na výběr architekta, jenž zpracuje Architektonickou studii, a to dle podmínek 
stanovených v rámci Pravidel řízení na výběr architekta, která tvoří Přílohu č. 10 této 
Smlouvy; 

c) získání územního rozhodnutí a získání stavebního povolení včetně nabytí právní moci; 
d) zajištění podkladů pro majetkoprávní zajištění Akce dle relevantních částí Přílohy č. 5 této 

Smlouvy; 

e) koordinace zpracování a případného dopracování projekčních činností potřebných 
k realizaci Akce, zejména doplnění podmínek stavebního povolení do dokumentace pro 

provedení stavby, která bude sloužit především za účelem výběru zhotovitele stavby (tj. 

realizace Akce); 

f) koordinace zpracování a případného dopracování projekčních činností potřebných 
k realizaci Akce s architektem a respektování výstupů předaných architektem, tj. 
Architektonické stude při provádění Díla; 

g) potřebná koordinace s případnými jinými stavbami a subjekty. 
 

 Rozsah Díla 

1.4.1.  Dílo bude provedeno v následujícím rozsahu základních činností: 
a) zpracování dokumentace pro zjišťovací řízení (pouze v případě potřeby); 
b) zajištění řízení na výběr architekta a koordinace zpracování Architektonické studie; 
c) zpracování dokumentace pro územní řízení, a to pro technologickou část1, která 

nezohledňuje Architektonickou studii, a pro část stanice, která zohledňuje Architektonickou 
studii, v souladu s obecně závaznými předpisy, platnými technickými normami a vnitřními 
normami Zadavatele vč. zajištění potřebných průzkumů a veškerých podkladů pro realizaci 

Díla; 

d) předání dokumentace pro územní řízení (zvlášť pro technologickou část i část stanice) k 

připomínkovému řízení Zadavateli; 

e) vyhodnocení připomínek Zadavatele a jejich zapracování do dokumentace pro územní 
řízení (zvlášť pro technologickou část i část stanice); 

f) projednání výsledné dokumentace pro územní řízení s DOSS a získání pravomocného 
územního rozhodnutí (zvlášť pro technologickou část i část stanice); 

g) zpracování dokumentace pro stavební povolení v souladu s obecně závaznými předpisy, 
platnými technickými normami a vnitřními normami Zadavatele vč. zajištění potřebných 
průzkumů a veškerých podkladů pro realizaci Díla (např. majetkoprávní vypořádání); 

h) předání dokumentace pro stavební povolení k připomínkovému řízení Zadavateli, 

vyhodnocení připomínek Zadavatele a jejich zapracování do dokumentace pro stavební 
povolení; 

i) projednání výsledné dokumentace pro stavební povolení s DOSS a získání pravomocného 
stavebního povolení; 

j) zpracování dokumentace pro provádění stavby v podrobnosti dle Vyhlášky č. 169/2016 

Sb., a v souladu s dalšími platnými technickými normami a  interními normami Zadavatele 

                                                 
1 Umístění nových částí v areálu depa mimo novou stanici (např. kolejiště, nové haly) 
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a dalšími relevantními předpisy. Tato dokumentace bude použita pro výběr zhotovitele 
stavby (tj. realizace Akce); 

k) zpracování výkazu výměr včetně jeho ocenění, zpracování technických specifikací ve 

formátu EXCEL+PDF; 

l) spolupráce a koordinace činností s architektem a zohlednění výstupů Architektonické 
studie při realizaci Díla; 

m) výkon autorského dozoru při provádění stavby (tj. realizaci Akce). 

 

1.4.2.  Dílo zahrnuje rovněž následující doprovodné činnosti:  
a) zpracování hlukové studie (pro hluk ze stavební činnosti); 
b) souhrnný rozpočet a jeho aktualizace na základě vývoje projektu ve formátu EXCEL+PDF; 

c) převedení oceněného i neoceněného výkazu výměr do programu ASPE; 

d) zpracování projektu organizace stavby (plochy skládek, návrhy přístupových a odvozových 
tras vč. návozu a odvozu materiálu, řešení postupu výstavby, řešení ploch zařízení 
staveniště včetně bodů připojení na vodu, kanalizaci a elektro), 

e) zpracování majetkoprávní dokumentace pro jednání s vlastníky nemovitostí, tzn. tabulkový 
přehled dotčených nemovitostí (dle katastrálního území a parcelního čísla) s přiřazením 
jednotlivých stavebních objektů a uvedením výměr podle jednotlivých záborů (trvalý zábor, 
dočasný zábor krátkodobý, dočasný zábor dlouhodobý) a zákresů do katastrální mapy; 

f) zpracování geodetické dokumentace; 

g) zpracování podkladů pro projednání stavby v ochranných pásmech, včetně zajištění 
skutečných poloh inženýrských sítí a konstrukcí; 

h) zpracování podkladů pro žádost a souhlas s odchylnými řešeními; 
i) zákresy správců o průběhu stávajících inženýrských sítí (kopie) – 2ks; 

j) případně zpracování či zajištění dalších nezbytných dokumentů a činností pro zajištění 
úspěšného vydání stavebního povolení vč. nabytí právní moci v požadovaném termínu; 

k) Provedení ověřovacího IG průzkumu – ověřovací vrt včetně vyhodnocení, 
l) Prověření založení a technického stavu objektů nadzemní zástavby včetně případného 

návrhu nezbytných opatření, 
m) Zpracování zadání pro výběr geotechnického monitoringu. 

 

 
 Podrobné členění rozsahu a obsahu Díla (tj. projektové dokumentace a autorského 

dozoru) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, resp. Sazebníku UNIKA: 

1.5.1. Zpracování a kladné projednání dokumentace pro zjišťovací řízení EIA v rozsahu nezbytném 
pro provedení Díla v případě jeho potřeby. 

 
1.5.2.   Dokumentace pro územní řízení – technologická část (tj. bez zohlednění Architektonické  
 studie) 
 Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR – technologická část“) 

a)  Průvodní zpráva 

b)  Souhrnná technická zpráva 

c)  Situační výkresy 

d)  Výkresová dokumentace 

e)  Dokladová část 
 

.  1.5.3.  Dokumentace pro územní řízení se zohledněním – část, ke které se vztahuje  
 Architektonická studie, tj. stanice metra v depu Zličín 
 Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR -  stanice“) 

a)  Průvodní zpráva 

b)  Souhrnná technická zpráva 

c)  Situační výkresy 
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d)  Výkresová dokumentace 

e)  Dokladová část 
 

(DÚR – technologická část a DÚR – stanice společně dále také jen „DÚR“) 
 
1.5.4  Dokumentace pro stavební řízení 
1.5.4.1.  Doplnění a aktualizace průzkumů 
1.5.4.2.  Zpracování dokumentace pro stavební řízení (dále jen „DSP“) 

a) Průvodní zpráva 

b) Souhrnná technická zpráva 

c) Situační výkresy 

d) Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
e) Dokladová část - celkové náklady stavby 

 
1.5.5 Dokumentace pro provádění stavby 

 Zpracování dokumentace pro provádění stavby – detailní položky dle Sazebníku UNIKA (dále 
jen „DPS“) 
a) Průvodní zpráva 

b) Souhrnná technická zpráva 

c) Situační výkresy 

d) Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení. 
e) Dokladová část - celkové náklady stavby 

 
1.5.6 Koordinace činností s architektem a zohlednění Architektonické studie při provádění  

Díla; 
 
1.5.7 Výkon autorského dozoru 

1.5.7.1  Autorský dozor (dále jen „AD“) bude vykonáván v rozsahu Sazebníku UNIKA v platném znění po 
dobu realizace stavby (tj. realizaci Akce), až do doby vydání kolaudačního souhlasu. 

1.5.7.2  Zhotovitel bude provádět AD zpravidla při kontrolním dnu stavby. Na základě výzvy Zadavatele 
se Zhotovitel zúčastní jednání na stavbě a provede výkon AD i v jiných případech hodných zřetele.  

1.5.7.3 Zjistí-li Zhotovitel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace, uvědomí Zadavatele bez 
zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku nebo jiným 
předem odsouhlaseným způsobem. Zhotovitele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. 
V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení projektové dokumentace a 
tomu odpovídající důsledky. 

1.5.7.4  Zadavatel zajistí pro Zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon AD. V tomto smyslu Zadavatel 
zejména oznámí Zhotovitele jako osobu vykonávající AD zhotoviteli stavby a ten na výzvu 
Zadavatele předá Zhotoviteli potřebné podklady týkající se realizace stavby. 

1.5.7.5 Za výkon AD nejsou považovány případy, kdy Zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení 
prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém případě provede Zhotovitel potřebné 
služby bezplatně z titulu odpovědnosti za vady. 

 
 Technické zadání stavby, tj. připravované Akce, je podrobně vymezeno v Příloze č. 3 této 

Smlouvy a dále Ověřovací studie, která je Přílohou č. 7 této Smlouvy. Dílo musí mj. splňovat 
požadavek na zachování kompatibility se stávajícím zařízením a musí být zpracováno 
v souladu s variantou 6 Ověřovací studie a s přílohou Kolejové řešení, varianta 6.2 z roku 

2019, jež tvoří části Přílohy č. 3 této Smlouvy.  

 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy podrobně seznámil se všemi 
podklady, dokumenty a informacemi pro provedení Díla a místem, kde má být Akce 
realizována, a potvrzuje, že tyto podklady, dokumenty a informace nemají nedostatky, ani 
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neobsahují řešení, které by bylo možno považovat za nevhodná, a že tyto jsou řádným a 
dostačujícím podkladem pro řádné provedení Díla. 

 Zadavatel je oprávněn na základě písemného sdělení nerealizovat předmět plnění v rozsahu 

čl. 1.4.1 písm. b) a l) této Smlouvy. Uvedené sdělení musí být uplatněno nejpozději s pokynem 

podle čl. 2.1 níže. Uplatnění uvedené změny nebudeme mít vliv na ocenění dalších částí 
předmětu Díla. Uvedeným sdělením zaniká právo Zhotovitele na úhradu částek podle 1.1.3 a 
1.1.9 Přílohy č. 1 – Podrobný položkový rozpis ceny. 

2 Termíny a místo plnění, předání a převzetí 

 Zahájení provádění Díla Zhotovitel započne na písemný pokyn Zadavatele. 

 Termíny plnění: 

a) Požadovaný termín předání dokumentace pro zjišťovací řízení EIA – do 4 měsíců od písemného 

pokynu Zadavatele. Platí pouze v případě jeho potřeby. 

b) Požadovaný termín na zajištění výběru architekta - do 7 měsíců od písemného pokynu 
Zadavatele provedení výběru architekta (a to při respektování Pravidel řízení na výběr 
architekta, která tvoří Přílohu č. 10 této Smlouvy). 

c) Požadovaný termín předání Architektonické studie zpracované architektem Zadavateli – do 5 

měsíců od provedení výběru architekta. 

d) Požadovaný termín předání DÚR – technologická část – do 4 měsíců od písemného pokynu 
Zadavatele koncept k připomínkování, do 5 měsíců od písemného pokynu Zadavatele čistopis. 

e) Požadovaný termín podání žádosti o územní rozhodnutí – technologické části (tj. bez 
zohlednění Architektonické studie) – do 2 měsíců od písemného pokynu Zadavatele. 

f) Požadovaný termín předání DÚR – stanice – do 2 měsíců od písemného pokynu Zadavatele 
koncept k připomínkování, do 3 měsíců od předání čistopisu Architektonické studie ze strany 
architekta. 

g) Požadovaný termín podání žádosti o územní rozhodnutí – stanice (tj. se zohledněním 
Architektonické studie) – do 2 měsíců od písemného pokynu Zadavatele. 

h) Požadovaný termín předání DSP – do 1měsíců od písemného pokynu Zadavatele koncept k 

připomínkování, do 6 měsíců od písemného pokynu Zadavatele čistopis. 

i) Požadovaný termín podání žádosti o stavební povolení – do 2 měsíců od písemného pokynu 
Zadavatele. 

j) Požadovaný termín předání DPS – Projektová dokumentace v rozsahu pro provádění stavby 
(po vydání stanovisek dotčených orgánů státní správy a jejich zapracování) koncept k 
připomínkování Zadavateli – nejpozději do 1 měsíce od předání písemné výzvy Zhotoviteli ke 
zpracování dokumentace pro provádění stavby, do 6 měsíců od písemného pokynu Zadavatele 

čistopis.  

k) Termín výkonu AD – po celou dobu realizace stavby (tj. realizaci Akce) – předpoklad 24 měsíců 

od samotného zahájení realizace stavby. 



Výběr projektanta na akci Výstavba stanice metra v depu Zličín  

7/19 

 Zadavatel je oprávněn, a to z jakéhokoliv důvodu, nařídit Zhotoviteli přerušení či zastavení 
provádění Díla. Zhotovitel je následně povinen neprodleně veškeré práce na Díle přerušit, 
resp. zastavit, a to vyjma těch, jejichž provedení bude v takový okamžik nezbytné z hlediska 

ochrany Díla či zájmu Zadavatele. Následně je Zhotovitel povinen vyčkat na okamžik, kdy 
obdrží pokyn Zadavatele k pokračování provádění Díla. Zadavatel však není povinen pokyn k 
pokračování udělit. Termíny pro provedení Díla se prodlužují o dobu přerušení provádění Díla 
na základě pokynu Zadavatele dle tohoto článku. 

 Pokud Dílo nelze zásahem vyšší moci provést, nebo z těchto důvodů nebude Zhotovitel 
schopen dodržet kterýkoliv termín pro provádění Díla, nebude Zhotovitel v prodlení s 
prováděním Díla. Rovněž pokud se nepodaří zajistit vlastnická nebo jiná práva k pozemkům 
trvalým souhlasem současných vlastníků z důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, nebude 
nesplnění termínu považováno za jeho nedodržení nebo za nenaplnění předmětu Díla ze 
strany Zhotovitele. 

 Nastanou-li výše uvedené okolnosti uvedené v čl. 2.4. této Smlouvy, které budou relevantně 
prokázány Zadavateli, prodlužují se termíny pro provedení Díla o dobu, po kterou budou tyto 
okolnosti působit. Tato doba bude vzájemně písemně odsouhlasena Smluvními stranami. 

 Zadavatel poskytne na vyžádání Zhotoviteli všechny jemu dostupné informace a předá mu 
dostupné podklady a materiály nutné či vhodné k provedení Díla podle této Smlouvy. 

Informace a podklady budou poskytovány a předávány ústně, telefonicky, faxem, elektronicky 

(e-mailem) nebo písemně. Zhotovitel může Zadavatele požádat o poskytnutí informací, 
podkladů a materiálů dle věty první v písemné formě. Ústní a telefonické informace budou 
vždy dodatečně potvrzeny písemnou formou. Veškeré předané podklady se Zhotovitel 
zavazuje posoudit na základě jeho profesní zkušenosti. Zhotovitel je povinen upozornit 
Zadavatele na případnou nevhodnou povahu předaných informací, podkladů či materiálů. O 

předání podkladů a materiálů bude sepsán předávací protokol. 

 Místem plnění dle této Smlouvy (tj. předání příslušných výstupů dle této Smlouvy) je sídlo 
Zadavatele. Místem plnění je hlavní město Praha, provozovny zadavatele, provozovna 
dodavatele a další místa určená zadavatelem.  

 Závazek provést Dílo je splněn předáním Díla Zadavateli a jeho převzetím Zadavatelem. Dílo 
bude předáno Zadavateli po částech uvedených v čl. 1.5. této Smlouvy. O předání a převzetí 
Díla, jež se uskuteční v sídle Zadavatele, bude sepsán předávací protokol. 

 Případné vady Díla Zadavatel oznámí písemně Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po 
převzetí předmětu Díla. Oznámenou vadu Díla je Zhotovitel povinen odstranit neprodleně 
nejpozději však v přiměřené lhůtě sjednané se Zadavatelem. Nebude-li sjednána přiměřená 
lhůta k odstranění vady, platí, že Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla do 5 kalendářních 
dnů v případě vady znemožňující provedení stavby a do 10 kalendářních dnů v případě vady 
neznemožňující provedení stavby ode dne jejího oznámení Zadavatelem. 

3 Cena za dílo 

 Za včasné a řádné provedení díla zaplatí Zadavatel Zhotoviteli cenu za Dílo v celkové výši:  

90 940 000,- Kč bez DPH 

19 097 400,- Kč DPH v zákonné výši 

110 037 400,- Kč včetně DPH 

a to po částech uvedených v podrobném Položkovém rozpisu ceny, který tvoří Přílohu č. 1 
této Smlouvy.  



Výběr projektanta na akci Výstavba stanice metra v depu Zličín  

8/19 

 
 Uvedená výše ceny za Dílo je nejvýše přípustná a zahrnuje provedení celého Díla, jakož i 

veškerá plnění, která je Zhotovitel povinen na základě této Smlouvy poskytnout Zadavateli při 
provádění Díla. Cena za Dílo obsahuje rovněž i veškeré náklady Zhotovitele spojené s 
provedením Díla ve lhůtě stanovené touto Smlouvou. 

4 Počet vyhotovení: 

 V ceně za Dílo jsou obsaženy náklady na počet vyhotovení v listinné formě uvedený dále. 

DÚR a DSP bude v listinné podobě vydána k projednání dle potřeb zajištění územního řízení 
i stavebního povolení, které organizuje a zjišťuje Zhotovitel, kdy v ceně za Dílo je celkový a 
nezbytný počet vyhotovení pro úspěšné zajištění územního řízení a stavebního povolení. Pro 

účely interních potřeb Zadavatele pak ve 3 vyhotoveních listinné podobě, v digitální podobě 
ve 3  vyhotoveních. DPS bude vydána v listinné podobě v  8 vyhotoveních, v digitální podobě 
v 10+2 vyhotoveních (viz popis níže).   

 Architektonická studie bude Zhotovitelem Objednateli předána ve 3 vyhotoveních  v listinné 
podobě a ve 3 vyhotoveních v digitální podobě. 

 Dokumentace v digitální podobě jednotlivých stupňů, včetně dokladové části předávaná na 

digitálních nosičích (CD), bude obsahovat soubory ve formátu PDF a zdrojové soubory. DSP 

bude rovněž obsahovat 10x slepý a 2x oceněný výkaz výměr ve formátu EXCEL, ASPE a 
PDF.  

 Zadavatelem požadované vícetisky nad počet vyhotovení uvedený v této Smlouvě, budou 

oceněny a fakturovány Zhotovitelem samostatně (tj. nikoliv v rámci ceny za Dílo), a to ve výši 
odpovídající výpočtu provedenému dle Ceníku reprografických prací dle Přílohy č. 2 této 
Smlouvy.  

 Zadavatel nabývá vlastnické právo k Dílu již vytvořením každé jeho způsobilé části. 

5 Platební podmínky 

 Zhotoviteli vzniká právo fakturace ceny za Dílo současně s předáním Díla nebo jeho části dle 
této Smlouvy Zadavateli. Zhotovitel se zavazuje, že dokončené Dílo nebo jeho část bude 
fakturovat nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění (dále 
jen „DUZP“). Za DUZP se považuje den předání a převzetí Díla (případně jeho části) uvedený 
v předávacím protokolu potvrzeném zástupci obou Smluvních stran. Předávací protokol bude 
přílohou daňového dokladu (dále jen „Faktura“). DUZP pro autorský dozor bude poslední den 

příslušného kalendářního měsíce. 

 Sjednaná cena za Dílo nebo její část bude hrazena na základě Faktury vystavené 
Zhotovitelem. 

 Faktura bude vystavena dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů, a bude Zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu 
Zadavatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 

 Nad rámec právními předpisy stanovených náležitostí bude Faktura vystavená Zhotovitelem 

obsahovat zejména tyto údaje: 

a) údaje o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky; 

b) číslo Smlouvy; 
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c) číslo objednávky, které na vyžádání sdělí Zadavatel pro potřeby fakturace; 

d) den odeslání a splatnost Faktury; 

e) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má cena za dílo uhradit; 
f) fakturovanou částku; 
g) razítko a podpis oprávněné osoby; 

h) IČ Zadavatele a Zhotovitele; 

i) předávací protokol (jako její přílohu); 

j) vyčíslení zádržného. 

 V případě, že Zadavateli předložená Faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo 
na ní nebudou uvedeny údaje specifikované v čl. 5.3. a 5.4. této Smlouvy, anebo bude 

neúplná a nesprávná, je ji (nebo její kopii) Zadavatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti 
Zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě se Zadavatel nedostává do prodlení a 
platí, že nová lhůta splatnosti Faktury běží až od okamžiku doručení opravené či doplněné 
Faktury Zadavateli. 

 Lhůta splatnosti Faktury činí 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Zadavateli. 

 Dojde-li na základě požadavku Zadavatele k zastavení provádění díla dle čl. 2.3. této Smlouvy 
trvajícímu déle než 6 měsíců nebo k odstoupení Zadavatele od této Smlouvy z důvodů, které 
neleží na straně Zhotovitele, je Zadavatel povinen zaplatit Zhotoviteli za rozpracované Dílo, 
resp. jeho část, podíl z ceny za Dílo podle rozsahu jeho skutečné rozpracovanosti. Zadavatel 
není povinen uhradit Zhotoviteli část ceny za Dílo dle předchozí věty, pokud by k odstoupení 
od Smlouvy došlo z důvodů dle ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 

 Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že veškeré činnosti budou probíhat v jednotlivých 
na sebe navazujících fázích tak, aby byla zajištěna kontinuita provádění Díla, a to vždy v 
souladu s pokyny Zadavatele. Ten je oprávněn dávat mimo jiné pokyny týkající se přerušení 
či zastavení provádění Díla v souladu s článkem 2.3. této Smlouvy. Strany souhlasí s tím, že 
dojde-li k přerušení či zastavení provádění Díla na základě pokynu Zadavatele či z jiných 
objektivních důvodů, nevzniká Zhotoviteli v takovém případě nárok na cenu za Dílo za 

navazující fáze a činnosti, které nebyly realizovány, resp. celková cena za Dílo bude poměrně 
snížena, a to v souladu s kalkulací ceny za Dílo uvedenou v Příloze č. 1 této Smlouvy. 

Obdobně budou Smluvní strany postupovat v případě, že se v průběhu provádění Díla ukáže 
potřeba některých činností jako nadbytečná, popř. bude jejich rozsah omezen. V takovém 
případě nebude příslušná část Díla realizována, a to za současného poměrného snížení ceny 

za Dílo v souladu s kalkulací ceny za Dílo, tj. Přílohy č. 1 této Smlouvy. Smluvní strany se 
zavazují tuto skutečnost zohlednit prostřednictvím dodatku k této Smlouvě, jež bude uzavřen 
v souladu se ZZVZ. 

 Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci jednotlivých částí Díla, a to následujícím 
způsobem: 

a) Cena za Dílo za jeho jednotlivé části (fáze projektové dokumentace) bude uhrazena ve výši 
 % celkové ceny jednotlivých částí (fází projektové dokumentace) po předání konceptů 

Zadavateli, přičemž zbývajících % z ceny za Dílo představuje zádržné.  

b) Cena za Dílo za část odpovídající Zajištění zpracování architektonické studie stanice metra v 

depu Zličín (tj. příprava řízení na výběr architekta, realizace řízení a výběr architekta, úhrada 
odměny za zpracování jednotlivých návrhů (skicovné)2 bude uhrazena ve výši % celkové 
ceny této části po provedení výběru architekta. Část odpovídající % celkové ceny této části 

                                                 
2 Výše odměny za zpracování jednotlivých návrhů (skicovné) bude činit maximálně - Kč bez DPH pro 
účastníka, přičemž je počítáno maximálně s 6 účastníky. 
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bude Zadavatelem Zhotoviteli uhrazena po předání Architektonické studie Zadavateli, přičemž 
zbývajících % z ceny za Dílo představuje rovněž zádržné. 

c) Zádržné  % ceny za Dílo za jeho jednotlivé části (fáze projektové dokumentace) bude 

uhrazeno po konečné akceptaci příslušné části Díla (fáze projektové dokumentace) ze strany 

Zadavatele. 

d) Zbývající zádržné % ceny za Dílo za jeho jednotlivé části bude představovat zádržné, které 
bude Zhotoviteli Zadavatelem uhrazeno po předání a převzetí příslušné části Díla a za 

podmínky vydání a nabytí právní moci územního rozhodnutí u DÚR, vydání a nabytí právní moci 
stavebního povolení u DSP. U DPS bude zádržné Zadavatelem Zhotoviteli uhrazeno po 

dokončení realizace samotné stavby (tj. realizaci Akce). 

e) Cena za Dílo za část odpovídající za spolupráci a koordinaci s architektem bude Zadavatelem 

Zhotoviteli uhrazena formou měsíční fakturace, přičemž fakturu je Zhotovitel vystavit vždy po 
skončení kalendářního měsíce, v jehož rámci Zhotovitel odpovídající plnění poskytoval. 
Předávací protokol, jenž bude součástí faktury, bude mít v případě poskytování spolupráce a 
koordinace s architektem povahu výkazu činnosti. 

f) Cena za Dílo za část odpovídající AD bude Zadavatelem Zhotoviteli uhrazena formou měsíční 
fakturace, přičemž fakturu je Zhotovitel vystavit vždy po skončení kalendářního měsíce, v jehož 
rámci byl AD poskytován. Předávací protokol, jenž bude součástí faktury, bude mít v případě 
poskytování AD povahu výkazu činnosti.  

 Je-li Zhotovitel plátcem DPH, bude Zadavatel hradit cenu za Dílo na základě přijaté faktury 
pouze na bankovní účty Zhotovitele zveřejněné v registru plátců a identifikovaných osob ve 
smyslu § 98 písm. d) Zákona o DPH. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet 
zveřejněný, zaplatí Zadavatel pouze základ daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění 
příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. 

 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu Zákona o DPH, uhradí Zadavatel 

pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po předložení písemného 

potvrzení ze strany Zhotovitele o její úhradě příslušnému správci daně. 

6 Podmínky provádění Díla 

 Zhotovitel není oprávněn zavazovat Zadavatele ve věcech Smlouvy s výjimkou případů, kdy 
tato skutečnost výslovně vyplývá z ustanovení této Smlouvy a případů, kdy k zavazování 
Zadavatele ve věcech Smlouvy byla udělena výslovná plná moc. Zhotovitel v těchto případech 
přebírá odpovědnost a ručí za to, že třetí osoby vůči Zadavateli sjednané závazky splní. 
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Zadavateli potřebu právních jednání, 
které je třeba učinit v souvislosti se zařizováním záležitostí dle této Smlouvy. 

 Zhotovitel je povinen při provádění Díla a plnění povinností uvedených v této Smlouvě jednat 
s vynaložením odborné péče, poctivě a v dobré víře. Je povinen dbát zájmů Zadavatele, 

jednat v souladu s pověřeními a pokyny Zadavatele, sdělovat mu informace, týkající se 
zařizování záležitostí dle Smlouvy, které má k dispozici, a poskytovat mu na jeho žádost kopie 

všech dokumentů s tím souvisejících. Ustanovení čl. 6.5 této Smlouvy tím není dotčeno. 

 Zhotovitel je povinen při provádění Díla a plnění povinností uvedených v této Smlouvě 
postupovat v souladu s právním řádem České republiky, příslušnými normami a rozhodnutími 
či připomínkami příslušných správních orgánů. 
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 Zhotovitel je povinen v rámci výkonu činností dle této Smlouvy vyžádat si od Zadavatele včas 
předložení veškerých relevantních dokumentů (např. plných mocí), přičemž Zadavatel má 
povinnost mu tyto relevantní dokumenty poskytnout. O předání dokumentů bude sepsán 
předávací protokol. 

 Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a pokyny Zadavatele v rámci provádění Díla. 
Bude-li mít Zhotovitel za to, že pokyny Zadavatele jsou nesprávné či z hlediska provádění Díla 
neúplné či nevhodné, je povinen o této skutečnosti bezodkladně písemně vyrozumět 
Zadavatele a vyžádat si doplnění či specifikování pokynů. V případě, že některý z postupů 
navržených Zadavatelem bude v rozporu s technickými či jinými normami a předpisy, je 
Zhotovitel povinen na takovýto rozpor Zadavatele upozornit a předložit Zadavateli alternativní 
řešení, které je s technickými či jinými normami a předpisy v souladu a maximálně reflektuje 

požadavky a zájmy Zadavatele. 

 Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se Zadavatele, 

jeho zaměstnanců a spolupracujících osob, zejména skutečnostech finanční, obchodní nebo 
účetní povahy, které lze považovat za důvěrné a které se dozvěděl v době trvání této Smlouvy 

a v souvislosti s ní. Předmětné informace je Zhotovitel oprávněn sdělit třetím osobám pouze 
s předchozím písemným souhlasem Zadavatele. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou 
porušením této povinnosti. K zachování těchto a dalších povinností Smluvní strany sjednají 
Smlouvu o mlčenlivosti, která tvoří přílohu č. 8 této Smlouvy. 

 Zhotovitel je povinen zvát zástupce Zadavatele na výrobní výbory a všechna důležitá jednání 
o provádění Díla, či jednání s dodavatelem stavby, a to minimálně 5 pracovních dní před jejich 
konáním. 

 Zhotovitel je dále povinen neprodleně vyzvat Zadavatele k projednání všech zásadních změn 
Díla, zvláště při změnách rozsahu provádění Díla a použitých technologií, při změnách termínů 
nebo nákladů, a to s předstihem 5 pracovních dnů, pokud nebude dohodnuto jinak. V případě 
zjištění odchylky provádění Díla od stanoveného harmonogramu, či rozpočtu je Zhotovitel 
povinen neprodleně informovat o těchto skutečnostech zástupce Zadavatele a neprodleně 
navrhnout opatření vedoucí k nápravě tohoto stavu s minimalizací finančních nákladů.  

 Zhotovitel je povinen provádět Dílo za přímé účasti osob uvedených v Příloze č. 4 - Seznam 

členů realizačního týmu. Náhrada jakékoliv v těchto osob je možná pouze osobou, které naplní 
příslušné kvalifikační požadavky a také požadavky na hodnocení minimálně stejným 
způsobem jako v nabídce Zhotovitele na Veřejnou zakázku a je podmíněna předchozím 
písemným schválením Zadavatele. 

7 Odpovědnost za vady 

 Zhotovitel odpovídá Zadavateli za vady, které má Dílo nebo jeho část v době jeho předání, a 
dále odpovídá za vady Díla nebo jeho části zjištěné po celou dobu záruční doby dle čl. 7.2. 

této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá zejména za to, že jednotlivé části Díla a Dílo jako celek 
budou prosty jakýchkoliv vad, včetně nedodělků, a že budou mít vlastnosti stanovené zejména 
v této Smlouvě, příslušných právních předpisech, právně závazných českých a evropských 
technických normách (ČSN, EN) a pokynech Zadavatele.  

 Zhotovitel poskytuje Zadavateli na Dílo a jeho jednotlivé části záruku za jakost, která počíná 
u každé předané části Díla běžet od okamžiku jejího předání Zadavateli a trvá 10 let od data 
uvedení stavby do provozu (kolaudace) nebo ode dne ukončení této Smlouvy, dojde-li 

k ukončení Smlouvy dříve. 
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 Jakákoliv vada Díla může být uplatněna kdykoliv poté, kdy se o ní Zadavatel dozví, nejpozději 
však do konce záruční doby dle čl. 7.2. této Smlouvy. Skutečnost, že Zadavatel neuplatní vady 
bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto vady zjistí, nemá vliv na práva Zadavatele z vadného 
plnění. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1921, § 2618 a § 2112 
občanského zákoníku. 

 Uplatnění vady učiněné Zadavatelem v poslední den záruční doby se považuje za včasné 
uplatnění vady.  

 V případě výskytu vady je Zadavatel oprávněn požadovat její odstranění nebo poskytnutí 
přiměřené slevy z ceny za Dílo, a to dle vlastní volby. V případě, že Zadavatel zvolil možnost 
odstranění vady, zavazuje se Zhotovitel odstranit vadu bezodkladně v technicky nejkratším 
možném termínu, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy mu byla vada Zadavatelem řádně 
oznámena. 

 V případě, že Zadavatel zvolil možnost odstranění vady dle čl. 7.5. této Smlouvy a Zhotovitel 

vadu neodstraní nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu byla řádně oznámena, je Zadavatel 

oprávněn dle své volby: 

a) změnit volbu svého nároku a požadovat přiměřenou slevu z ceny za Dílo, nebo 

b) nechat vady odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele, nebo 

c) odstoupit od Smlouvy. 

 

 V případě, že Zadavatel zvolil možnost poskytnutí přiměřené slevy z ceny za Dílo, je Zhotovitel 

povinen poskytnout Zadavateli slevu do 15 dnů od písemné výzvy Zadavatele. 

8 Smluvní pokuty 

 Smluvní strany si sjednávají následující smluvní pokuty: 

a) za každý den prodlení Zhotovitele s dodržením některého z termínů sjednaných v čl. 2. této 
Smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši  % z ceny příslušné části Díla bez DPH a to 

za každý i započatý den prodlení; 

b) za prodlení Zhotovitele s odstraněním jakékoliv vady Díla se sjednává smluvní pokuta 
ve výši 15.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení;   

c) za porušení povinnosti mít uzavřenou pojistnou smlouvu nebo porušení povinnosti prokázat 
její trvání podle čl. 10.1 této Smlouvy, ve výš  Kč za každý takový případ a každý 
den trvání takového stavu; 

d) za porušení povinnosti Zhotovitele poskytovat plnění dle této Smlouvy s využitím 
poddodavatelů uvedených v příloze č. 6 této Smlouvy dle čl. 10.2 této Smlouvy vzniká 
Zadavateli nárok na smluvní pokutu ve výši Kč za každé jednotlivé porušení 
takovéto povinnosti. Smluvní pokuta dle tohoto čl. Smlouvy se nevztahuje na architekta, jenž 
bude na základě provedeného řízení vybrán ke zhotovení Architektonické studie. 

 Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, který je Zadavatel oprávněn 
vymáhat vůči Zhotoviteli zvlášť a v plné výši. Rovněž tak uplatněním nároku na smluvní pokutu 
není dotčeno právo Zadavatele požadovat odstranění vad. Smluvní strany výslovně vylučují 
aplikaci § 2050 občanského zákoníku. 
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 Smluvní pokuta bude fakturována samostatně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů 
od doručení faktury, tj. výzvy k úhradě smluvní pokuty Zadavatele k jejímu uhrazení 
Zhotoviteli, a to na účet Zadavatele uvedený na faktuře. Faktura k úhradě smluvní pokuty bude 
obsahovat specifikaci porušené smluvní povinnosti.  

9 Autorská práva a licence 

 Zhotovitel uděluje Zadavateli oprávnění k výkonu práva užít Dílo všemi možnými způsoby, jež 
jeho povaha připouští a v nejširším rozsahu, jaký umožňují předpisy České republiky a 
případně též aplikovatelné předpisy mezinárodního práva, a to v původní nebo zpracované či 
jinak změněné podobě. Zadavatel bude oprávněn užívat Dílo jakýmkoliv způsobem uvedeným 
v ustanovení § 12 až § 23 zákona číslo 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Autorský zákon“), zejména Dílo dále rozmnožovat, rozšiřovat a celkově jej užívat 
jakýmkoli dalším způsobem, včetně účelů propagačních. Zadavatel je oprávněn oprávnění 
tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence), včetně práva na 
úpravu, změnu či dopracování Díla. 

 Zhotovitel vyslovuje souhlas se změnami Díla, a to i pokud by tyto změny mohly mít za 
následek snížení hodnoty Díla ve smyslu § 11 odst. 3 Autorského zákona. Zadavatel, popř. 
jím pověřená osoba, bude oprávněn Dílo měnit zejména v rozsahu všech stupňů projektové 
dokumentace dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 Zadavatel, popř. jím pověřená osoba, bude oprávněn měnit Dílo nebo jeho část nebo jeho 
název či jej nebo jeho část spojit s jiným prvkem nebo dílem nebo jej či jeho část zařadit do 
díla souborného anebo kolektivního. 

 V případě, že Zhotovitel sám nevytvoří Dílo a nebude tak jeho autorem, zavazuje se, že Dílo 
bude vytvořeno jeho zaměstnanci jako zaměstnanecké dílo ve smyslu 

ustanovení § 8 Autorského zákona, popř. že bude provedeno jeho poddodavateli. Zhotovitel 
v takovém případě uděluje Zadavateli oprávnění k výkonu práva užít Dílo v rozsahu dle čl. 9.1. 
této Smlouvy a zavazuje se předat Zadavateli písemné souhlasy zaměstnanců, popř. 
poddodavatelů, se změnami Díla v rozsahu dle čl. 9.2. Smlouvy, a to vždy při předání 
příslušné části Díla. Ustanovení tohoto článku se vztahuje rovněž k Architektonické studii 
zpracované architektem. 

 Licence a související práva dle čl. 9.1. až 9.3. této Smlouvy se udělují na dobu trvání 
majetkových práv dle právních předpisů platných ke dni uzavření této Smlouvy, tj. po dobu 
života jeho autorů a 70 let po jejich smrti. Povahu poskytovaných licencí, které jsou udělovány 
k Dílu, jež má sloužit k realizaci Akce financované z veřejných prostředků, považují Smluvní 
strany za vážný důvod pro sjednání uvedené délky trvání licencí ve smyslu ustanovení § 2000 
občanského zákoníku. Zánikem Zadavatele ani Zhotovitele tyto licence nepozbývají platnosti 
a přechází na právní nástupce příslušné Smluvní strany. 

 Licence a související práva dle čl. 9.1. až 9.3. této Smlouvy se udělují jako výhradní. Zhotovitel 
je povinen sám se zdržet výkonu práva Dílo užít, vyjma oprávnění užít Dílo pro vlastní 
propagační účely s předchozím písemným souhlasem Zadavatele. Zhotovitel není oprávněn 
poskytnout licenci k užití Díla jiné osobě než Zadavateli. V případě, že se na vytvoření Díla 
podíleli poddodavatelé, je Zhotovitel povinen zajistit, aby licenci k jakémukoliv užití Díla jiné 
osobě než Zadavateli neposkytli a nebyli oprávněni poskytnout ani tito poddodavatelé.  
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 Zadavatel není povinen licence dle tohoto článku využít. 

 Smluvní strany výslovně sjednaly, že autorská odměna i veškeré náklady Zhotovitele 
s případným zhotovením Díla jso7u zahrnuty v ceně za Dílo. 

10 Zvláštní ujednání 

 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu 
související s prováděním díla této Smlouvy v rozsahu odpovídajícím minimálně 100 mil. Kč, a 
to po celou dobu trvání této Smlouvy. Zhotovitel je povinen Zadavateli na jeho písemnou 
žádost trvání pojistné smlouvy prokázat, a to do 3 pracovních dnů po doručení této žádosti 
(zejména předložením pojistné smlouvy k nahlédnutí). Toto pojištění se musí vztahovat na 
veškeré škody vzniklé činností či opomenutím Zhotovitele v souvislosti s plněním této 
Smlouvy. 

 Zhotovitel se zavazuje Dílo provádět a služby poskytovat sám, nebo s využitím poddodavatelů 
uvedených v příloze č. 6 této Smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna osoby poddodavatele 
nebo rozsahu plnění svěřeného poddodavateli musí být předem písemně schválena 
Zadavatelem, ledaže by plnění původně svěřené poddodavateli realizoval Zhotovitel sám. 
Pokud se má změna poddodavatele týkat poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel 
v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku prokazoval splnění kvalifikace, nový poddodavatel 
musí splňovat minimálně tutéž kvalifikaci jako poddodavatel původní a uvedené musí být 
Zadavateli bez jakýchkoli pochybností doloženo. Smluvní strany výslovně uvádějí, že při 
poskytování plnění prostřednictvím jakékoliv třetí osoby dle tohoto čl. Smlouvy má Zhotovitel 
odpovědnost, jako by plnění poskytoval sám. 

 Zástupci Smluvních stran oprávnění k jednání v rámci uzavřené Smlouvy: 

 Za Zadavatele:  

 ve věcech technických: 

 

 ve věcech smluvních: 

  

 Za Zhotovitele:   

 ve věcech technických: 

 

 ve věcech smluvních:

 
 Dílo bude provedeno dle platných technických norem ČSN a vnitřních norem Zadavatele. 

 Případné odchylky od ustanovení technických norem ČSN Zhotovitel se Zadavatelem 

projedná. Výsledek projednání bude zaznamenán písemnou formou, bude podepsán zástupci 
ve věcech technických obou Smluvních stran a Zhotovitelem doložen do dokladové části Díla. 
Zhotovitel připraví podklady pro žádost o udělení výjimky a požádá písemně o souhlas s 
nedodržením ustanovení ČSN na technickém úseku Zadavatele. 
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 Ustanovení harmonizovaných technických norem ČSN, ČSN EN, ČSN IEC, které jsou 
závazným technickým předpisem, musí být dodrženy a nelze žádat o udělení výjimky. 

 Úpravy smluvních vztahů a požadavky na dodatečné úpravy nebo změny Díla před a během 
jeho provádění jsou platné, pokud mají formu písemného dodatku k této Smlouvě 

podepsaného statutárními orgány Smluvních stran či jinými řádně zmocněnými osobami. 

 Řízení na výběr architekta 

 Zhotovitel je povinen zahájit přípravu řízení na výběr architekta neprodleně po nabytí účinnosti 
této Smlouvy.  

 Zhotovitel je povinen předložit podmínky řízení na výběr architekta před zahájením řízení 
k tomu Zadavatelem vytvořené komisi. Jména a kontaktní údaje členů Zadavatek sdělí 
Zhotoviteli v dostatečném předstihu. 

Zhotovitel je povinen při přípravě a v rámci řízení na výběr architekta postupovat 
nediskriminačně a transparentně a zajistit zachování rovného přístupu ke všem účastníkům 
řízení na výběr architekta.Zhotovitel je povinen zajistit dodržení Pravidel řízení na výběr 
architekta, jež tvoří přílohu č. 10 této Smlouvy. 
 

 Zhotovitel je povinen s předstihem informovat Zadavatele (prostřednictvím k tomu dle čl. 10.10 
této Smlouvy) Zadavatelem jmenované komise o stěžejních postupech a rozhodnutích, jež 
Zhotovitel hodlá v rámci řízení na výběr architekta učinit. 

 
 Výrobní výbor 

 Zhotovitel je povinen před začátkem prací svolat vstupní výrobní výbor a po ukončení prací 
závěrečný výrobní výbor. Pokud během provádění Díla vznikne nutnost dalších konzultací, 
svolá Zhotovitel výrobní výbor i během provádění Díla. K účasti na výrobním výboru vyzve 
Zhotovitel Zadavatele v souladu s čl. 6.7 této Smlouvy. 

 Na jednání výrobního výboru Zadavatel vyšle svého zástupce. 

 O průběhu a výsledku výrobního výboru sepíše Zhotovitel na místě zápis z jednání, který 
přítomní zástupci Zadavatele a Zhotovitele podepíší. Zápis z jednání není způsobilý měnit tuto 
Smlouvu. 

 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla konzultovat a předjednávat technické řešení 
s DOSS a organizacemi a záznam o kladném předjednání přiložit do dokumentace.  

 Závaznou podobou Díla (tj. projektové dokumentace) je její listinná podoba, autorizovaná 
Zhotovitelem.  

 Zhotovitel je povinen si u Zadavatele zajistit, aby pracovníci Zhotovitele, kteří v rámci svých 
pracovních povinností vyplývajících z této Smlouvy vstupují do objektů nebo na místa, kde 
hrozí vznik bezpečnostních či ekologických rizik, byli o těchto skutečnostech předem poučeni. 

 Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna na webových stránkách 
www.dpp.cz a prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 
tajemství ani za důvěrné informace a uděluje proto svolení k jejich užití a zveřejnění bez 

jakýchkoliv dalších podmínek. 

http://www.dpp.cz/
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 Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 

občanského zákoníku. 

 
11 Ukončení Smlouvy 

 
 Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran nebo odstoupením 

v případě podstatného porušení povinností druhé Smluvní Strany či v případě, že zhotovení 
Díla se stane nemožným, ať již z důvodů právních či faktických. 

 Za podstatné porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy se považuje zejména, nastane-

li kterákoli z následujících skutečností: 

a) Zhotovitel je v prodlení s plněním kteréhokoli termínu stanoveného v čl. 2. této Smlouvy 
po dobu delší než 15 dnů; 

b) zjistí-li Zadavatel, že Zhotovitel neplní nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem nebude 
objektivně schopen řádně a včas provést Dílo či kteroukoliv jeho část dle této Smlouvy;  

c) Zhotovitel neodstraní vadu Díla dle čl. 7.5. této Smlouvy do 15 dnů ode dne, kdy mu byla 
vada řádně oznámena; 

d) Zhotovitel se dostal do platební neschopnosti;  
e) Zhotovitel je v prodlení s poskytnutím slevy dle čl. 7.7. této Smlouvy; 

f) Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Zadavatel postoupí svá práva (včetně 
postoupení pohledávky Zhotovitele za Zadavatelem na zaplacení ceny za Dílo či její části) 
nebo převede své povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí 
osobu; 

g) na majetek Zhotovitele je prohlášen úpadek nebo Zhotovitel sám podá dlužnický návrh 
na zahájení insolvenčního řízení; 

h) proti Zhotoviteli je zahájeno trestní řízení podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZTOPO“); 

i) Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je zrušen (kromě případů fúze nebo přeměny); 
j) Zhotovitel pozbyde jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění 

činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou. 
 

 Za podstatné porušení povinností Zadavatele dle této Smlouvy se považuje výlučně, nastane-

li některá z následujících skutečností: 

a) Zadavatel je v prodlení s úhradou splatné části ceny za Dílo, přestože mu byly doručeny 
alespoň 2 písemné výzvy Zhotovitele, z nichž bude vyplývat výslovné upozornění 
Zadavatele na neuhrazení předmětné části ceny za Dílo a na možné důsledky (včetně 
odstoupení), a to pouze za předpokladu, že uplynulo nejméně 10 dnů ode dne doručení 
druhé písemné výzvy Zadavateli; 

b) doba přerušení provádění Díla na základě pokynu Zadavatele dle čl. 2.3. této Smlouvy 
trvá nepřetržitě déle než 12 měsíců. 

 

 Účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné oznámení odstupující Smluvní strany 

o odstoupení doručeno druhé Smluvní straně.  

 Smluvní strany sjednávají, že ukončení Smlouvy (včetně odstoupení) nebude mít vliv na 
ustanovení Smlouvy, o nichž to stanoví § 2005 odst. 2 občanského zákoníku, a dále na nárok 
na odstranění vad, povinnosti Zhotovitele a práva a nároky Zadavatele související s 
poskytnutou zárukou za jakost a licencemi dle čl. 9 této Smlouvy.  
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12 Závěrečná ustanovení 

 Smluvní strany si ujednávají, že tato Smlouva a veškeré vztahy z této Smlouvy vyplývající se 
řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku. 

 Veškeré soudní spory vzniklé z této Smlouvy budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány soudem 
místně příslušným podle sídla Zadavatele, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou. 

 Není-li pro změnu této Smlouvy dodržena forma ujednaná Smluvními stranami, lze neplatnost 
takovéto změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno. 

 Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy bez 

předchozího písemného souhlasu Zadavatele. Zadavatel je oprávněn převést veškerá práva 
a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu i bez souhlasu Zhotovitele. Pro případ 
postoupení této Smlouvy Smluvní strany vylučují právo Zhotovitele podle § 1899 občanského 
zákoníku v souvislosti s takovým postoupením Smlouvy.  

 Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst žádnou svou pohledávku za Zadavatelem 
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce Zadavatele za Zhotovitelem 
(splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu Zadavatele. Zadavatel 

je oprávněn jednostranně započíst jakoukoli pohledávku za Zhotovitelem splatnou či dosud 
nesplatnou (zejména pohledávku vzniklou z titulu nároku na smluvní pokutu) vůči jakékoli 
pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, a to i vůči pohledávce dosud nesplatné. Zadavatel 

je rovněž oprávněn započíst jakoukoli pohledávku za Zhotovitelem vůči ceně za Dílo. 

 Pokud se kterákoliv Smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoliv ustanovení této Smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoliv jiného 
ustanovení této Smlouvy, ani z jakéhokoliv dalšího porušení daného ustanovení. Žádné 
prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění  jakéhokoliv jednání podle této 
Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění jakéhokoliv jiného 
závazku či učinění jednání. Neuplatnění či prodlení  s uplatněním jakéhokoliv práva v 
souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva. 

 Pokud se jakékoliv ustanovení této Smlouvy později ukáže nebo bude určeno jako neplatné, 
neúčinné, zdánlivé nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo 
nevynutitelnost nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost Smlouvy 

jako celku. V takovém případě se Smluvní strany zavazují bez zbytečného prodlení dodatečně 
takové zdánlivé ustanovení vyjasnit ve smyslu ustanovení § 553 odst. 2 občanského zákoníku 
nebo nahradit po vzájemné dohodě neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení 
Smlouvy novým ustanovením, jež nejblíže, v rozsahu povoleném právními předpisy České 
republiky, odpovídá úmyslu Smluvních stran v době uzavření této Smlouvy. 

 Není-li touto Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto Smlouvu měnit, doplňovat a 
upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Smluvní strany ve smyslu 
ustanovení § 564 občanského zákoníku výslovně vylučují provedení změn této Smlouvy jiným 
způsobem. 

 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru  smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 
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tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ani za důvěrné informace a 
souhlasí s jejich užitím a uveřejněním bez jakýchkoliv dalších podmínek. Zhotovitel dále bere 
na vědomí, že Zadavatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že 
informace týkající se plnění této Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně 
oprávněně požádají a jejich poskytnutí nebude v rozporu se zákonem č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že: 

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností 
za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby; 

b) nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v 
souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby; 

c) učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili jakékoliv 
formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by mohlo naplnit 

znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného 
činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného 
trestného činu spojeného s korupcí dle TZ; 

d) nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. 

 

 Každá ze Smluvních stran prohlašuje: 

a) že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu ZTOPO; 

b) že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a dalších 
odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO; 

c) že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo 
odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 

d) že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve 
smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Zadavatel proklamuje, že za tímto účelem přijal 
a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex; 

e) se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednat tak, aby její jednání nevzbudilo důvodné 
podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma Smluvním stranám ve 
smyslu ZTOPO. 

 
 Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních a každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis. 

 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že tato Smlouva 

byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek, což Zadavatel a Zhotovitel stvrzují podpisem této Smlouvy. 

 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti uveřejněním 
v registru smluv. 

 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 
Příloha č.  1: Podrobný položkový rozpis ceny  
Příloha č.  2: Ceník reprografických prací 
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Příloha č.  3: Technické zadání Zadavatele 
Příloha č.  4: Seznam členů realizačního týmu 
Příloha č.  5: Rozsah majetkoprávního zajištění stavby 
Příloha č.  6: Seznam poddodavatelů 
Příloha č.  7: Ověřovací studie 
Příloha č.  8: Smlouva o mlčenlivosti 
Příloha č.  9: Nabídka  
Příloha č. 10: Pravidla řízení na výběr architekta 

 
V Praze dne:        V Praze dne: 
 
Za Zadavatele:       Za Zhotovitele: za Společnost 

„MP+SP – depo Zličín“ na základě  
plné moci 

 

 

 

........................................................                                       . ................................................... 
Ing. Petr Witowski       Ing. David Krása 
předseda představenstva     předseda představenstva 
Dopravní podnik hl. m. Prahy,     METROPROJEKT Praha a.s. 
akciová společnost 
 
 
 
 
..............................................................    ....................................................... 
Ing. Ladislav Urbánek      Ing. Vladimír Seidl 
místopředseda představenstva    místopředseda představenstva 
Dopravní podnik hl. m. Prahy,     METROPROJEKT Praha a.s. 
akciová společnost 


