                                    SMLOUVA      O        DÍLO 

I. smluvní strany 
Objednatel:  
Dětské centrum Stránčice P. O.
                            Hrdinů 175

                            251 63 Stránčice

Zhotovitel:      Petr Kadeřábek
               xxxxxxxxxxxxxxxx
               xxxxxxxxxxxxxxxxxx
               IČO: 70049777
               DIČ: CZ7312060558
               Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
                Firma Petr Kadeřábek je registrována – Městský úřad Benešov,

              Obecní živnostenský úřad, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
              (dále jen ,,zhotovitel “)
Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto
Smlouvu o dílo

II. Předmětem smlouvy

1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel provést pro objednatele dílo specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu, na které se obě smluvní strany písemně dohodly ve schváleném rozpočtu a poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost k provedení díla. 
2. Předmětem této smlouvy je provedení díla – Udržovací práce a oprava objektu č. p. Chocerady 164, p. č. st. 225- ZTI v souladu s cenovou nabídkou, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. Položkový rozpočet bude obsahovat jednotlivé dílčí položky, které tvoří celkovou cenu díla stanovenou v čl. V odst. 1 této smlouvy. 
III. Provedení díla-doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k zahájení provádění díla do 14 dnů od data podpisu této smlouvy, nedohodne-li se s  objednatelem na pozdějším zahájení. Objednatel předá zhotoviteli stavební projektovou dokumentaci. 
2. Zhotovitel je povinen dokončit dílo a předat objednateli nejpozději do 90 dnů ode dne zahájení prací. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo a předat je objednateli kdykoliv před tímto termínem za předpokladu, že splňuje veškeré náležitosti vzorné kvality garantované zhotovitelem a je z hlediska rozpočtu úplné. 
3. V případě přerušení provádění díla z důvodů na straně objednatele bude termín dokončení díla posunut minimálně o dobu trvání tohoto přerušení. O případném přerušení provádění díla a o důvodu tohoto přerušení bude zhotovitel objednatele v průběhu provádění díla informovat. Za důvod pro přerušení provádění díla na straně objednatele je považováno zejména prodlení s úhradou ceny díla dle článku V. této smlouvy a neposkytnutí přiměřené součinnosti ze strany objednatele nezbytné k provedení díla. 
4. Termín dokončení díla může být posunut rovněž o dobu přerušení provádění díla z důvodů vyšší moci nebo jiných okolností nezaviněných zhotovitelem. Za jiné okolnosti jsou považovány zejména takové klimatické podmínky, které neumožňují provádět dílo dle předepsaných nebo doporučených technologických postupů výrobců materiálů nebo technických norem. O takovém přerušení provádění díla a o důvodu tohoto přerušení bude zhotovitel objednatele vždy informovat.

5. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla či jeho části pro drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami nebrání v pokračování v další fázi stavby a následnému provozu (užívání) díla. Objednatel má právo v takovém případě požádat o posouzení drobné vady či drobných vad odpovědnou osobu pro věci technické, na straně objednatele, která je uvedena v této smlouvě, článek XI., odstavec 3.  Tyto vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí jednotlivé etapy provádění díla a musí být stanoven termín jejich odstranění. Pracovníkům zhotovitele je objednatel povinen umožnit vstup na pozemek z důvodu odstranění vad.  Po odstranění vad či nedodělků vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla či jeho části.
6. Jednotlivé části díla vymezené dle etap se považují za provedené, jsou-li dokončeny a předány, a to i když budou mít drobné vady či nedodělky dle předchozího odstavce. Dílo jako celek je provedeno, jakmile bude dokončena a předána i poslední část díla.
7. Staveniště je zhotoviteli předáno ke dni uzavření této smlouvy. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději ke dni zahájení provedení díla.
8. Zhotovitel provede veškeré práce v souladu s platnou projektovou dokumentací. Projektovou dokumentaci lze změnit jen výslovnou písemnou dohodou obou smluvních stran.  
IV. Cena díla a forma úhrady

1. Cena za provedení díla je stanovena podle rozpočtu, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy a je kalkulován v cenách roku 2017. Za provedené dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu ve výši  216 552 Kč bez DPH . Tímto není dotčeno ust.  odst. 5 tohoto článku. 
2. Případné zvýšení ceny oproti ceně dle odst. 1 tohoto článku musí být schváleno a oceněno předem oběma smluvními stranami a to písemnou formou v podobě očíslovaných změnových listů, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.

3. Případné vícepráce, dodatky a změny, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu předaném zhotovitelem objednateli podle čl. II odst. 2 této smlouvy, prováděné na žádost nebo odsouhlasené předem objednatelem a to písemnou formou v podobě změnových listů. Vícepráce budou oceněny předem a uhrazeny ihned po jejich provedení na základě zápisu o předání a převzetí vícepráce.
4. Splatnost veškerých faktur se stanoví 30 dní od doručení faktur objednateli. Dojde- li v průběhu plnění smlouvy k jakékoliv změně ceny oproti položkovému rozpočtu, bude předem konzultováno a odsouhlaseno objednatelem písemně.  Nebude-li za takové situace dosaženo dohody o nových cenách, může kterákoli ze smluvních stran od smlouvy odstoupit.
V. Provedení díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí. Při provádění díla postupuje samostatně a jeho dílčím provedením může pověřit jinou osobu na základě písemného souhlasu objednatele. Ve vztahu k objednateli však vždy odpovídá za dílo zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
2. Zařízení staveniště si zabezpečuje na vlastní náklady zhotovitel. Materiál zbylý po dokončení díla je majetkem zhotovitele pokud se s objednatelem nedohodnou jinak na základě protokolu o předání, převzetí a úhradě materiálu.

3.  Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou, stavební a technickou dokumentací. Zhotovitel na základě své odborné praxe a profesní způsobilosti prohlašuje, že položkový rozpočet, který obě smluvní strany schválily, je úplný, je bez skrytých víceprací a je bez dílčích chyb a nedostatků, které by bránily plynulému průběhu výstavby díla a měly tak zásadní vliv na změnu stanovené ceny díla, která je konečná a případná úprava nepřesáhne 5% stanovené ceny díla. Smluvní strany se dohodly, že tím není dotčena možnost víceprací požadovaných objednatelem dle článku V., odstavce 3. této smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazují k vzájemné součinnosti v časové posloupnosti tak, aby byly dodrženy termíny jednotlivých etap, platební termíny a termín předání díla jako celku.
4. Zhotovitel staveniště vyklidí do 15 dní od předání a převzetí poslední části díla.
5. Po uplynutí výše uvedené lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje a materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen pozemek předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoli překážek, veškerého odpadu zbytků materiálu, stavebních hmot apod.
6. Zhotovitel vede od prvního dne zahájení prací na díle až po dokončení díla stavební deník. Zhotovitel je povinen objednateli či jiné osobě zmocněné objednatelem na požádání stavební deník předložit a umožnit tak provedení kontroly stavebního deníku či zápisu o zjištěných skutečnostech na předmětu díla, zejména pak záznam případných vad a nedodělků.
7.  Zhotovitel předá dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, včetně veškeré dokumentace, která se k dílu vztahuje, kopii stavebního deníku, záruční listy od spotřebitelů, revizní zprávy, veškeré nutné atesty, návody předepsané údržby díla a pokyny pro provoz díla, které souvisejí s použitým materiálem, zařízením a technologií stavby.
VI. Vlastnictví k předmětu díla, jeho zabezpečení během výstavby, pojištění
Vlastnictví k dílu a nebezpečí možné škody na díle přechází na objednatele po zaplacení dílčí etapy stavby nebo na základě protokolu o předání a převzetí dílčího plnění. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a předmět díla tak, aby bylo v době klidu zabezpečeno proti neoprávněnému vstupu cizích osob. Zhotovitel zajistí uložení materiálu a stavebních prvků vždy takovým způsobem, aby bylo řádně zabezpečeno proti odcizení. Pojištění stavby, již zabudovaných stavebních technologií, prvků, předmětů je záležitostí objednatele.
VII.  Odpovědnost za škody

Do doby předání díla objednateli jako celku odpovídá zhotovitel za škody způsobené jím, jeho pracovníky nebo jeho subdodavateli na předmětu díla objednatele nebo třetím osobám, které jsou předmětem díla dotčeny, pokud ke vzniku těchto škod došlo v důsledku provádění díla nebo v souvislosti s ním. Zhotovitel je pro případ odpovědnosti za škody na předmětu díla objednatele, či odpovědnosti za škody způsobené na majetku třetích osob, které jsou předmětem díla dotčeny, řádně pojištěn a to i v případě činností jeho pracovníků nebo jeho subdodavatelů, což stvrzuje podpisem této smlouvy. Zhotovitel nebo osoby jím pověřené pracovní činností na předmětu díla, se zavazuje či zavazují, dodržovat příslušné pracovní předpisy, hygienické normy, prováděcí vyhlášky a zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na předmětu díla.  Zhotovitel se zavazuje dodržovat všeobecně platné normy a předpisy z hlediska hluku, prašnosti, délky pracovní doby a doby klidu a bude dbát na čistotu příjezdové komunikace.  
VIII.  Kvalita prací a záruka

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve vzorné kvalitě.
2. Za případné vady předmětu díla vzniklé po dobu plnění svých závazků odpovídá zhotovitel a odstraní je na vlastní náklady. Zjevné vady díla musí být specifikovány v zápise o předání a převzetí části díla nebo jednotlivé etapy.
3.  Vady díla, které nebylo možno zjistit při předání díla a které se vyskytnou po předání díla, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele v záruční době. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla a činí 60. měsíců.
4. Na dodávky technologií, technického vybavení, materiálů a výrobků, které mají vlastní záruční listy, se nevztahuje záruční doba, podle zákona v platném znění, nebude-li poskytovatelem dílčí dodávky potvrzena záruka samostatně.

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny: 
a) použitím podkladů převzatých od objednatele nebo použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem, přičemž zhotovitel nemohl ani při vynaložení odborné péče zjistit nevhodnost podkladů nebo věcí, nebo na tuto nevhodnost objednatele písemně upozornil, ale ten na použití podkladů nebo věcí přesto trval,
b) dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit,
c) porušením technických podmínek provozu díla,
d) neodborným zásahem do díla, nesprávným používáním, nesprávnou údržbou či úmyslným poškozením díla,
e) užíváním díla objednatelem ještě před jeho předáním.
6. Objednatel nebo jeho technický dozor je povinen se v průběhu provádění díla (např. při kontrolních dnech) vyjádřit ke kvalitě a provedení jednotlivých částí díla ihned po jejich provedení a to zápisem do stavebního deníku, aby bylo možné odstranit nebo opravit případné vady bez zbytečných pozdějších nákladů. 
IX. Odstoupení od smlouvy, smluvní pokuty
1. Objednatel může odstoupit od smlouvy jestliže: 

· Na majetek zhotovitele byl vyhlášen konkurz

· Zhotovitel překročil cenu díla v rozporu s podmínkami této smlouvy

· Zhotovitel je v prodlení s plněním jednotlivých etap stavby dle čl. IV ad. 6 o více než 1 měsíc a prodlení nezavinil objednatel.
2. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, je-li objednatel v prodlení  placením sjednané faktury déle než 14 dní po její splatnosti, za předpokladu, že faktura byla objednateli řádně doručena na doručenku. 
3. Odstoupení od smlouvy musí být oznámeno druhé straně písemně poštou na doručenku. Odstoupení od smlouvy se netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Strany vzájemně vyúčtují svá plnění do dne odstoupení od smlouvy, a to 10 dní od doručení oznámení odstoupení od smlouvy, protokolem a poukáží si do dalších 5 dní příslušný finanční rozdíl.
4. V případě zaviněného prodlení zhotovitele s dokončením díla dle čl. IV způsobené výlučně z důvodu na straně zhotovitele, se stanoví smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny nedokončených prací a dodávek za každý den prodlení.

5. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním kterékoliv vady nebo nedodělku v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla nebo v protokole o kolaudaci, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000kč za každý den prodlení.
6. Povinností k zaplacení smluvní pokuty ani její úhradou nezaniká žádné smluvní straně nárok na náhradu škody.
7. Celková částka smluvní pokuty placená objednatelem nebo zhotovitelem nesmí přesáhnout 10% z ceny díla.
X. Ostatní ujednání

1. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla.
2. Nedodělkem se rozumí nedokončená nebo neprovedená práce či položka oproti schválenému položkovému rozpočtu předmětu díla.
3. Odpovědným pracovníkem pro věci technické je ze strany zhotovitele pan Petr Kadeřábek, ze strany objednatele Ing. Adolf Beránek
XI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky postupně číslovanými a podepsanými oběma smluvními stranami.

2. Smluvní strany se dohodly, že vztahy výslovně touto smlouvou neupravené, se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena podle vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, které si ji před podpisem přečetly, nebyla vyhotovena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho ji obě strany podepisují

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
V Choceradech, dne …….



V Choceradech, dne ………….

………………………………………….                                       ……………………………………………….
               Objednatel                                                              Zhotovitel
