
MMHK/033988/2017/IO/Chl

SMLOUVA O DÍLO A O AUTORSKÉM DOZORU

č. zhotovitele: 1707 

č. objednatele: CES 2017/0643

Smluvní strany:

Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojeni: 
č. účtu:

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 
PaedDr. Jindřichem Vedlichem, Ph D., náměstkem primátora 
00268810 
CZ00268810
Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 
426 511 /0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing. Valentýn Avramov

Ing. Šárka Kubcová

- vedoucí investičního odboru 
-tel. 495 707 680; 731 131 161
- e-mail: valentvn.avramov@mmhk.cz
- investiční technik
- tel. 495 707 687; 725 644 279
- e-mail: kubcovas@mmhk.cz

a
2. Zhotovitel:

Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:

Transconsult s.r.o.
Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

47455292 
CZ47455292

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2711 
ze dne 20. listopadu 1992

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové, č. účtu|

uzavírají níže uvedeného dne, měsice a roku podle § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněni, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"):

„Příjezdová komunikace k areálu DTJ v Hradci
Králové - PD“
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I.
Úvodní ustanoveni

1. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy 
prohlašují, že jsou oprávněni v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy 
příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávněni potřebná k provedeni díla dle této 
smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva se uzavírá za účelem zhotovení vícestupňové projektové dokumentace, a to ve 
stupních dokumentace pro umístění stavby (DÚR), dokumentace pro stavební povolení, pro zadání 
a provedení stavby (DSP + DZS + DPS), zajištění inženýrské činnosti, tj. zajištění dokladové části 
k DŮR, DSP, k územnímu a stavebnímu povolení a výkon autorského dozoru nad realizací stavby 
„Příjezdová komunikace k areálu DTJ v Hradci Králové - PD“

4. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu uvedených v protokolu č.j. MMHK/029343/2017/IO/Chl ze dne 15.02.2017 pod názvem 
„Příjezdová komunikace k areálu DTJ v Hradci Králové - PD".

II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:

„Příjezdová komunikace k areálu DTJ v Hradci Králové - PD“
(dále jen „dílo")

v plném rozsahu určeném zadáním objednatele ze dne 24.01.2017 pod č.j.
MMH K/014240/2017/IO/Chl, nabídkou zhotovitele ze dne 15.02.2017, pod č.j. MMHK/029368/2017 a
podklady uvedenými v čl. III. smlouvy.

Kopie všech těchto dokumentů jsou přílohami této smlouvy.

1.1. Dílo sestává zejména z:

a) Vypracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí a zajištění
vyjádření dotčených orgánů a organizací - dokladová část (vše dále jen „DÚR")

b) Vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, k zadání a provedení stavby 
včetně soupisu prací s výkazem výměr a zajištění vyjádření dotčených orgánů a organizací - 
dokladová část (vše dále jen „DSP+DZS+DPS")

1.1. a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DÚR:
- zajištěni mapového podkladu - polohopis + výškopis,
- zajištění průzkumů, expertiz, odborných posudků a stanovisek pro úspěšné projednání stavby 

ve správním řízeni,
- zákres do katastrální mapy včetně inženýrských sítí s napojovacimi body,
- rozsah dokumentace k územnímu rozhodnutí dle zákona 183/2006 Sb. a prováděcích 

vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění a dle dále uvedených požadavků,
- propočet investičních nákladů stavby,
- zapracováni oprávněných požadavků dotčených orgánů, správců sítí a dalších zaintereso

vaných subjektů do dokumentace vč. jejich písemného vyjádření,
- bude předána objednateli ve všech náležitostech - grafické, textové a dokladové: v tištěné 

podobě počtu 4 paré + data v digitální formě na CD nosiči v jednom vyhotovení v CAD 
formátech ( dwg nebo dxf), (případně také v GIS formátech .shp), vše v souřadnicovém 
systému S-JTSK, včetně kompletní dokladové části na CD nosiči, dále grafická část ( pdf), a 
textová a tabulková část (.pdf, .doc, .docx, .xls nebo .xlsx),

- projektant se na základě výzvy objednatele zúčastní jednání s orgány státní správy za účelem 
získání územního rozhodnutí.
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- zpracovatel se zúčastní a poskytne oborný výklad na případných dalších projednáních (např. 
s majiteli dotčených pozemků, zástupci místní KMS, apod.

1.1.b) Projektová dokumentace ke stavebnímu povoleni, k zadání a provedeni stavbv-
DSP+DZS+DPS:

- zapracováni připomínek zadavatele k předchozímu stupni dokumentace,
- zapracováni oprávněných požadavků dotčených orgánů, správců sitl a dalších zaintereso

vaných subjektů do dokumentace vč. jejich písemného vyjádřeni,
- zpracováni plánu BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci),
- rozsah dokumentace ke stavebnímu povolení dle zákona 183/2006 Sb. a prováděcích 

vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění a dle dále uvedených požadavků,
- rozsah dokumentace k zadáni stavby (výběru zhotovitele) dle zákona 134/2016 Sb. a 

prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném zněni a dle dále uvedených požadavků,
- zákres do katastrální mapy včetně inženýrských sftl s napojovaclmi body,
- zpracováni expertíz, odborných posudků a stanovisek pro úspěšné projednání stavby 

ve správním řízeni,
- plán organizace výstavby,
- položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. V paré č. 1 bude 

tento soupis oceněn a doplněn rozpočtem - výkaz výměr se soupisem prací bude ve formátu 
.xls v členění dle druhu majetku (movitý, nemovitý, krátkodobý, dlouhodobý) na základě 
platných legislativních předpisů (vyhláška 169/2016 Sb.)

- návrh harmonogramu stavebních prací,
- rozsah dokumentace je mimo platné legislativy definován v Sazebníku pro navrhováni 

nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností,
- bude předána objednateli ve všech náležitostech - grafické, textové a dokladové: v tištěné 

podobě počtu 6 paré + data v digitální formě na CD nosiči v jednom vyhotoveni v CAD 
formátech ( dwg nebo dxf), (případně také v GIS formátech .shp), vše v souřadnicovém 
systému S-JTSK, včetně kompletní dokladové části na CD nosiči, dále grafická část ( pdf), a 
textová a tabulková část (.pdf, .doc, .docx, .xls nebo .xlsx),

- projektant se na základě výzvy objednatele zúčastni jednáni s orgány státní správy za účelem 
získání stavebního povolení,

- rozpočet rozdělit na opravy a investice
- zpracovatel se zúčastni a poskytne oborný výklad na případných dalších projednáních (např. 

s majiteli dotčených pozemků, zástupci místní KMS, apod.

2. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit pro objednatele výkon autorského dozoru - ATD při budoucí 
realizaci stavby, který spočívá zejména v:

- posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrole technických 
parametrů stavby,

- účasti na přejímacích řízeních dílčích částí stavby a kolaudaci stavby,
- sledování dodržováni řešeni dle projektu s ohledem na podmínky stavebního povolení,
- posuzování a konzultace návrhů změn a odchylek oproti projektové dokumentaci, uplatňované 

dodavatelem i objednatelem při realizaci stavby, včetně posouzení případných požadavků na 
zvětšený rozsah stavebních prací proti PD,

- poskytování vysvětleni potřebných pro vypracováni navazujících projektových dokumentací 
nebo pro plynulost stavby,

- účast na kontrolních dnech stavby,
- spolupráce s technickým dozorem,
- prováděni projekčních prací menšího rozsahu (doplňky, změny),
- dohled nad dodržením schválené dokumentace stavby s přihlédnutím k podmínkám 

stavebního povolení,
- posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky oproti této dokumentaci, zejména z 

pohledu dodrženi technickoekonomických parametrů stavby a architektonické koncepce,
- soulad dokumentace dočasných objektů zařízeni staveniště, případně dokumentace úprav 

trvalých objektů na účely zařízeni staveniště,
- účast při odevzdání staveniště,
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- účast při odevzdání a převzetí stavby včetně komplexního vyzkoušení,
- sledování průběhu stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných 

změn,
- vyjádření se k požadavkům na větší množství výrobků, materiálu a výkonů oproti dokumentaci,
- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
- spolupráce s odpovědným geodetem,
- spolupráce a účast při kolaudačním řízení, resp. při povolování užívání stavby
- účast a dohled při odstraňování vad a nedodělků ve stanovené lhůté, dohodnutým způsobem a 

v dohodnutém rozsahu.

3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a 
práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak 
i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých 
vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace 
se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedeni těchto prací nezvyšuje cenu díla.

4. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vlcepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po 
vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

5. Zhotovitel se dále v rámci plnění této smlouvy zavazuje spolupracovat s objednatelem při zadáváni 
veřejné zakázky na realizaci staveb, jejichž projektové zpracování je předmětem této smlouvy. 
Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje zpracovávat vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 
zákona č, 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, týkající se projektové dokumentace.

III.
Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:
a) zadání objednatele ze dne 24.01.2017 pod č.j. MMHK/014240/2017/IO/Chl
b) nabídka zhotovitele ze dne 15.02.2017, pod č.j. MMHK/029368/2017

2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech dokumentů uvedených v odst. 1. tohoto článku mu byly 
předány (nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy o 
dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.
Doba plnění

1. Termín zahájeni provádění díla: ihned po podpisu SoDAD

DUR včetně dokladů k podání žádostí o územní rozhodnutí: do 3 kalendářních měsíců od 
podpisu smlouvy o dílo

DSP+DZS+DPS včetně dokladů k podání žádosti o stavební povolení: do 3 kalendářních měsíců 
od doručení písemného pokynu objednatele zhotoviteli

Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět autorský dozor v rozsahu čl. II. bod 2. této smlouvy 
v období od předání staveniště do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním shora specifikované 
stavby nebo do odstranění všech vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o 
závěrečné kontrolní prohlídce stavby nebo v předávacím protokolu stavby (tj. vždy datem, které 
nastane nejpozději).

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud 
neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. IX. této smlouvy.
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3. Pokud zhotovitel během plněni zjisti okolnosti, které bráni včasné realizaci díla, musí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu pisemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpožděni, jeho pravdě
podobném trvání a příčině.

V.
Cena za předmět plnění

1. Strany se dohodly, že cena za dílo čini:

DÚR vč. dokladové části:
DSP + DZS + DPS vč. dokladové části:

bez DPH
80 000,- 

150 000,-

DPH
16 800,- 
31 500,-

celkem vč. DPH
96 800,- 

181 500,-

Cena za PD celkem: 230 000,- 48 300,- 278 300,-

(slovy: Dvéstěsedmdesátosmtislctřistakorun českých s DPH)

Strany se dohodly, že cena za výkon ATD činí:

Výkon AT 50,0 hod. x 500,- Kč/hod.
Výkon ATD celkem: 25 000,- 5 250,- 30 250,-

Cena celkem za dílo (PD + ATD): 255 000,- 53 550,- 308 550,-

(slovy: Třistaosmtisícpětsetpadesátkorun českých s DPH)

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za předmět plnění daň z přidané hodnoty ve výši 
21%. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečněni zdanitelného plněni, je zhotovitel 
oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění 
zdanitelného plněni. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, 
postačuje písemné oznámeni zhotovitele o takové změně.

3. Cena za předmět plněni dohodnutá včl. V. odst. 1. je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla a cena za ATD zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele související s provedením ATD.

4. Zvýšení dohodnuté ceny za předmět plněni (s výjimkou dle čl. V. odst. 2.) je možné pouze na 
základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

VI.
Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to takto:

Právo fakturovat cenu za dílo zhotoviteli vzniká v případě předmětu plněni: 

dle čl. II. odst. 1. 1. plsm. a) DÚR vč. dokladové části a přípravných prací:
- 80% ceny z předmětu plněni, podpisem předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran,
- 20% ceny z předmětu plnění po oznámeni zahájeni územního řízení,

dle čl. II. odst. 1.1 plsm b) DSP+DZS+DPS vč. dokladové části:
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- 80% ceny z předmětu plnění, podpisem předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran,
- 20% ceny z předmětu plnění po oznámení zahájeni stavebního řízení,

dle čl II odst. 2. výkon autorského dozoru - ATD:
- cenu za výkon autorského dozoru je objednatel oprávněn fakturovat po ukončeni autorského 

dozoru v souladu s čl. IV. této smlouvy.

2. Faktura bude vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, požadavky zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném zněni, a požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném 
znění. Přílohou faktury bude vždy soupis skutečně provedených prací odsouhlasený pověřeným 
zástupcem objednatele.

3. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli.

4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), 
je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance 
objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení 
je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena 
nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodleni s placením příslušné faktury. 
Splatnost nové vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení objednateli.

5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (zákon o DPH), je povinen neprodlené 
o tomto informovat objednatele.

6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 
106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit 
přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena 
cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

7. Dojde-li po uzavřeni smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České 
daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

VII.
Práva a povinnosti stran při prováděni díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou: 
Ing. Šárka Kubcová tel: 495 707 687; 725 644 279

e-mail: kubcovas@mmhk.cz

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedeni díla potřeba.

3. Zhotovitel postupuje při provádění dila samostatně při respektování zejména:

stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a 
zařízení při stavebních pracích, technických norem, vzorových listů, technologii, výrobních 
předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů, požadavků stanovených k tomu oprávněnými 
orgány, ostatních závazných norem a obecné závazných právních předpisů a dle příkazů 
objednatele, ustanovení § 2594 občanského zákoníku tím není dotčeno.

4. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech 
uvedených v odst. 3. tohoto článku smlouvy.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. 
Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil 
nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučinl-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může
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objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušeni 
smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen v průběhu zpracováni projektu konzultovat technické řešeni, navrhované 
použité materiály a technologie s objednatelem. Dokumentace bude závěrečné odkonzultovaná s 
objednatelem a o tomto projednáni bude sepsán zápis.

Vlil.
Zvláštní ustanovení pro výkon autorského dozoru

1. Autorský dozor bude vykonáván v místě stavby, případné změny PD na pracovišti zhotovitele 
podle povahy prováděných prací.

2. O terminech kontrolních dnů, předání stavby apod., bude objednatel informovat zhotovitele 
v předstihu min. 3 dnů.

3. Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je zhotovitel vždy povinen 
zaznamenat do stavebního deníku.

4. Zhotovitel se zavazuje, že autorský dozor bude vykonávat průběžně po celou dobu realizace 
stavby a takovým způsobem, aby mohl řádné a včas provádět veškeré činnosti, které jsou 
obsahem autorského dozoru a příkladmo jsou uvedeny v čl. II. této smlouvy. Zhotovitel se dále 
zavazuje, že se (mimo další účast na staveništi či účast na schůzkách vyplývajících z plnění 
smlouvy) vždy dostaví na staveniště, či se zúčastní schůzky nebo jednání na základě výzvy 
objednatele. Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vyzve k účasti alespoň 3 pracovní dny předem.

5. Veškerá podstatná zjištěni bude zhotovitel neprodlené zaznamenávat do stavebního deníku a 
zároveň o nich bude telefonicky nebo faxem informovat kontaktní osobu, pokud nebude možné 
kontaktní osobě tuto informaci neprodleně sdělit na staveništi.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění autorského dozoru, zejména účast zhotovitele na 
kontrolních dnech a zápisy prováděné zhotovitelem do stavebního deníku. Jestliže objednatel 
zjisti, že zhotovitel vykonává autorský dozor v rozporu se smlouvou, nebo výkon autorského 
dozoru zanedbává, má právo požadovat, aby zhotovitel postupoval v souladu se smlouvou. Pokud 
shora uvedeným postupem zhotovitele vznikla objednateli škoda, má právo na její náhradu.

IX.
Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolnosti, které nemohly 
být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny 
chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, 
zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani 
jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho 
příčině a o jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky 
pro splněni smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 6 měsíců a nedohodnou-li se smluvní strany v této dobé na 
alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plněni si ponechat za sjednanou úhradu 
a hledat alternativní řešeni ke splnění smlouvy s jiným partnerem.
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X.
Licenční ujednání

1. Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět této smlouvy - pouze pro účely vyplývající z této 
smlouvy, zejména pro účely poskytnuti této dokumentace účastníkům výběrových řízeni na 
zhotovitele navazujících projektových dokumentaci a na zhotovitele souvisejících staveb, pro účely 
oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentaci, 
pro účely rozvedeni dokumentace v dalších stupních projektových dokumentaci, pro účely dalšího 
rozpracováni a realizováni dokumentace, pro účely realizace, oprav, úprav, rekonstrukci a změn 
souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. K použiti díla pro jiné účely, než jak 
vyplývají z této smlouvy a přlkladmo jsou uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele.

XI.
Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dilo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo (část díla) se 
pokládá za řádné ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.

2. O převzetí díla (resp. části díla, jak jsou specifikovány v čl. II. odst. 1.) pořídí objednatel se 
zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou 
stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), 
identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášeni objednatele, že dílo nebo jeho část přejimá, 
soupis příloh. Jeden stejnopis obdrž! objednatel a jeden zhotovitel.

3. Zhotovitel předloží objednateli 1 paré projektové dokumentace k odsouhlaseni, a to 7 dnů před 
stanoveným datem předáni díla. Na konci Ihúty objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv. 
V případě, že dilo přejimá, je objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu, že bude 
zhotovitelem doložen požadovaný počet 4 paré PD DUR a dále 6 paré PD DSP+DZS+DPS + 
elektronická verze na CD nosiči, podepsat zápis o předáni a převzetí díla. V případě, že objednatel 
odmítne dilo převzít, sepišl obě strany na konci této Ihúty zápis, v němž uvedou svá stanoviska a 
jejich odůvodněni a dohodnou náhradní termín předáni.

4. Termín předáni díla (části díla) se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do 
uvedeného termínu převzato.

5. V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepíši obě strany zápis, v němž uvedou 
svá stanoviska a jejich odůvodněni a dohodnou náhradní termín předání.

6. Místem plněni je sidlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy. Dílo bude předáno osobně na 
investiční odbor Magistrátu města Hradec Králové.

7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předáni a převzetí 
díla, ustanoveni § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

XII.
Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mit vlastnosti stanovené touto smlouvou a 
jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahuji k materiálům a pracím prováděným na základě 
této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému 
účelu.

2. Zhotovitel poskytuje na dilo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záručni Ihúta na celé dilo činí 
60 měsíců. Záručni Ihúta začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle 
čl. XI. Po stejnou dobu, po kterou je poskytnuta záruka, odpovidá zhotovitel i za vady, které dilo 
mělo již v době předání. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.

8/11



3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude 
objednatel požadovat odstraněni vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít 
s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto 
odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen 
odstranit vady díla nejpozději do 15 dnů od jejich nahlášení.

4. V případě, že objednatel bude požadovat odstraněni vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s 
odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3. 
tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím 
třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

XIII.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:

• v případě prodlení s dokončením díla, resp. jeho části, v terminech uvedených včl. IV odst. 1. 
smlouvy, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny 
díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení,

• v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o 
předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu 
nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení 
termínu odstranění vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovidá za vady,

• v případě, že z důvodů vad díla, neúplnosti díla apod. dojde při realizaci stavby, která je 
zhotovována dle projektové dokumentace, jejíž zpracování je předmětem této smlouvy (dále jen 
„předmětná PD"), k vlcepraclm, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž 
výše bude odpovídat procentní části z ceny DSP+DZS+DPS dle této smlouvy. Procentní část 
bude rovna procentnímu vyjádření navýšení ceny stavby zhotovované dle DSP+DZS+DPS 
v důsledku vícepracl specifikovaných v předcházející větě. Minimální výše smluvní pokuty ale 
vždy bude nejméně 5% z celkové ceny díla včetně DPH,

• v případě, že se zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedostaví na staveniště (při kontrolním 
dnu, předáni stavby apod.), přestože byl objednatelem k účasti řádně vyzván, zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč.

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Vedle 
zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit městu škodu, 
která mu vznikla v důsledku porušeni povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. 
Ustanoveni § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se nepoužije.

3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodleni.

4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné 
právní povinnosti.

5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. 
Splatnost této faktury je 21 dni od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XIV.
Ostatní ujednání

1, Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu 
zhotovováni díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl 
zjistit již při seznámeni se stavem území.
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2. Při zpracování dokumentace budou dodrženy závazné normy, technické podmínky a dalši předpisy 
vztahujíc! se k předmětu plněni.

3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým nebo 
právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související se zhotovením díla dle této 
smlouvy.

4. Změna lhůty plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude 
řešena předem vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Určení podstatných překážek bude 
provedeno na statutární úrovni a řešeno dodatkem k této smlouvě.

5. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních stran. V případě, že 
bude zhotoveni díla vyžadovat další doplnění podkladů, průzkumů apod. než je uvedeno ve 
specifikaci, zajistí toto po předchozí dohodě objednatel nebo zhotovitel. Zajistí-li potřebné doplněni 
zhotovitel, zavazuje se objednatel po předložení dokladů vzniklé náklady v plné výši uhradit.

6. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanoveni § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606 a § 
2620 odst. 2 a § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se 
vylučuje.

7. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodni tajemství a 
uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

XV.
Závěrečná ustanovení

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanoveni této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanoveni této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným 
/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanoveni 
neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů 
České republiky.

3. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

4 Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou 
písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou 
formou smluvní strany vylučují.

6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná 
o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomi, že objednatel je 
oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním této smlouvy.

8. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním smlouvy v Registru smluv.

9. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství.

10.Strany prohlašuji, že ke dni podpisu smlouvy mají kopie všech dokumentů, které jsou označeny 
jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotoveni.

11.Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž strana objednatele obdrží tři výtisky, strana 
zhotovitele dva výtisky.
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12.Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou 
smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a 
chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

- 1 -03- 201/
V Hradci Králové dne...................... V Hradci Králové dne......................
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