

## Příloha č. 1

# Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržbové práce na traťovém úseku Moravský Beroun – Dětřichov nad Bystřicí

Výměna drobného kolejiva, dotahování upevňovadel, ruční podbití betonových pražců

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **190 352,40 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 4. 2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 4. 2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

h) Místo realizace Díla (Staveniště): Traťový úsek Moravský Beroun – Dětrichov nad Bystřicí  
v km 35,700 – 44,600 pracovní místa v km: 35,700 – 36,700

40,200 – 41,200

43,600 – 44,600

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční

Datum: 30. 3. 2021

Vytvořil:

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1443858

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** ef57bc0f-a075-4cef-a988-0a1a6422c453

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 12.04.2021 10:27:00



617e7a00-a794-4d63-a70b-c44649a1281d