
ikis, s.r.o. Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno 

Evidenční číslo Zhotovitele 

SMLOUVA O DÍLO ČÍSLOJ.'!!~f.2~.1.i/0.'!fť(~tv 
Jfao /Zo;f~ 1000 t,/Dt"'1' 

Objednatel 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2 
, v „ I' 

sídlo: NAMESTI MIRU 20/600, 120 39 PRAHA 2 
Zastoupený: Janem Korseskou, zástupcem starostky MČ Praha 2 

IČ: 00063461 
DIČ: CZ00063461 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha 

číslo účtu: 27-2000758339/0800 

na straně jedné jako „Objednatel" 

a 

Zhotovitel 

SPOLEČNOST DF + W, .JEČNÁ 29 
Sdružení společností Delta final s.r.o. a W-Komplet spol sr.o. 

1. Delta final s.r.o 
se sídlem Hůrská 606/9, 198 00 Praha 9 - Kyje 
zastoupená Ing. Tomášem Studeckým, jednatelem 
IČ: 270 62 759 
DIČ: CZ 270 62 759 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 
93536 
(dále jen „vedoucí účastník společnosti") 

2. W-KOMPLET spol. sr.o. 
se sídlem Na viničních horách 499/21, 160 00 Praha 6 - Dejvice 
zastoupená Vlastimil Vokatý, jednatel 
IČ: 247 94 627 
DIČ: CZ 247 94 627 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 
174846 
(dále jen „druhý účastník společnosti") 

na straně druhé jako „Zhotovitel" 
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uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto znění: 

Článek I. Předmět smlouvy 
1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svfJj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu s názvem: 
„Ječná 29/529 - výměna oken (trojskla) a výměna oken (dvojskla)." v rozsahu a podle: 

i> Projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem: 
• „ l/ÝMĚNA OKEN A ŽALUZIÍ JEČNÁ 529/29, PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO", zpracovaná 

Architektonickým a projekčním studiem Fritschová - Lang Ječná 2 Praha 2, v září 2016, 
v souladu s§§ 89 - 92 zákona a vyhlášky č. 169/2016 Sb., obsahující podrobný výkaz výměr, 
dále jen PROJEKT. 

Projektová dokumentace pro provedení stavby je zpracovaná v souladu s příslušnými právními 
předpisy zejména zákonem číslo 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhláškou číslo 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, vyhláškou číslo 503/2006 Sb., v platném 
zněnl Zákonem číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpis{} 
a vyhláškou číslo 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 
zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
dále v textu rovněž jen „PROJEKT' 

Plnění předmětu smlouvy bude probíhat za plného provozu objektu Ječná 529/29. 

Dílo je specifikováno PROJEKTEM, a ROZPOČTEM a zahrnuje: 
1.1.1. Provedení stavby podle PROJEKTU. 
1.1.2. 

1.1.3. 

Zpracování dále uvedené projektové dokumentace: 
,» Dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci 

díla, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a objednatelem. 
,» Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou 

číslo 499/2006 Sb. a její předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 
datovém vyhotovení ve formátu pdf. 
Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení 
skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle 
stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a 
vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně 
povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a pr{}běhy inženýrských 
sítí vč. přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav 

Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v článku I. odstavec 1.2. 
této smlouvy. 

1.2. Předmět díla dále tvoří: 
!> Zpracování dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci 

díla, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a objednatelem 
!> Před zahájením prací na staveništi zhotovitel zpracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavk{} stanovených v§ 15 odstavec (2) Zákona 
č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto Zákona pro danou stavbu vyžadován; 

Za Objednatele 

Pořizování pr{}běžné fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá Objednateli 
v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu jpg. nebo pdf. na vhodném datovém nosiči při 
zahájení předávání díla; 
zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve 3 tištěných 
vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (na CD); 
Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, 
podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací 
schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních 
konstrukcí, polohu a trasy instalací a pr{}běhy inženýrských sítí, v případě potřeby provádění 
případných rekonstrukcí a oprav 
Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladlJ o jejich provedení, 
doložení atestlJ, certifikátlJ, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 3 
vyhotoveních; 
Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude 
zhotovitel dokládat v prlJběhu realizace díla a to vždy k termínu vystavení faktury. Faktura za 
provedené práce nebude bez doložení těchto dokladlJ uhrazena. Doklady bude archivovat 
technický dozor stavebníka (TDS), který provede jejich kompletaci před předáním a převzetím 
díla a kolaudací. 
provedení individuálního vyzkoušení všech prvk{} a zařízení tvořících předmět plnění včetně 
vyhotovení dílčích protokol{} (v členění na bytové jednotky nebo uvedené prostory) v českém 
jazyce ve 3 vyhotoveních; 
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~ vypracování manipulačních, provozních řád/3 pro bezvadné provozování díla, resp. jeho dílčích 
částí, návod/3 k obsluze, návod/3 na provoz a údržbu díla, resp. jeho dílčích částí a 
dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na 
CD); 
Nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje zhotovitel návod na provoz a údržbu 
díla, který bude zahrnovat manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci 
údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínkVi při jejichž dodržení 
bude dílo uživatelem správně užíváno. 

~ Předkládání vzork/3 materiál/3 a výrobk/3 určených pro osazení či zabudování do stavby 
objednateli a projektantovi k odsouhlasení; 

~ Zhotovitel bude v pdlběhu provádění stavby spolupracovat s Objednatelem při výběru 
subdodavatel/3, jejichž výběr si Objednatel předem písemně vyhradil v zadávací dokumentaci. 

~ Celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím; 
Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a 
okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez 
provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních 
ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby 
projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které 
nejsou projektem řešeny). 
provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky Zadavatele 
(budoucím uživatelem); 
Zadavatel na vyžádání zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být 
zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před předáním a převzetím provede zaškolení 
těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých 
částí díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení 
jednotlivých osob Zadavatele doloží zhotovitel při předání a převzetí díla protokoly o zaškolení 
osob. 

~ Zhotovitel je povinen koordinovat etapovitost a harmonogram provádění prací podle pokynů 
a potřeb zadavatele vyplývajících z provozních nároků objektu. 

1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. - 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle: 
> PROJEKTU; 
> ROZPOČTU; 
> nabídky Zhotovitele ze dne 22.12.2016, předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem 

zadávacího řízení v zadání veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále pro účely této smlouvy rovněž jen 
„NABÍDKA"); 

> zadávací dokumentace veřejné zakázky (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla 
podkladem pro zpracování NABÍDKY (pro účely této smlouvy rovněž jen „ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE"). 

Uvedený PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění 
Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících 
služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, povolení, NABÍDKA zadávací dokumentace a tato 
smlouva o dílo včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla. 

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. - 1.3. tvoří předmět díla podle 
této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo. 

1.4. PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I. 

1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a obecnými 
uživatelskými standardVi které jsou součástí PROJEKTU. 

1.6. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě 
uvedených. 

1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou 
součást smlouvy o dílo, a to: 

> vlastní text této smlouvy o dílo; 
> PROJEKT; 
J> ROZPOČET; 

J> ZADÁVACÍ DOKUMENTACE; 
J> NABÍDKA; 
> protokol o předání a převzetí staveniště; 
> protokol o předání a převzetí každé z částí díla. 

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v pořadí 
uveden na místě předcházejícím. 

1.8. ZMĚNY DÍLA 
1.8.1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této 
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smlouvy, aniž by učiní! tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín, případně 
ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím zplJsobem upraveny dodatkem ke 
smlouvě. Změny díla mlJže Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek: 
> pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla; 
:» pokud změna nebude mít vliv na cenu a kvalitu díla; 
> pokud jde o změnu povahy nepředvídané práce, která není obsažena v PROJEKTU a 

jejíž provedení je nezbytné pro provedení díla; 
J> pokud jde o změnu, výslovně vyžádanou Objednatelem, která zahrnuje práce a 

dodávky, které nejsou obsaženy v předmětu díla. 
1.8.2. Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto 

smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především zákon 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

1.8.3. Žádné změny díla podle odstavce 1.8.1. nebudou započaty ani prováděny bez předchozího 
Objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu 
nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně 
tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou. 

1.8.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadřuje bezvýhradný souhlas s výlučným právem 
Objednatele omezit předmět díla např. z dlJvodlJ nedostatku finančních prostředk[J, a to 
jednostranným příkazem, který bude pro Zhotovitele závazný dnem jeho doručení. Zhotovitel 
souhlasí s touto možností a je si vědom skutečnosti, že pokud nastane takovýto případ, nemá 
právo vymáhat realizaci předmětu díla a nem{jže Objednateli účtovat jakékoliv sankce ani 
náhrady škod z toho plynoucí. 

1.9 REALIZAČNÍ TÝM 

1.10. 

1.9.1. Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří: 
1.9.1.1 Osoby Zhotovitele uvedené v článku VIII. odstavec 8.9.2. této smlouvy, a osoby uvedené 

v příloze č. III. článek III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této 
smlouvy. 

1.9.1.2. Osoby Objednatele uvedené v článku IX. odstavec 9.2. této smlouvy, a osoby uvedené 
v příloze č. III. článek III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této 
smlouvy. 

1.9.2. Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na pravidelných 
kontrolních dnech a výrobních výborech v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to od 
zahájení díla do ukončení funkčních zkoušek. 

Zvláštní podmínky 
1.10.1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spoluplJsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spoluplJsobení při výkonu finanční kontroly 
a umožní přístup k potřebným dokladfJm vč. smluv a souvisejících dokumentlJ, které podléhají 
ochraně podle zvláštních právních předpislJ (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za 
předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 
Sb., o kontrole). Stejné podmínky spoluplJsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel 
zavazuje zajistit u svých subdodavate!fJ. 

1.10.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpislJ. Zhotovitel si je vědom 
skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2006 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpislJ, zveřejnit na svém profilu zadavatele 
úplné znění této smlouvy vč. všech dodatklJ a příloh. Tato smlouva dále podléhá povinnosti 
zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpislJ, o registru smluv. Zhotovitel 
povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že 
poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákon{] nepovažuje za porušení obchodního tajemství 
a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svlJj souhlas. 

1.10.3. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatellJ (dále také subdodavatellJ), jejichž 
prostřednictvím v NABÍDCE prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen 
Objednateli předložit návrh na změnu subdodavatellJ, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, 
z nichž bude patrné, že nově navrhovaní subdodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako pfJvodní 
subdodavatelé, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE. 

1.10.4. Při jakékoliv změně osob Zhotovitele v prlJběh provádění díla je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní osoby splňují 
kvalifikaci stejně jako plJvodní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve 
své NABÍDCE. 

1.10.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného 
souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za 
Objednatelem z titulu této smlouvy v{Jči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem. 

1.10.6. Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy 
minimálně do uplynutí záruční lhlJty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a 
kontrolní orgány budou mít k těmto dokumentlJm na vyžádání přístup. 
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Článek II. Doba plnění 
2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY) 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit jednotlivé části díla v dále uvedených, smluvními stranami 
dohodnutých, lhiítách: 

2.1.1. zahájení provádění díla - (doba zahájení stavebních prací) 
nejpozději do 10ti kalendářních dn(J od podpisu smlouvy o dílo 

2.1.2. řádné ukončení a předání části díla - výměna okenních výplní dvorní fasády- dle projektové 
dokumentace (viz. POV) a všech souvisejících prací na dvorní fasádě - (Zhotovitelem 
Objednateli bez vad a nedodělk(J bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklízení 
staveniště ve dvoře objektu Ječná 29 

nejpozději do 110 kalendářních dnií od zahájení provádění díla podle bodu 2.1.1. 

2.1.3. řádné ukončení a předání celého díla (lhiíta pro dokončení stavebních prací) - (Zhotovitelem 
Objednateli bez vad a nedodělk(J bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení 
staveniště: 

nejpozději do 165 kalendářních dnií od zahájení provádění díla podle bodu 2.1.1. 

2.1.4. odstranění veškerých vad a nedodělkií, 
nejpozději do 15ti kalendářních dn(J od termínu podle odst. 2.1.2. a 2.1.3. této smlouvy. 

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ 

2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termín(J plnění uzlových bod(J této smlouvy je uveden 
v příloze č. II. této smlouvy- HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK, která tvoří nedílnou součást 
této smlouvy. V harmonogramu plnění musí být zohledněny všechny požadavky zadavatele na 
provádění díla. 

2.2.2. Dospěje-li v pr(Jběhu provádění díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka (dále jen TDS) k 
závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve 
Zhotovitele, aby předložil změněný Harmonogram prací a dodávek, zajišťující splnění díla v 
dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. 

2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických 
postup(J a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na 
výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou 
si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla. 

2.2.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a 
nedodělk(J. 

2.2.5. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lh&y plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li 
možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z d(Jvod(J ležících na straně Objednatele. 

Článek III. Místo plnění 
Místem plnění díla jsou Projektem vymezené plochy a prostory objektu Ječná 529/29, 120 00, Praha 2. 

Článek IV. Cena díla 
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve 
smyslu ustanovení§ 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpis(J jako cena nejvýše přípustná 
takto: 

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH") 

7,648.040 ,- Kč 

Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku 

1,147.206,- Kč 

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku 

....................••...••..•.•...••.. ,-Kč 

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem 

8,795.246 ,- Kč 
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(slovy:osmmilion/}sedmsetdevadesátpěttisícdvěstěčtyřicetšest korun českých). 

4.2. V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s 
výjimkou, uvedenou v odstavci 4.3. tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení 
a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopad/} změn cenové úrovně až do 
skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se za podmínek 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpis/} ucházel o tuto veřejnou 
zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla 
zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a 
kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny 
v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předání, zprovoznění, účast na kolaudačním řízení, 
provozní náklady, náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla, bankovní záruky a jakékoliv další výdaje 
spojené s realizací předmětu plnění. 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla m/}že být změněna pouze za splnění sjednaných podmínek. Podmínky, 
při jejichž splnění je možné změnit cenu za plnění Zhotovitele touto smlouvou sjednanou, jsou smluvními 
stranami sjednány takto: 
4.3.1. Pokud v pr/}běhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH 

bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. 
4.3.2. Za podmínek touto smlouvou sjednaných. 

4.4. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA 
4.4.1. Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení odst. 1.8. této smlouvy vyžádaná zástupcem 

Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti 
PROJEKTU, aniž je tato změna zp/}sobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami 
sjednány podle přílohy č. III. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny 
takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I. této 
smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity 
položky z ceník/} stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele, 
pokud ceníky RTS takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a 
předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu. 

4.4.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného 
odkladu. 

4.5. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, 
budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odstavcem 4.4.1. 
této smlouvy. 

Článek V. Platební podmínky 
5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury 

za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. 
5.1.1. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací 

v uplynutém kalendářním měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TOS. Zhotovitel je povinen 
předat soupis TOS k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. TOS připojí 
své stanovisko k soupis/}m provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 
pracovních dn/} od jejich obdržení. 

5.1.2. 

5.1.3. 

Za Objednatele 

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK 
Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU a Zhotovitel ho sestaví 
samostatně pro investiční položky a samostatně pro neinvestiční položky. Soupis skutečně 
provedených prací bude obsahovat: 
~ počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU); 
~ počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího fakturačního 

období (dosud fakturované položky); 
~ počet měrných jednotek provedených v pr/}běhu daného fakturačního období, na které je 

vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky); 
~ počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud 

nefakturované položky. 
Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TOS ke kontrole. před 
vystavením faktury, bude předložen TOS v tištěné podobě a současně v datové podobě. Cástky 
v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 
desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je součástí přílohy č. I. této smlouvy. 

SOUHRNNÝ Z.JIŠŤOVACÍ PROTOKOL 
Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny 
tyto údaje: 
~ celková cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH; 
~ do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše 

DPH, cena celkem vč. DPH; 
~ v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše 
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S.1.4. 

DPH, cena celkem vč. DPH; 
:i> zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena 

celkem vč. DPH. 
Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel 
TOS vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele 

S.2. Každá faktura Zhotovitele (samostatně investiční a samostatně neinvestiční) musí splňovat náležitosti 
daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpis(J a dále musí obsahovat: 

)> číslo smlouvy; 
)> číslo faktury; 
:i> den uskutečnění zdanitelného plnění; 
:i> den splatnosti faktury; 
)> označení díla. 

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat: 
:i> souhrnný zjišťovací protokol; 
)> objektový zjišťovací protokol; 
:i> soupis provedených prací a dodávek. 

S.3. Bude- li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1 . a 5.2. této 
smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatností vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovíte/ 
Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku V. odstavec 5.5. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-
/i Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po 
odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou 
fakturu se splatností uvedenou v článku V. odstavec 5.5. této smlouvy. 

S.4. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou 
práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti 
harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne. 

S.S. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dn(J ode dne jejích doručení 
Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je 
poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura - daňový doklad vystavena. 
Objednatel m(Jže splatnost faktur v ojedinělých případech jednostranně prodloužit až o dalších 30 dn(J 
(respiro), jestliže o takovém rozhodnutí před uplynutím !h&y splatnosti vyrozumí dodavatele. Objednatel není 
v prodloužené době splatnosti v prodlení, ani nejde o porušení jeho povinnosti uhradit faktury řádně a včas -
dodavateli proto nevzniká právo na úrok z prodlení ani smluvní pokutu či jiné sankce 

5.6. POZASTÁVKA 
5.6.1. 

S.6.2. 

Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla do vyse 90% ceny sjednané smluvními stranami 
v článku IV. odstavec 4.1. této smlouvy. Zbývajících 10% z ceny sjednané smluvními stranami 
v článku IV. odstavec 4.1. této smlouvy slouží jako pozastávka. 
Poslední fakturu (tj. fakturu ve výši 10% ceny sjednané smluvními stranami v článku IV. odstavec 
4.1. této smlouvy) vystaví Zhotovitel po předání a převzetí poslední části díla. Objednatel uhradí 
fakturu až po úplném odstranění veškerých vad a nedodě/k{j bez ohledu na vyznačenou splatnost 
poslední faktury. 

5.7. SCHVALOVÁNÍ PLATEB 
5.7.1. 

5.7.2. 

5.7.3. 

Zhotovitel předloží TOS soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném fakturačním 
období. TOS provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí Zhotoviteli své stanovisko 
k účtovaným položkám. Pokud TOS zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na 
stavbě a s touto smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací 
a dodávek předloží Zhotovitel opět TOS. Sv{Jj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TDS 
svým podpisem. 
Zhotovitel vystaví fakturu - daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis 
prací a dodávek potvrzený TOS a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude 
obsahovat soupis prací a dodávek potvrzený TOS není úplný a Objednatel ho nem(Jže proplatit. 

SCHVALOVÁNÍ POZASTÁVKY 
Ke stanovisku TOS k výstupní kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem řízení jakosti 
Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad a nedodělk(J vyhotovených Zhotovitelem 
jako součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky 
nebo části díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavk!3m PROJEKTU a této 
smlouvě a budou muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a předáním díla, a to 
v čase pro TOS v zastoupení Objednatele přijatelném. TDS stanoví datum předání teprve po 
ukončení prohlídky vad a nedodělk(J a poté, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady. Poslední 
platba m{Jže být schválena k úhradě po úplném dokončení díla Zhotovitelem, pokud objednatel 
nerozhodne podle článku V. odstavec 5.6.2. této smlouvy. 

5.8. Zadavatel si je oprávněn započítávat případné smluvní pokuty proti fakturovaným částkám. 

5.9. PŘENESENÁ DAŇOVÁ POVINNOST 
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Dodavatel se pří vystavování daňových doklad/J zavazuje, že bude postupovat v souladu s ustanovením § 92a 
a § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o daní z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpis8. 

V I V V Clanek VI. Staveniste 
6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ 

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště do 10 
kalendářních dn/J od podpisu smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí 
staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí 
každého ze stavenišť se považuje den zahájení předání a převzetí každého ze stavenišť. Součástí 
protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavk8 
Objednatele. 

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho 
předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel 
zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště. 

6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ 
Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za: 
6.2.1. správnost umístění úrovní, rozměr8 a zaměření všech částí díla; 
6.2.2. zabezpečení všech přístroj/J, nástroj8, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě 

uvedených. 
Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv 
části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TOS odstranit takové nedostatky na 
vlastní náklad, a to zp8sobem stanoveným TDS. 

6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ 
Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadtJ a zbytk6 materiálu. 
Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny 
přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby 
nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, 
odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je 
Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpistJ a jeho 
prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TOS doklady o zajištění likvidace odpad{J vzniklých 
stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem. 

6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ 
Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání každé z částí díla každé ze stavenišť zcela vyklidit, jinak je 
Objednatel oprávněn převzetí každé z částí díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést 
okolní plochy, které nejsou řešeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla. 

6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 
6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a 

nedodělk8 musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily: 
6.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich 

bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném 
příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně 
životního prostředí; 

6.5.1.2.přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací. 
Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v 
souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článktJ 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve 
kterém je za toto narušení sám odpovědný. 

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením 
pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v d8sledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho 
subdodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči 
výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředk8 a omezení a rozložení 
dopravovaných nákladtJ tak, aby případné poškození pozemních komunikací v d8sledku přepravy 
materiál8 a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru. 

6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na 
pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je 
povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky 
z titulu škod na pozemních komunikacích zptJsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny 
přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného 
titulu. 

6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv 
pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na 
provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, stroj8 a pomocných stavebních 
prostředk8, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TOS a Objednateli, 
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jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile v/3či němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu 
poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpis/3 správce komunikace povinen odškodnit 
dopravce za škodu zptJsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady 
vynaložené v této souvislosti. 

Článek VII. Stavební deník 
7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne 

odstranění veškerých vad a nedodělktJ. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli. 

7.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební 
zákon). Stavební deník bude přístupný na stavbě Objednateli v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do stavebního 
deníku všechny dtJležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména 
časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, 
popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je 
například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například 
déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných 
skutečností o prtJběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 
zdl3vodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude 
Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve 
stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a 
podepsány Zhotovitelem. 

7.3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly 
okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího mtJže do stavebního deníku provádět potřebné 
záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové 
dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy. 

7.4. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k 
provádění zápistJ a současně mu bez zbytečného odkladu vydat prtJpisy uzavřených stran stavebního deníku. 

7.5. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden 
potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápistJm připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve 
stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dn/3. 

7.6. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za týden pravidelných kontrolních dntJ za účelem 
kontroly provádění díla za účasti TDS a Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro 
provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a 
na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dntJm je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 
dní před kontrolním dnem, nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak. 

7.7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat: 
? předmět kontrolního dne; 
? vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly; 
? soupis jednotlivých řešených bodtJ s uvedením termíntJ jejich plnění a odpovědnosti konkrétních 

účastníktJ výstavby za jejich plnění; 
? sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělktJ; 
? soupis provedených, předem TDS a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve formě touto smlouvou 

dohodnuté; 
? podpisy zúčastněných osob. 

7.8. Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis. 

7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné prtJběžné kontroly provádění díla TDS a 
Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku. 

7.10. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dntJ se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok 
na změnu smlouvy. 

Článek VIII. Provádění díla 
8.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, 

že dílo bude odpovídat této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, 
metody, techniky, užité technologie a za koordinaci rtJzných části díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu 
konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupfi. 

8.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. a 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. 
Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými 
předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních 
předpisfi a dále zejména (nikoliv však pouze): 
8.2.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob 

oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. 
Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo 
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nebezpečí hrozící všem občanfJm a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti 
odstraněno; 

8.2.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v 
době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy 
nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování 
veřejného pořádku; 

8.2.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo 
ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanfJ a majetku 
imisemi, hlukem nebo jiným zpfJsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla; 

8.2.4. vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé 
škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne pfJsobením Zhotovitele; 

8.2.5. v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, 
aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé 
škody hradí Zhotovitel. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí osoby 
(dále jen „subdodavatelé") se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou 
mezi zhotovitelem a subdodavatelem. 
8.3.1. 

8.3.2. 
8.3.3. 

8.3.4. 

Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavateli. Zhotovitel vytvoří 
stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i subdodavatelfJ (viz odst. 8. 9. této 
smlouvy) a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze závažných dfJvodfJ a s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje veškeré práce subdodavatelfJ řádně koordinovat. 
Zhotovitel je povinen prfJběžně v návaznosti na postup realizace díla předkládat Objednateli 
subdodavatelský systém. 
Zhotovitel je povinen si v návaznosti na postup realizace díla vyžádat od subdodavate//J jejich podrobné 
požadavky na stavební připravenosti a tyto předložit na vědomí Objednateli. 

8.4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či 
jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich 
použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve 
kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti 
autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky. 

8.5. Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či 
nedostatky v PROJEKTU, nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od TDS opravené nebo 
chybějící údaje a pokyny. 

8.6. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavkfJ Objednatele prfJběžně aktualizovat harmonogram 
provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval 
dodržení veškerých termínfJ díla. Zhotovitel bude sledovat prfJběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto 
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TOS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy 
o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou. 

8.7. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článkfJ se Zhotovitel zavazuje pro 
všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníkfJ tak, aby byly dodrženy všechny termíny 
provádění díla. 

8.8. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či 
v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobktJ, jejichž výkresová dokumentace nebo textové 
vyjádření jsou odborným pracovníkfJm běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně 
uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady. 

8.9. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA 
8.9.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit 

autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu kvality 
Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet zpfJsobilých 
spolupracovníkfJ. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, 
po celou dobu provádění díla. 

8.9.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS přijatelný a nebude po dobu realizace předmětu díla 
vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných dfJvodfJ, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě 
Zhotovitele s TOS. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli 
předem písemně oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny 
osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnfJ, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru 
Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je 

pan, paní Ing. Petra Studecká ve funkci hlavního stavbyvedoucího 

8.9.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě díla a pokyny, které jí 
budou předány TOS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré 
pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku. 

8.10. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a prfJběžně odstraňovat ze staveniště. 
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8.11. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a 
Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se 
k výsledklJm zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich prlJkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na 
tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností 
Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel. 

8.12. Zhotovitel je povinen v pdJběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup 
provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného 
provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v prlJběhu realizace díla na vyžádání předložena ke 
kontrole TOS. 

8.13. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet 
dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníklJ jak vlastních tak i u subdodavatellJ. U pracovních postuplJ a 
technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či 
dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto 
prací doklad o odborné zpťlsobilosti pracovníklJ (kopii o zaškolení pracovníklJ u autorizované organizace). 

8.14. Požadavky Objednatele na organizaci a provádění díla 
8.14.1 Objednatel je povinen koordinovat etapovitost a harmonogram provádění prací podle pokynlJ a potřeb 

zadavatele vyplývajících z provozních nároklJ objektu. 
8.14.2. Objednatel stanovuje, že stavební práce nesmí omezit požární únikové cesty a musí být v souladu s 

požárně-bezpečnostním řešením objektu. 

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele 
9.1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště: 

jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z přístupných míst. 
Náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel zhotoviteli fakturovat dle podružných 
měřičlJ, které budou na stavbě instalovány. Účtované jednotkové ceny budou odpovídat cenám, které účtují 
objednateli jednotliví dodavatelé energií. 

9.2. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru 
Objednatele dle této smlouvy (TDS) tyto osoby: 

pan Ing. arch. Jan Schneedorfler 

pan, paní ..................... ............ .................. ....... . . 
Objednatel dále pověřuje výkonem autorského dohledu projektanta {AD) tyto osoby: 

Paní Ing. arch. Jolana Fritschová 

Pan Ing. Václav Lang 
Objednatel dále pověřuje výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(v textu této smlouvy označen jako koordinátor BOZP) tyto osoby: 

pan, paní ......... ............ ...................................... . 

pan, paní ............... ............... ........................... .. . 

9.3. Technický dozor Objednatele nesmí v souladu s ustanovením § 46d odstavec (2) Zákona provádět zhotovitel 
ani osoba s ním propojená. 

9.4. Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo 
kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel, 
TOS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv 
fázi jejich výroby. 

9.5. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami 
nebo schvalováním, bude-li to požadovat TOS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonlJ, vyhlášek či 
nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je 
povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TOS vyrozumět 
o místě a čase jejich konání. TOS prlJběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postuplJ, stanovených 
plánem jakosti Zhotovitele, a to včetně záznamlJ o nich - zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, 
mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele. 

9.6. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním 
zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na 
pokyn TOS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, 
kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady 
navrátit a uvést část díla do řádného stavu. 

9.7. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že 
tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní 
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náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě 
uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel. 

9.8. PRÁVA A POVINNOSTI TDS 
9.8.1. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením 

zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem 
bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) 
ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. Byl-li TDS vydán ústní 
pokyn, který jím byl do sedmi dnů písemně potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu. 

9.8.2. TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad 
v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí 
záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou 
Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v 
rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak. 

9.8.3. TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, 
materiálového a technologického řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání 
stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, nebude jejich používání kontrolovat, 
ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro 
danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy. 

9.8.4. TDS je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k 
vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDS musí být v 
souladu s touto smlouvou. 

9.8.5. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, 
budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou 
bez zbytečného prodlení. 

9.8.6. TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, 
popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit 
Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, 
kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, 
aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, 
instalováno nebo dokončeno, či nikoliv. 

9.8.7. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud: 
9.8.7.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo 

v obecně závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách; 
9.8.7.2. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud 

plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými 
normami nebo touto smlouvou. 

9.8.8. Budou-li prováděny na pokyn TOS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TOS provedeny jinde 
než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži 
Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl 
TOS schválit k použití nebo zabudování. 

9.8.9. Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná 
povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho subdodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným 
jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem. 

9.8.10. TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a 
touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny. 

9.8.11. TDS bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a 
doplňcích díla. 

9.8.12. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu s 
podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, 
převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci, vyžadované touto smlouvou a poskytnuté 
Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení. 

9.8.13. TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasit žádné změny věcného 
rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony 
je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele. 

9.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní 
ani v přiměřené lhéJtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

9.10. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli sám nebo prostřednictvím TDS předložení vzorků u těch 
výrobků a dodávek, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí, a to alespoň ve lhůtě 20 kalendářních 
dnů před předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na stavbě. Zhotovitel je povinen 
Objednatelem požadované vzorky předložit. 

9.11. Objednatel má právo provádět průběžné kontroly díla v pr/Jběhu jeho provádění a rozhodnout o zúžení předmětu 
díla na základě zjišťovacích protokolů. 
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9.12. Objednatel si vyhrazuje právo omezit předmět plnění veřejné zakázky a nerealizovat některé části předmětu 
plnění např. z dtJvod{] nedostatku finančních prostředktJ. 

Článek X. Povinnosti Zhotovitele 
10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TOS při operativních 

kontrolách stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta. 

10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinací a součinnost subdodavate/{J stavby a dalších účastník{} tak, aby 
nedošlo k narušení plynulého provádění díla. 

10.3. Zhotovíte/ je povinen provádět dtJslednou kontrolu nakupovaných materiá/tJ, hmot, surovin a dalších veC! 
potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobctJ a dodavate/tJ atesty, prohlášení o shodě, 
certifikáty, záruční dokumentací a návody k obsluze podle této smlouvy. 

10.4. Zhotovíte/ se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně 
závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovíte/ se zavazuje, že se bude řídit 
výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgán{]. 

10.5. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpad{} a 
nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla. 

10.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně zplJsobilým stavbyvedoucím. 

10.7. U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit 
dokumentací před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TOS a AD a odsouhlasenou 
dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli. 

10.8. Zhotovíte/ je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v prťJběhu provádění díla ve stavebním 
deníku, v zápisech z kontrolních dntJ nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezí Zhotovitelem 
a Objednatelem; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě a harmonogramu. Jedná se zejména o 
poskytování podkladtJ ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v prlJběhu 
realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termíntJ mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankci 
ze strany Objednatele podle článku XIV. odstavce 14.7. této smlouvy. 

10.9. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektlJm provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající 
se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla. 

10.10. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost inspektora bezpečnosti práce Objednatele. Neplnění povinností 
Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany Objednatele podle článku XIV. odstavce 
14.6. této smlouvy. 

10.11. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením 
práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním. 

10.12. SUBDODAVATELSKÝ SYSTÉM 

10.12.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovíte/ je oprávněn 
zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně zpťJsobilými 
osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek. 

10.12.2. Zhotovitel má povinnost prtJběžně po dobu realizace díla předkládat Objednateli před uzavřením 
subdodavatelských smluv ke schválení subdodavatelský systém, a to v takovém předstihu, aby 
nebyla brzděna realizace díla podle harmonogramu. 

10.12.3. Další povinnosti Zhotovitele ve vztahu k jeho subdodavatetťJm jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.10. 
této smlouvy. 

10.13. Zhotovíte/ je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli seznam subdodavateltJ, kteří se podíleli na 
realizací veřejné zakázky z více jak 10% z celkové ceny díla. 

10.14. Technický dozor Objednatele nesmí v souladu s ustanovením § 46d odstavec (2) Zákona provádět Zhotovíte/ 
ani osoba s ním propojená. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že nastane-li tato skutečnost, neprodleně 
ji oznámí Objednateli 

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla 
Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli 
k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu zptJsobenou na díle, a za škodu zp{]sobenou jeho 
provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem. 
11.1. POJIŠTĚNÍ 

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje sjednat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druhy pojištění 
a udržovat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu stanovenou v této 
smlouvě jak následuje. 
11.1.1.1. pojištění odpovědnosti za škody zp8sobené činností Zhotovitele na prováděném a 
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ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele podle této 
smlouvy ve výši 10,000.000,- Kč (doplní uchazeč, minimálně však 10.000.000 Kč), 
přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě 
poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí krýt i případný 
kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data 
zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby; 

11.1.1.2. pojištění odpovědnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky 
pojišťovny, včetně úrazového pojištění zaměstnanclJ; odpovídající pojistka bude 
udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí jednoho roku od data 
předání díla, které bude uvedeno v předávacím protokolu; 

11.1.1.3. pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a havarijní pojištění všech vozidel, 
která budou užívána v souvislosti s dílem. 

Pokud se týče subdodavatel/] Zhotovitele, bude jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou 
smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění. 

11.2. ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE) 

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu zp/Jsobenou na 
životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s 
prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění škod zp/Jsobených krádeží, povodní, vichřicí a jinými 
nepředvídanými vlivy. Minimální výše pojistné částky na pojištění odpovědnosti za škodu zp/Jsobenou 
dodavatelem třetí osobě činí 10 000 000,- Kč na jednu pojistnou událost. 

11.3. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání Objednatele nebo TOS i 
kdykoliv v pr8běhu provádění díla. 

11.4. NÁHRADA ŠKODY 
Uplatňování nárok8 na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem. 

Článek XII. Předání díla 
12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně 

jeho části, na staveništi za účasti TOS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob. 

12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel 
nejpozději 7 dnlJ předem oznámí písemně TOS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovíte/ s TOS dohodnou 
harmonogram přejímky. Na tomto základě TOS svolá předávací a přejímací řízení. 

12.3. Zhotovíte! je povinen u přejÍmacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 
kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména: 
;- doklady o zajištění likvidace odpad/] vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním 

zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy; 
;- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek; 
;- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých výrobklJ a materiá!IJ; 
)> zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v pr/Jběhu prací; 
)> záruční listy a návody k obsluze od dodaných výrobklJ; 
;- doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých 

materiál/] a výrobklJ; 
)> doklady o individuálním vyzkoušení; 
)> manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentací údržby. 
pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovíte/ Objednateli doklady týkajÍCÍ 
se takové částí díla. 
Dále zhotovíte! sepíše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat: 
)> označení díla; 
)> označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo; 
)> zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle; 
;- prohlášení Objednatele o převzetí díla; 
)> datum a místo sepsání protokolu; 
)> jména a podpisy zástupe/] Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít; 
)> seznam předané dokumentace; 
)> soupis náklad/] od zahájení po dokončení díla; 
)> termín vyklízení staveniště; 
)> datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde 

k reklamací a přerušení běhu záruční doby); 
)> soupis vad a nedodě/k/J s termínem jejich odstranění. 

12.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
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s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným zpfJsobem neomezují. 
V takovém případě smluvní strany sjednaly v článku 2.1.3. této smlouvy termín odstranění vad a nedodě/kfJ. 
Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle odst. 
14.2. této smlouvy. 

Článek XIII. Odpovědnost za vady 
13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 
13.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo bezvýhradnou záruční dobu v délce trvání 60 měsícii tak, že 

všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti 
předpokládané PROJEKTEM a dílo bude zpfJsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, 
jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. 

13.3. Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za jakost a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že dílo bude mít 
vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou. 

13.4. Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel. 
13.5. Zhotovitel poskytuje Objednateli na dílo záruku, že všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu 

trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané PROJEKTEM a dílo bude zpfJsobilé k řádnému 
užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. 

13.6. Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 
13.7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování 

Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani pří vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit 
nebo na jejich nevhodnost upozorni/ a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady 
zpfJsobené dodržením nevhodných pokynfJ daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto 
pokynfJ písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při 
vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly zpfJsobeny vyšší mocí. 

13.8. Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly zpfJsobeny Objednatelem v dfJsledku nevhodného užívání díla, 
v případě, že na nevhodné užívání díla Objednatelem Objednatele písemně neupozornil nebo mu nepředešel 
návrhem vhodných opatření. 

13.9. Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad a 
nedodělkfJ zjištěných při předání a převzetí díla. 

13.10. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady 
díla, za které odpovídá Zhotovitel. 

13.11. Pro ty součásti díla, které byly v dusledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, 
že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhfJta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání 
příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli. 

ZpiJsob uplatnění reklamace 
13.11.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za 
písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu 
Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) 
přijem elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní 
oznámení Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro 
tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhfJty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu 
a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se vady 
projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým zpfJsobem požaduje sjednat nápravu. 

13.11.2. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je: 

e-mail: 

tel.: 

fax: 

info@delta-final.cz 

603 43 10 71 

datová schránka: wfmyhkr 
13.11.3. Objednatel je oprávněn požadovat: 

~ odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálfJ, zařízení, strojfJ apod.); 
~ odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná; 
~ poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada 

odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu 
neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu. 

13.11.4. ZpfJsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené zpfJsoby je možné 
vzájemně kombinovat. 

13.11.5. Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla 
k účelu vyplývajícímu z charakteru stavby, nebo dochází-li v dfJsledku této vady k omezení běžného 
provozu. 

13.11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhtJty, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční lhfJty se považuje za včas uplatněnou. 
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13.11.7. Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele 
obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonfJ činěných poštou se má za 
to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnfJ 
ode dne, kdy Objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. 
V případě úkonfJ činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný 
úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového 
písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu 
elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele. 

Podmínky odstranění reklamovaných vad 

13.11.B. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po 
obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady. 

13.11.9. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní. 
13.11.10. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 10-ti dnfJ po obdržení reklamace 

Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak, je 
Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně zpfJsobilou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné 
dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vfJle smluvních stran učiněné elektronicky nebo 
faxem. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnfJ ode dne, kdy obdržel 
písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladfJ. Uhrazením nákladtJ na odstranění vad 
jinou odborně zpfJsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat 
na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 14.4. této smlouvy. 

13.11.11. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit 
práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 hodin po obdržení reklamace (oznámení), 
nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno j inak. Tato dohoda musí být 
uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy 
se setkají projevy vfJle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem. 

13.11.12. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po 
obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní 
vady jinou odborně zpfJsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 
Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnfJ ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele 
k uhrazení těchto nákladfJ. Uhrazením nákladfJ na odstranění vad jinou odborně zptJsobilou osobou 
podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty dle čl. XIV. odst. 14.4. této smlouvy. 

13.11.13. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu se 
nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé 
náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

13.11.14. Objednatel je povinen umožnit pracovníkfJm Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný 
přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací 
na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

Lhtity pro odstranění reklamovaných vad 
13.11.15. Lh/Jtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dntJ ode dne uplatnění 
reklamace Objednatelem. 

13.11.16. Lh/Jtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna 
nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem. 

13.11.17. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně zp/Jsobilou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dntJ ode dne, 
kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto náklad/J. Uhrazením náktad/J na 
odstranění vad jinou odborně zp/Jsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo 
Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 14.4. této 
smlouvy. 

13.11.18. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí 
dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede dfJvody, pro které odmítá 
opravu převzít. 

Poskytnutí slevy 
13.11.19. V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané 

ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající 
poskytované slevě na účet Objednatele, a to nejpozději do 14-tí dnfJ ode dne, kdy Zhotovíte/ obdrží 
písemné oznámení Objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena 
Objednatelem jako částka odpovídající škodě, která vznikne Objednateli omezením možnosti 
užívání díla k jeho účelu nebo snížením odhadní ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako 
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stavba dle této smlouvy s neodstranítelnou vadou opratí odhadní ceně, kterou by tato nemovítost 
měla jako bezvadná. 

13.11.19. V dalším platí ustanovení§§ 2113 - 2117 a§§ 2629 - 2636 občanského zákoníku. 

Článek XIV. Smluvní pokuty 
14.1. V případě prodlení Zhotovíte/e se splněním jeho povínností ukončit a předat každou dílčí část díla, v termínu 

uvedeném ve článku 2.1.2. a 2.1.3. této smlouvy je Zhotovíte/ povínen zaplatít Objednatelí smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z celkové ceny díla (v částce bez DPH) za každý í započatý den prodlení až do skutečného 
termínu splnění. 

14.2. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělki1, 
který je součástí protokolu o předání a převzetí díla, a jejíchž termín odstranění je uveden v článku 2.1.4. této 
smlouvy, je Zhotovíte! povínen zaplatít objednate/í smluvní pokutu ve výší 3.000,- Kč za každý případ a den 
prodlení. 

14.3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Zhotovíte/ povinen zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 5 000,- Kč za každý í započatý kalendářní den prodlení. 

14.4. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je 
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý případ a kalendářní den 
prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění 
reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení. 

14.5. V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, zaplatí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjíštěný případ. 

14.6. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, zaplatí Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodou 
ceník smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpis8, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní 
pokuta sjednaná v tomto odstavcí. 

14.7. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazktl, jejichž termíny byly sjednané s Objednatelem 
v prťiběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dn8 nebo v jiných písemných 
dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle článku 10.8. této smlouvy, zaplatí 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a každý den prodlení. 

14.B. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí 
s dřívějším porušením povinností. 

14.9. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním Či 
opomenutím Zhotovitele porušeno více povínností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je 
Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným 
smluvním pokutám podřídit. 

14.10. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovíte! není oprávněn 
jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele. 

14.11. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením dohodnutých dílčích faktur a konečné faktury zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení, nejvýše 
však do výše 17 % z ceny díla bez DPH. 

Článek XV. Odstoupení od smlouvy 
15.1. Poruší-li strana smlouvu podstatným zptlsobem, muže druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy 

odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již pří uzavření smlouvy 
věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v 
ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. 

15.2. Strana mtlže od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně 
vyplyne, že poruší smlouvu podstatným zptlsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. 

15.3. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na 
smlouvě setrvává, nemtlže volbu již sama změnit. 

15.4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání 
jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany. 

15.5. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. 

15.6. Plnil-li dlužník zčásti, muže věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však 
částečné plnění pro věřitele význam, muže věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 

15.7. Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či. opakované Činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, méJže 
věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemajÍ-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě 
pro věřitele význam. 

15.8. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účink8 práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva 
třetích osob nabytá v dobré víře. 

Za Objednatele strana číslo 17 za Zhotovitele 
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15.9. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, 
práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze 
zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o zptJsobu řešení sportJ. Byl-li dluh zajištěn, 
nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění. 

Článek XVI. Ochrana informací 
16.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, 

a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a dle zákona č. 
340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpistJ, o registru smluv povinnost zveřejnit celý obsah této smlouvy vč. 
jejích změn a dodatktJ, výši skutečně uhrazené ceny za dílo a seznam subdodavate/tJ Zhotovitele. Zhotovitel 
prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje 
za porušení obchodního tajemství a zavazuje se poskytnout Objednateli potřebnou součinnost. 

16.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazujÍ, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a 
neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení 
článku 16.1.). 

16.3. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k pdJmysfovému a duševnímu 
vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za 
vypořádání nároktJ všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen 
zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavate/tJm. 

Článek XVII. Systém řízení jakosti 
17.1. Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat ustanovení Českých 

technických norem řady ČSN EN ISO řady 9000 (ČSN EN ISO 9001:2000), týkajících se systému řízení jakosti, 
a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy, a to i v případě, že zhotovitel není certifikován. Jedná se 
zejména (nikoliv však pouze) o následující prvky systému řízení jakosti: 
> odpovědnost vedení 
> řízení dokumenttJ a údajtJ 
> systém jakosti 
> přezkoumání smlouvy 
J> nakupování 
> řízení procesu 
> řízení kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení 
).> identifikace a sledovatelnost výrobku 
> kontrola a zkoušení 
> stav po kontrole a zkouškách 
> řízení neshodného výrobku 
J> opatření k nápravě a preventivní opatření 
J> manipulace, skladování, balení, ochrana a dodávání 
J> řízení záznamtJ o jakosti 
J> interní prověrky jakosti 
J> náplň výstupní kontroly 
Zhotovitel se zavazuje plnit závazky a povinnosti vyplývající z Plánu kvality a z certifikátu systému řízení jakosti 
ISO 9000 podle výše uvedeného systému řízení jakosti pro předmět plnění (prací a dodávek) podle této 
smlouvy. 

17.2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tuto smlouvu a PROJEKT prověřil v souladu s ustanovením prvku 7.2.2. 
Přezkoumání požadavktJ týkaJících se produktu ČSN EN ISO 9001. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této 
smlouvy předat Objednateli záznam o výsledcích přezkoumání tohoto prvku ČSN EN ISO 9001, pokud Zhotovitel 
záznam o výsledcích přezkoumání Objednateli nepředal, má se za to, že neshledal žádné závady ve smyslu 
uplatněného nevhodného pokynu Objednatele. 

17.3. Zhotovitel tímto prohlašt!)e, že tuto smlouvu prověřil v souladu s ustanovením bodu 7.4.3. Ověřování 
nakupovaného produktu Ceské technické normy ČSN EN ISO 9001:2000. Zhotovitel je povinen na vyžádání 
Objednatele bezodkladně předložit písemné dtJkazy o provádění činností stanovených výše uvedeným 
systémem řízení jakosti, zejména v bodech 8.3. Řízení neshodného výrobku, 8.5.2. Opatření k nápravě a 8.5.3. 
Preventivní opatření České technické normy ČSN EN ISO 9001:2000. 

17.4. Doklad o provedené výstupní kontrole je povinen předložit Zhotovitel v termínech uvedených v příslušných 
odstavcích článku II. této smlouvy. Výstupní kontrola bude obsahovat minimálně tyto náležitosti, které připraví 
Zhotovitel: 
> soupis vad a nedodělktJ členěný po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech vč. 

profesí; 
> soupis všech dokladtJ (dle článku 12.3.) a fyzické doložení těchto dokladtJ, které odpovědný zástupce 

Za Dbíednatefe strana číslo 18 za Zhotovitele 
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Zhotovitele ověřil a potvrdil jejich správnost a soulad s PROJEKTEM a se zákonem č. 22/1997 Sb. a 
souvisejících předpis8. 

TDS provede kontrolu doklad8. V případě, že doklady budou neúplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM a 
zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpis6, a souvisejícími 
předpisy, nebude dokončena výstupní kontrola a dílo nebude připraveno k předání a převzetí. 

Článek XVIII. Následná nemožnost plnění 
18.1. Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost 

plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby 
nebo až po určené době. 

18.2. Nemožnost plnění prokazuje dlužník. 

Článek XIX. Závěrečná ustanovení 
19.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné 

dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele. 

19.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údaj[J uvedených 
v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem 
doručení. 

19.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, 
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

19.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě 
o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami. 

19.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel, přičemž 
podpisy oprávněných zástupc[J obou smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany. 

19.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupc[J smluvních stran. 

19.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
příloha číslo I - SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK), která se skládá z těchto částí: 

.» PROJEKTU a ROZPOČTU; 

.» ZADÁVACÍ DOKUMENTACE; 

.» NABÍDKY. 
příloha číslo II - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK 
příloha číslo III - DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ DROBNÝCH ZMĚN A ZMĚNOVÝ 

LIST 

19.8. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpis6, o 
registru smluv. Smlouvu bude zveřejňovat OBJEDNATEL 

19.9. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku v platném znění, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě jinak. 

19.10. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah 
smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné v61e 
a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na d6kaz souhlasu připojují oprávnění zástupci 
smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje. 

19.11. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá 
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, 
odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli d6vodu pozbýt platnosti (zejména z d6vodu rozporu s 
aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na 
právně přijatelném zp[Jsobu provedení záměr[J obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

2 4 -02- 2017 
V Praze dne ........................ 2017 

 --;;· ~ i . ,( . 
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Jan Korseska 

\:.'.» . ... ./. ': 
~,; 

zástupce starostky MČ Praha 2 
-3-

jednatel Delta final jednatel W-KOMPLET 
• 5 .o. 
OíJ/Z! 

================ ================================================== Za Objednatele strana číslo l 9 za Zhotovitele 
I ( j r 



Za OP: Mgr. Jan Bureš 

Doložka 
potvrzující, že byly splněny podmínky 

platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. § 
43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze, ve znění pozdějších předpisů 

Zveřejněno: od - do -

Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ 
RMČ č. 22 ze dne 23.01.2017 

Nehodící se 

Městská část Praha 2-vítěz Město pro byznys 2012, 2013 a 2014- cena týdeníku Ekonom 
ÚMČ Praha 2, náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2 
ústředna: 236 044 111 , tel.: 236 044 167, fax: 222 51 O 138 
e-mail: schneedorflerj@p2.mepnet.cz, www.praha2.cz, IČ: 00063461, DIČ: CZ00063461, IO datové schránky: y7yb44i 
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Městská část Praha 2 

PŘÍLOHA ČÍSLO I SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO ....... / .... . 
SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK) ZHOTOVITELE 

která se skládá z těchto částí: 

• PROJEKTU 

(uložen jako samostatná část této smlouvy) 

• UCHAZEČEM OCENĚNÝCH VÝKAZŮ VÝMĚR Z PROJEKTU (ROZPOČET) 

• ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

(Zhotovitel jako uchazeč o veřejnou zakázku nedokládá jako součást své nabídky) 

• NABÍDKY 

(Nabídka Zhotovitele jako uchazeče o veřejnou zakázku je uložena samostatně jako nedílná součást 
dokumentace veřejné zakázky) 

Za Obíednatele strana číslo 20 za Zhotovitele 



Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 14127 Bytový dům Praha 2, Ječné 29/529 

Objednatel: Městská část Praha 2 IČO: 00063461 

náměstí Miru 600/20 DIČ: CZ00063461 
12000 Praha-Vinohrady 

Zhotovitel: S ruženl spoletnosti Delta anal s.r.o. a W-KOMPLET IČO: 

I 
DIČ: --I 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 656195,80 

PSV 6 893 844,65 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 98 000,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 7 648 040,45 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 7 648 040,45 CZK 

Snížená DPH 15 % 1147 206,07 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK 

Základní DPH 21 % 0,00 CZK 

~aokrouhleni 0,00 CZK 

Cena celkem s l)PH 8 795 248,52 CZK 

v 2 2 ·12- 2016 dne 2.9.2016 

-;r, Oe!t<i línal. s.r.o 
&J Ll'Fo- fk1''·"0°69 
-j: ,;,l,,.;L 11 . (., F:;J,, 9 

~ • 

 
za zhotovitele Za objednatele 
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· Rekapitulace dilčich čistí 
čtslo Naze v Základ pro Zillded pro z.éldedni DPH celkem Cena celkem % sniZengu-oPH DPH 

01 Výměna oken ulični fasády 7 investicE 2 547193 o 382 079 2929 272 33 

14/27/01 Ječná 29 - okna uliční fasády 2 547193 o 382 079 2 929 272 33 

02 Výměna oken - oprava 5100 847 o 765127 5 866 974 67 

14/27/02 Ječná 29- výměna oken - oprava 5100 847 o 765127 5 S65 974 67 

Celk~m z~, stavb.u 7 648'040 o 11'47 206 8 795247 100 

Rekapitulace dílů 

I' 
-

Čls.lo Núev- Typdflu Celkem % 

61 Upravy povrchů vnitr!lf HSV 106189,35 1 

62 Úpravy povrchů vnější HSV 61 396,60 1 

94 Lešenf a stavebnl Výtahy HSV 133 562;04 2 

95 
Dokončovati konstrukce na pozemnfch 

HSV 38 770,00 1 stavbách 

96 Bouráni konstrukci HSV 271 635,27 4 

99 .Staveništnl presun hmot HSV 44 642,54 1 

764 Konstrukce klempli'ské PSV 59 540,88 1 

766 Konstrukce truhlárské PSV 6 559 447,42 86 

767 Konstrukce zámečnické PSV 81 853,09 1 
) 

Podlahy z dlaždic a obklady 24 375,63 o 771 PSV 

775 Po_dlahy vlysové a parketové PSV 13 396,52 o 

782 Konstrukce z prfrodniho kamene PSV 48 820,07 1 

783 Nátěry PSV 106 411,04 1 

VN Vedlejšl náklady VN 98 000,00 1 

Cena celkem 7 648 040,45 100 
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S: 14/27 

O: 01 

R: 14/27/01 

P.č. lčrsto 
Dit: 196 

1 968061112ROD 
2 968061125ROO 
3 968062356ROO 
4 968062357ROO 
5 968062456ROD 
6 979011211 ROD 
7 979011219ROO 
8 979082111 ROO 
9 979082121 ROO 

1 O 979083117ROO 
11 979083191 ROO 
12 979087212ROO 
13 979093111 ROD 
14 979990162ROO 

Díl: 766 

~· 

~ 

15 641952211ROO 
16 641952341ROO 
17 641952451ROO 
18 641960000ROO 
19 64295211 OROO 
20 766601216RT3 

21 l766601229RT3 

221766629302RCO 

Položkový rozpočet - -

Bytový dům Praha 2, Ječná 29/529 

Výměna oken uliční fasády- investice 

Ječná 29 - okna uliční fasády 

Nézev položky 
Bouráni konstrukci 
Vyvěšeni dřevěných okennlch křídel pi. do 1,5 m2 
Vyvěšeni di'evěných dvefnlch kfídel pi. do 2 m2 
Vybouráni dřevěných rámu oken dvojitých pi. 4 m2 
Vybouráni dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2 
Vybouráni dřevěných dvefních zárubni pi. nad 2 m2 
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením 
Připl.k svislé dopr.suti za každé dalšl NP nošením 
Vnitrostaveništnr doprava suti do 10 m 
Pflplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 
Vodorovné pfemlstění suti na skládku do 6000 m 
Pi'iplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m 
Nakládáni suti na dopravní prastředky 
Uloženi suti na skládku bez zhutněni 
Poplatek za skládku suti - dfevo+sklo 

Konstrukce truhlái'ské 
Osazeni rámů okenních di'evěných, plocha do 2,5 m2 
Osazeni rámů okennich dřevěných, plocha do 4 m2 
Osazeni rámu okennlch drevěných, plocha do 10 m2 
Těsněni spár otvorových prvkli PU pěnou 
Osazení zárubní dveřních dřevěných, pi. do 2,5 m2 
Těsněni oken.spáry, ostění, PT folie + PP páska folie š. 100 
mm; páska ti. 6 mm, š. 15 mm 
Těsněni oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska PT 
folie š.100 mm; PP folie š.100 mm+páska tl.6, mm 
Montáž oken plochy do 2,70 m2 

Konkrétní název výrobku, nebo 
označení výrobce konkrétně 
dodévaných výrobkO (u vyznačených 

MJ !množství !cena I MJ !Celkem jpoložek) 
48 945,60 

kus 2613,60 
kus 254,80 
m2 9951,98 
m2 10 707,70 
m2 2910,26 
t 4137,61 

1 640,30 
1 560,52 

203,07 
2595,22 169,22752. 2081,50 

12,08768 1 020,20 
12,08768 82,20 

·i.,.. . 
9186,64 12,08768 .... ~- . 

2469 247,80 
kus 318,40 
kus 6727,50 
kus 12 746,60 
m 23 796,96 

kus 2632,50 
m 29 736

•
92

jThnfcf systém WDrth 

ml 137,35000 46 259,48 

kus I 1,00000 j 
. 701,80 

. . • I 



23 766629303ROO 
24 766629304ROO 
25 76662931 OROO 
26 61110332a 

27161110339a 

28l61110339b 

29l61110351a 

3017660001 

311998766103ROO 
Díl: VN 

32 005123 R 
33 005121 R 
34 005122010R 

Montáž oken plochy do 4,50 m2 
Montáž balkónových dveři 
Montáž oken nad 4,5m2 
Okno dřevěné 2krfd. 1500x1600 špaletové s vnějšim 
izol.clvojsklem pol.4 
Okno dřevěné 3křidié 2300><1600 špalet.s vnějším 
izol.dvojsklem - pol.1,část pol.3 1 vzorové 
Okno dfevěné 4kridlé 3050x1600 špaletové, s vnějšim 
izol.dvojsldem - pol.2 
Dvei'e balk. 1 křidl. s nadsv.850x1820+580 špaletové s 
vnějšim izol.dvojsklem - část pol.3 1 vzorové 
Prtplatek za atypické vnější kováni okennich a dveřních 
křidel - mosazná replika 
Pfesun hmot pro truhlái"ské konstr., výšky do 24 m 

Vedleiši náklad 
územnf vlivy 
Zarízení staveniště 
Provoz objednatele 

kus 
kus 
m2 
kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

Soubo 

Soubo 

Soubo1 1,00000 9'abo.ao: 

18925,00 

111„.00 I 
22 605,14 

29 040,oolšpaletové okno 04 

a30 ooo,001špaleitoVé okno 03 

948 520,001špaletové okno 02 

396 225,oolšpaletové okno 01 
83 475,00 --·-----

5789,50 

29 QOOjOO 
10 000,00 
14000,00 
5000,00 

I Celkem -- ------ ---- -------2-547193;"40] 

Poznámkv uchazeče k zadání 
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S: 14/27 

O: 02 

R: 14127/02 

P.č. lčlslo položk· 
Díl: 161 

1 619991001TOO 
2 349231811 ROO 
3 612423531 ROO 
4 631313611ROO 
5 632451021ROO 
6 784121101 ROO 
7 784125212ROO 
8 627452111ROa 

on: 162 
9 612423521 ROD 

10 612423531ROO 
11 62247131 BRS8 

Dil: 194 
12 941941042ROO 
13 941941292ROO 
14 941941842ROO 
15 941955001ROO 
16 944944011 ROO 
17 944944031 ROO 
18 9449~81 ROO 

Dil: 95 

191900 RT2a 

c.o 

Položkový rozpočet 
Bytový dum Praha 2, Ječná 29/529 

Výměna oken - oprava 

Ječná 29 - výměna oken - oprava 

MJ jmnožstvf 

Zakrytí podlah fólle+páska 
Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm 
Omltka rýh stěn vápenná šlřky do 15 cm, štuková 
Mazanina betonová ti. 8 - 12 cm c 16120 
Vyrovnávacl potěr MC 15, v pásu, ti. 20 mm 
Penetrace podkladu nátěrem JUB, Akril Emulze, 1 x 
Malba tekutá Jupol Classlc, bflá, bez penetrace,2x 
Spárováni maltou MCs zapuštěné rovné, skleněné tvárnice 

·vrchů vněišf 
Omítka rýh stěn vápenná šlřky do 15 cm, hladká 
Omltka rýh stěn vápenná šiřky do 15 cm, štuková 
Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota 
silikátová 
Lešeni a stavebni výtah 
Montáž lešenl leh . řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m 
Příplatek za každý měsic použiti lešení k pol.1042 

m2 
m2 
m2 
m3 
m2 
m2 
m2 
m2 

m2 
m2 
m2 

m2 
m2 

Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m m2 
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 
Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 
Prfplatek za každý měsfc použití sili k pol. 4011 m2 
Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 

Dokončovaci konstrukce na pozemnf ch 
stavbách 
HZS - demontáž, posunutí a zpětné osazeni nábytku, Práce I h 
v tarifní třfdě 5 

1 787,25000 

1 787,25000 

cena I MJ 

Konkrétni název výrobku, nebo 
označen( výrobce konkrétně 
dodávaných výrobkti (u vyznačených 

Celkem I položek} 
166189,35 

8127,00 
15206,96 
47979,23 

3 013,44 
6225,03 
7 803,31 

17310,80 
523,58 

61 396,60 
16 215,52 
37975,45 
7205,63 

133 562,04 
38068,43 
33 421,58 
28596,00 
10 956,67 
6970,28 
9293,70 
6255,38 

38 770,00 

24 780.00 

., . . . 



201900 RT3a I HZS - pi'lplatek na jištěni pi'i provádění praci horlezeckou I h I 100,000001--.,39;901 13990,00 
technikou, Práce v tarifní ti'ldě 6 

Dfl: 96 Bourání konstrukcí 222 68~.67 
21 965042121 ROO Bouráni mazanin betonových ti. 1 O cm, pi. 1 m2 m3 4,23127 ' ·1·2auo s 429,14 

\ . '•'"" 
22 965081722ROO Bouráni dlažeb kamenin. ti. do 25 mm, pi. do 1 m2 m2 11,04000 ,t .• ' 473,62 

23 968061112ROO Vyvěšení di'evěn9ch okenních křídel pi. do 1,5 m2 kus 477,00000 
.... 

2098,80 . , 
24 968061125ROO Vyvěšení di'evěn9ch dveřních křidel pi. do 2 m2 kus 40,00000 364,00 

25 968062244ROO Vybouráni dřevěn9ch rámů oken jednoduch. pi. 1 m2 m2 5060,02 

26 968062245ROO Vybouráni dřevěných rámů oken jednoduch. pi. 2 m2 m2 722,52 

27 968062246ROO Vybouráni dřevěných rámů oken jednoduch. pi. 4 m2 m2 1 923,26 

28 968062355ROO Vybouráni dřevěných rámů oken dvojitých pi. 2 m2 m2 1 734,48 

29 968062356ROO Vybouráni di'evěn9ch rámů oken dvojitých pi: 4 m2 m2 13,15000 1 442,56 

30 968062357ROO Vybouráni dřevěn9ch rámů oken dvojitých nad 4 m2 m2 153,24000 14619,10 

31 968062456ROO Vybouráni dřevěn9ch dveřních zárubni pi. nad 2 m2 m2 5 347,71 

32 968095001ROO Bouráni parapetů dřevěn9ch š. do 25 cm m 4035,63 

33 978059211 ROO Odsekáni obkladů stěn z uměl.kamene do 1 m2 m2 4587,76 

34 978059611ROO Odsekání vnějšich obkladů stěn do 1 m2 m2 2607.99 . 
35 764410850ROO Demontáž oplechováni parapetů,rš od 100 do 330 mm m 273,65000 5281 ,45 

36 775511 BOOROO Demontáž podlah vtysov9ch lepených včetně lišt m2 287,23 

37 783201811 ROO Odstraněni nátěrů z kovových konstrukci oškrábáním m2 1 474,20 

38 783602821ROO Odstraněn i nátěrů truhlářsk9ch, oken opálenim m2 6626,56 

39 783602824ROO Odstraněni nátěrů truhlář.výrobků plných opálenim m2 313,84000 26 048,72 

40 784402801ROO Odstraněni malby oškrábánim v mistnosti H do 3,8 m m2 13453,99 

41 787300801ROO Vysklíváni sti'ešnich konstrukci tmelených m2 25,67595 767,71 

42 0960001 Demontáž exterierových žaluzii pro opravu m2 276,23250 24584,69 

43 766411811 ROa Demontáž obloženi stěn panely velikosti do 1,5 m2 pro m2 48,07250 4 715,91 
zpětné osazeni 

44 783602824RQa Odstranění nátěrů dřev.exter. žaluzií opálením m2 23995,34 

45 979087212ROO Nakládáni suti na dopravní prostředky t 2946,62 

46 979011211 ROO Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 11 950,59 

47 979011219ROO Pi'lpl.k svislé dopr.suti za každé dalši NP nošením t 34,91261 4 737,64 

48 979082111 ROO Vnltrostaveništnl doprava suti do 10 m t 34,91261 : 4507,22 

49 979082121ROO Priplatek k vnitrost. dopravě suti za dalšich 5 m t 34,91261 ' 586,53 r ~~ Delta fin I, s.r.o. 

50 979083117ROO Vodorovné přemístěni suti na skládku do 6000 m t 7495,74 I L:mlTP.. Húrská 6. 5 9 

51 979083191 ROO Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 6011,95 f -~ '~~ '!'-'""' 
52 979990162ROO Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo t 26533,58 

53 979093111ROO Uloženi suti na skládku bez zhutnění t 237,41 
,-- - ~ 

4.4 642,5' ..Qíl: 99 Staveníštni ol'esun hmot 
CJ1 
o 



. ' 
54 999281111ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 71,88815 621 ,()G 44642,54 

Díl: 764 Konstrukce klemofřské 59 540,88 
55 764410250RT2 Oplechováni parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm, lepení m 273,65000 .· ~6,80 59053,67 

Enkolitem 
56 998764103ROO Přesun hmot pro klempifské konstr., výšky do 24 m t o.m11 826.90 487,21 

Dil: 766 Konstrukce truhlái'ské 409019962 
57 641952211ROO Osazeni rámů okennlch dřevěných, plocha do 2,5 m2 kus 77,00000 318.40 24516,80 

56 641952341ROO Osazeni rámů okenních dřevěných, plocha do 4 m2 kus 7,00000 •289.10 1 883,70 

59 641952451ROO Osazeni rámů okenních dřevěných, plocha do 1 O m2 kus 30,00000 554,20 16626,00 ' 

60 641960000ROO Těsněni spár otvorových prvků PU pěnou m 693,70000 52.80 36627.36 
61 64295211 OROO Osazeni zárubní dvefnich di'evěných, pi. do 2,5 m2 kus 14,CXXIOO 175,50 2457,00 

62 642952220ROO Osazeni zárubni dveřnich dřevěných, pi. do 4 m2 kus 6,CXXIOO 185,10 1 170,60 

63 648951411ROO Osazeni parapetních desek dřevěných š. do 25 cm m 328,10000 UJ0,60 33006,86 

64 713121118ROO Montáž Izolačního pásku podél stěn m 32,00000 9,70 310,40 

65 766414112ROO Obložení stěn pi. do 5 m2, panely SM do 1,5 m2 zpětná m2 48,07250 191.10 9186,65 
montáž zákrytů ovládáni rolet 

66 766601216RT3 Těsněni oken.spáry, ostěnf, PT folie + PP páska folie š. 100 m 546,15000 94.90 51 829,64 
Thnfcf systém Worth 

mm; páska ti. 6 mm, š. 15 mm 
67 766601229RT3 Těsněni oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska PT m 147,55000 336.80 49694,84 

Těsnlcl aystém Worth 
folie š.100 mm; PP folie š.100 mm+páska tl.6, mm 

68 766621922ROO Oprava oken jednod. otevíravých s výměnou prvků m2 49,60000 248.80 12340,48 I 

69 766629302ROO Montáž oken plochy do 2, 70 m2 kus 80,00000 701 .80 56144,00 

70 766629303ROO Montáž oken plochy do 4,50 m2 kus 11,00000 757;00 8327,00 

71 766629304ROO Montáž balkónových dveří kus 20,00000 783,20 15664,00 

72 766629310ROO Montáž oken nad 4,5m2 m2 130,44000 3>1.40 26270,62 

73 7660001 Oprava exterierových dřevěných žaluzii s výiněnou části m2 133,68000 l!fSr.50 61158,60 
lamel a ovládacich lanek 

74 7660002 Zpětna montáž exterierových dfověných žaluzií m2 276,23250 15Z5CI 42125,46 

75 283769805R Deska izolační PIR Puren NE-B21000X500x100mm, tupé m2 3,52000 680.lll 2 324,96 l 

hrany 
76 553465047Ra Roleta pi'edokennl š. 230 v. 160 cm - replika, se zákrytem kus 12,CXXIOO 22700.00 272400,00 

navijáku a popruhovým ovládáním 
77 553465047Rb Roleta předokennl š. 1525 v. 160 cm - replika, se zákrytem kus 24,00000 11915,00 285960.00 

Roleta 152 
navijáku a popruhovým ovládánim 

76 553465047Rc Roleta předokennf š. 150 v. 160 cm - replika, se zákrytem kus 1,CXX>OO . 12,110.00 12 710;00 Roleta 150 
navijáku a popruhovým ovládánim 

79 553465047Rd Roleta pl'edokenní š. 80 v. 240 cm - replika, se zákrytem kus 7,00000 13920.00 97440,00 
Roleta 80 

navijáku a popruhovým ovládánlm I 

80 61110306Ra Okno dřevěné jednoduché 1 krid. 600x1000 - pol.22 kus 3,00000 5740,70 17222,10 Okno jednoduché 022 
81 61110313c Okno dfevěné špaletové 1 kříd. 775x1800 část pol.8 kus 11,00000 21 020.oa 231 220,00 ŠpaletcM§ okno 08 ,....., I Delta final, s.r.o . 
82 61110320Ra Okno drevěné jednoduché 2kfld. 450x1200 - pol.20 kus 37,00000 7 250,QO 268250,00 Okno Jednoduché 020 .... >. 

........ , --- -':; ;:.; t.' 1 Po.. Hurská 606/9 
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83 61110321 Ra Okno dřevěné jednoduché 2ki'fd. 600x1200 - pol.21 kus 12,00000 '----.-;OSl.DCI 107 520.00 Okno jednoduché 021 
84 61110321 Rb Okno dřevěné jednoduché 2ki'ld. 750x1200 - pol.23 kus 2,00000 8630:00 17 260,00 Okno Jednoduché 023 
85 61110321Rc Okno dřevěné jednoduché 2křfd. 750x1000 - pol.24 kus 6,00000 8880,00 53280,00 Okno jednoduché 024 
86 61110330Ra Okno dfevěné jednoduché 2kříd. 1500x1200 - pol.26 kus 3,00000 18695,00 50 085,00 Okno jednoduch6 028 
87 61110330Rb Okno dřevěné jednoduché 2křfd. 1200x1700 - pol.27 kus 3,00000 . 18200.00 54600,00 Okno jednoduché O'Z'/ 

88 61110333b Okno dřevěné špaletové 2kříd. 1500x1800 část pol.9 kus 1,00000 4. 21i4o. 27340,00 Špaletové okno 09 
89 61110334a Okno dřevěné špaletové 2kfld. 1550x2200 pol.13 kus 1,00000 ~m.oo 32275,00 Špaletová okno 13 
90 61110338c Okno dřevěné špaletové 3křfdl. 2200x1200 pol.11 kus 2,00000 ~G46.00 44090,00 ŠpaletDVé ~ 11 
91 61110339b Okno dřevěné špaletové, 3křidlé 2300x1800 pol.6,7, část 10 kus 7,00000 .~.CIO 299n5,oo Špaletové okno 3kf 

92l61110339c I Okno dfevěné špaletové, 4kridlé 3050x1800 pol.5 jedno kus 20,00000 . fM!888, 897200,00 špaietové okno 05 
okno vzorové 

93 61110339d Okno dřevěné špaletové, 8kfidlé 3050x2200 pol.12 kus 3,00000 56240.00 168720,00 Špaletové okno 012 
94 61110339Rf Okno dfevěné jednoduché 4kfrdl. 3000x1000 - pol.28 kus 3.00000 1&7'5,00 50145,00 Okno ~rioduch6 028 
95 61110351b Dveře balk. 1 kfidl. s nadsv.800x2000+600 špaletové - část kus 14,00000 -0 250.00 381 soo.oo BalkonOvé dvefe - špaletové okno 

pol.8,9,10 
96l61110357a IDvefe balk. jednoduché 2kffdl. s nadsv.1600x2000+900 kus 1,00000 .19:800.~ 19 600

·
001DWl'e jednoduché - schodfště 1 

pol.14a 
97l61110357b I Dveře balk. jednoduché 2křídl. s nadsv.1600x2000+600 kus 5,00000 19'435.90 97 175

•
00 

Dvel'e Jednoduché - schodiště 5 
pol.14b 

98,61187550R I Deska parapetnl dřevěná, masiv šfi'ka 20 cm, tl.35mm m 360,91000 in~40 61 859,97 Parapetnl deska masiv 

99 7660001 Pfíplatek za atypické vnější kovánf okennfch a dveřních kus 517,00000 ~i~ t1Š1 81 427,SO 
kfidel - mosazná replika 

100 998766103ROO Přesun hmot pro truhlářské konstr„ výšky do 24 m t 18,52664 9480,08 

Ofl: 767 Konstrukce zámečnické 81 853,09 
101 767647912ROO Oprava dven - výměna klik a štítků sada 6,00000 502,20 

102 767662120ROO Montáž mřfží pevných m2 25,47750 3087,87 

103 787340330ROO Zaskl.střech.tmel lišty,válcov.s drát vlož. 6-8 mm m2 25,67595 10809,57 

104 7670001 Oprava mechanismu exterierových žaluzii očištěn(, oprava, kus 41,00000 32185,00 

105l767615911ROa 
promazáni (vč.vodících li§t) 

I Oprava oken strešních světlfků - výměna gumového tešněnf, I m I 44,700001 ·1~401 643,68 
vč .dodávky těsněn( 

106 767647912ROa Oprava kovových dveří - seřfzení závěsů a kováni kus 921,00 

107 54914594R Kliky se štítem dveř. 804 FAB/90 Cr kus 1 725,60 

108 7670021 Okennf mi'fže vč.povrch.úpravy m2 25,4nso 31337,33 

109 998767101ROO Pfesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 in t 1,06328 640,84 

Dil: 771 Podlah z dlaždic a obklad 24375,63 
110 781310111 ROO Obkládáni ostění do tmele šířky do 150 mm m 212,55000 16 260,08 

111 597623074Ra Dlaždice 1 Ox1 O - dle stáv.ostěnl oken ve světlíku m2 23,38050 341.80 7979,76 

112 998781103ROO Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m t 0,35071 387,20 135,791 . --
CJ1 
N 



Cil: ns 13 396,52 
113 775413021 ROO Montáž podlahové lišty pi'ipevněné vruty, výš. 6 cm m 20,40000 . .10 756,84 
114 775511902ROO Doplněni podlah vlys.do trriele, do 1 m2 - bez vlysů kus 17,00000 ~.00 5440,00 
115 775592000ROO Broušeni dřevěných podlah hrubé+stfedni+jemné m2 8,16000 :.~ ~~:i 873,94 
116 775599145ROO Lak dřevěných podlah Bona Mega, Z +3x, pi'ebroušeni m2 8,16000 218,30 1 765,01 

117 61193401R Vlys parketový tl.22 bukový dl.400 š.50 mm jak. 2 m2 8,97600 3742,09 
116 61193681R Lišta soklová 40x20 dýha Pedrbss lak Dub, dl. 2,5 m m 21,42000 732,56 
119 998775103ROO Pi'esun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m t 0,17397 86,08 -

011: 782 Konstrukce z firodnfho kamene 48 820,07 
120 772511111ROO Dlažba z kamene do ti. 3 cm, pravoúhlá, do tmele m2 11,04000 - 4008,62 
121 782511323ROO Obklad ostěni kamenem měkkým ti. 2,5 - 3 cm m2 17,23425 12892,94 
122 58395001R Deska dlažebnl mramor 3 cm m2 31,10168 29574,59 
123 998782103ROO Pi'esun hmot pro obklady z kamene, výšky do 60 m t 4,98176 2343;92 

Dil: 783 Nátě 106 411,04 
124 7832221 OOROO Nátěr syntetický kovových konstrukci dvojnásobný m2 118,88690 7 941,64 
125 783226100ROO Nátěr syntetický kovových konstrukci základnf m2 118,88690 2532,29 
126 783228990ROO Údržba, pffplatek za syntetický nátěr, pevné mříže m2 47,53500 675,00 
127 783522000ROO Nátěr syntet. klemplt'ských konstrukci, Z + 2 x m2 es,mso .. 7690,93 ,r· 
128 783625930ROO Údržba, nátěr synt. truhl.výr. 2x +2x email +2x trn m2 366,56000 .. 87571,18 ...... 

DU: VN Vedle'šf náklad 69 000,00 
129 005121 R Zaffzenl staveniště Soubor 1,00000 . ~ 12 000,00 
130 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 8 000,00 
131 005123 R územnl vlivy Soubor 1,00000 10000,00 
132 005211030R Dočasná dopravní opatřeni Soubo 1,00000 12 000,00 
132 005211035R Sondážni a stratigrafický průzkum berevnosti a projednání na Soubo 1,00000 9000,00 

OPPMHMP 
1341005211040R I Označeni včetně vyznačeni nebezp.prostorů a značeni jsouborf 1,000001 ;e«IO.oot 18 000,00 

BOZP při výměně oken 

I celkem 5 100 847,ÓS] 

Poznámkv uchazeče k zadání 
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PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO ....... / .... . 
HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK 

Zhotovitel jako uchazeč o veřejnou zakázku dokládá jako součást své nabídky harmonogram postupu prací 
v minimálním časovém členění na dny a to samostatný pro každou z částí díla. 

DVORNÍ FASÁDA 

týden: l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

dny: 1-7 8-14 15·21 22·28 29-35 36-42 43-'19 50-56 57-63 6'1-70 11-n 78-84 85-9! 92-98 99- !!Mi· 113- 120- 127· 
105 112 119 126 133 

Podpis SoO X 
!Zahájeni prováděni díla 1+10 X 
Zl měření XX xxx xxx xxx xxx xxx 
jllýroba oken • dvor t;isáda xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
Výměna oken • dvor fasád:i xxx xxx )()()( xxx xxx xxx xxx xxx 
Dokončení • dvůr X 
Vylllizeni dvůr +110 X 
Rep:ise X XXX xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx )()()( xxx 

ULIČNÍ FASÁDA - CELÉ DÍLO 

týden: 10 11 u 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

dny: 64-70 71-77 78-84 85-91 92-98 99· 106· 113· 120- 127· 13+ 141· 118- 155· 162- 169· 176- 183- 19Q-
105 112 119 126 133 140 H7 154 161 168 175 182 189 196 

!Zaměřeni ian10-so 
Výroba oken • ulice xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
Výměn:i ollen • ulice xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
Rep:ise xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
Dokončeni ulice +165 X 
Vyklizeni staveniště X 

Odstraněn i V:iN +15 X 

Delta final, s.r.o. 

Za Objednatele strana číslo 21 za Zhotovitele 
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PŘÍLOHA ČÍSLO III SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO ••••••• / ••••• 
DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ DROBNÝCH 

ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST 

Dohoda 
o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn předmětu díla 

„.Ječná 29/529 - výměna oken (trojskla) a 
výměna oken (dvojskla)" 

Úvodníustanovenl 
Dohoda vychází z ustanovení odstavce 1.8.1., 1.8.3. a 4.4. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, 
projednání a odsouhlasení drobných změn stavby, které jsou specifikovány v odstavci 1.8.1. této smlouvy. Postup 
smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných 
dopad(] do termín(] realizace díla. 

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v odstavci 1.8.1. této smlouvy: 
pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce); 

• pokud změna nebude mít vliv na cenu díla; 
• pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla; 
• pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací 

článek I. 
ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně - zápisem do stavebního deníku, případně do 
deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických 
řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na základě zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá 
jednání o změně. 

článek II. 
Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým 
rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke změně předmětu díla nebo ceny díla). Změnový list bude odsouhlasen 
a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za 
Zhotovitele. 

Takto připravený změnový list bude předložen zřizovateli Objednatele ke schválení a k provedení zadávacího řízení podle 
zákona o veřejných zakázkách. Po schválení zřizovatelem Objednatele a po provedení zadávacího řízení bude změnový 
list předložen k podpisu oprávněných zástupe(] smluvních stran. 

článek III. 
K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni: 

za Objednatele : 

za Zhotovitele : 

Ing. arch. Jan Schneedorfler TOS 

Ing. Petra Studecká hlavní stavbyvedoucí 

za Projektanta : Ing. arch. Jolana Fritschová, Ing. Václav Lang autorský dozor projektanta 

Zhotovitel při projednání změny předkládá a zaručuje: 
• Předkládá technický popis změny a od8vodnění jejÍ nezbytnosti, pokud byla změna vyvolaná v d8sledku 

nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU; 
• Předkládá technický popis změny, pokud se jedná o změnu vyžádanou Objednatelem; 
• Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem; 
• Zaručuje, že ROZPOČET změny je zpracován v souladu s touto smlouvou; 
• Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení změny podle připomínek Projektanta a TOS. 

Projektant pří projednání změny prověřuje: 
• Prověřuje, zda změna byla vyvolaná v d8sledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny 

v PROJEKTU (pokud se nejedná o změnu vyžádanou Objednatelem) a ověřuje nezbytnost provedení změny 
vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě při realizaci díla; 
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• Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení změny a jeho soulad s PROJEKTEM; 
• Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU změny. 

TDS při projednání změny prověřuje: 
Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen, správnost výpočtu ceny změny v ROZPOČTU změny; 

• Na základě stanoviska Projektanta ověřuje nezbytnost provedení změny. 

Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocněni: 

Ing.arch • .Jan Schneedorfler za Objednatele : 

za Zhotovitele : Ing. Tomáš Studecký, Vlastimil Vokatý jednatel 

Objednatel schválením změny ověřuje: 
• Potvrzuje, že změna byla vyvolaná v dflsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU, 

případně, že se jedná o změnu vyžádanou Objednatelem; 
• Potvrzuje, že ROZPOČET změny odpovídá projektové dokumentaci změny a výkazu výměr, který zpracoval 

(pokud změna vyžadovala projekční zpracování); 
• Dává souhlas s provedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU změny. 

Zhotovitel schválením změny ověřuje: 
• Provedení schválené změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU změny a v termínech uvedených 

ve změnovém listu. 

Změny, které mají dopad do zvýšení ceny, podléhají též schválení zřizovatele Objednatele a postupu podle zákona o 
veřejných zakázkách. 

článek IV. 
ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA 
musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně mflže být 
Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací. 

článek V. 

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou 
této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny 
všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo 
realizováno. 

článek VI. 

Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy j~ou,tyto dílčí přílohy: , 
Příloha č. III.1. - PROTOKOL O ZMENE DILA - VZOR ZMENOVEHO LISTU. 

V Praze dne •• lL.QZ.....2.DlZ.2017 

za Objednatele 

.Jan Korseska 

zástupce starostky MČ Praha 2 

Za Objednatele  číslo 23 

Za OP: Mgr. Jan Bu~

V Praze dne •••..••••••...••••••••••• 2017 
.--~--.,.-~~~~~~~, ..6.. Delta final, s.r.o. 
~ E L TPo.. Hurská GD6í9 

FIN:::l!.. ~~raha 9 

jednatel Delta final 

okatý 

jeéfnatel W-KOMPLET 

W-Kotv.nJ<,' <;t}OÍ. sr.o" 
N;.i vim(·11:L1, 1 :11,Kh 499//,J 

<iO OíJ 1: EAI lA 6 
Dl(': CZ24794627 

za Zhotovitele 
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Stavba: .Ječná 29/529 - výměna oken (trojsk/a) a výměna oken (dvojskla) 

Objekt: .Ječná 29/529 

Objednatel: městská část Praha 2 
Zhotovitel: 
Projektant: Architektonickým a projekčním studiem Fritschová - Lang, .Ječná 2, 120 00 Praha 2 

Změna : 

Změnu vyvolal: 

>- Popis změny: 

>~ 
~ 
~ Zp8sob projekčního zpracování: zápis do SD o.; o dodatek PD 
Q. dokumentace skutečného 

provedení 
j iný 

vliv změny na náklady stavby: 

ocenění změny předložil: ve formě 
náklady na změnu vícepráce méněpráce 

stavební náklady 
projekční náklady 

~ 
úprava smluvní ceny: 
dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.: 

~ zvýšení: 
snížení: 
nová cena: 
odsouhlasení náklad ii na změnu: Datum Podpis 
zhotovitel: 
objednatel (investor, uživatel) 
TDS: 
GP: 
Termín předání PD změny: 

>-
-~ Termín realizace změny: 

~ 
Bi Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: 
i..; 

Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce 
Cl SOD: o dodatku číslo: V) 

Přílohy protokolu: 
>-
:i:: o 

-i:l 
>ct:: 
Q, 

Datum 
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PROTOKOL I Dílčí* I Závěrečný* 
Objednatel: Dodavatel/Zhotovitel: 
městská část Praha 2 
nám. Miru 20/600 
120 Praha 2 I SODč. I 
Odbor majetku a investic 
Odděleni investic tel. 

IČ : 

DIČ: 

Předmět (bez uvedení konkrétního rozsahu - výméra, počet, MJ, jednotkové ceny je protokol neplatný) 
Popis předmětu MJ Cena za MJ Cena celkem 

kpl 1 

Přehled fakturace bez DPH Cena celkem bez DPH 
Cena díla dle SOD (+dodatky) celkem Pozastávky 

Di/či zálohy 
faktura č. 1 

faktura č. 2 
faktura č. 3 

faktura č. 4 
faktura č. 5 

faktura č. 6 
faktura č . 7 

faktura č. 8 
faktura č. 9 
faktura č. 1 O 

Uhrazená dílčí plnění 
včetně tohoto 

Zbývá fakturovat 

Dílo pfedáno bez zjevných vad a nedodělků - s vadami a nedodělky** 

Termín předání: Termín předání dle SOD: 

Sankce (kvalita, termín, atd.): 

Předal: 

Podpis: 
Praha dne 
Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby 

Podpis oprávněné osoby na základě smluvních ujednání. 
*označte o který druh protokolu se jedná,** nehodící se škrtněte 

DPH15% 
DPH 21% 

Cena celkem včetně DPH 

- pozastávka 

k úhradě celkem 

Vyklizení staveniště do: 

Převzat: Ing. arch. Jan Schneedórfler 

Podpis: 
Praha dne 
Čitelné jméno a ptíjmení oprávněné osoby 


