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Smlouva o provedení výroby dříví na OM harvestorovou 
technologií č. VLS-DNS-007263-2020-0002-2021 

Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií, Divize Horní Planá, LS 
Arnoštov, 2. - 3.Q. 2021 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami  

Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256 

Zastoupený: ředitel Divize Horní Planá, Ing. Michal Frnoch na základě 
zmocnění  

Sídlo divize: Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá  
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání:  
Telefon/fax: 
Email: 

a 

Zhotovitel: 
Název: Miroslav Mondek 
Sídlo: Sídliště Míru 281, 38451 Volary 
IČO: 63286173 
DIČ: 
Zápis v obchodním rejstříku: 
Zastoupený: Miroslav Mondek 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: Miroslav Mondek 
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. 
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií (dále jen
„Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek
stanovených touto Smlouvou.

2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době
a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této
Smlouvy (dále též „dílo“). Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností
musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení
dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického
nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání
pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených
Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla
vztahují.
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3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou
cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními
právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II. 
Místo, rozsah a čas plnění 

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou lesní pozemky i
další pozemky a odvozní místa v rámci organizační jednotky Objednatele: LS Arnoštov, Arnoštov
čp. 40, obec Křišťanov, 383 01

ČLÁNEK III. 
Ceny 

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou
smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli
dohodnutou cenu 735 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud
je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV. 
Platnost a účinnost Smlouvy 

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v
registru smluv.

2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění
poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.

2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými
dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.

3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí
Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-H2024“), a dále ustanoveními
§ 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého
právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-H2024 v rámci své žádosti
o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.

4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800
Občanského zákoníku.

5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato
práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu
Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.

6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních
ustanovení této Smlouvy.

7. Smluvní strany se dohodly, že v zájmu potřeby zachování vzájemných dobrých vztahů a s tím
související potřeby naplnit účel této Smlouvy, budou veškeré nesrovnalosti a spory, které vzniknou
z plnění této Smlouvy, řešit přednostně smírným jednáním. Za tímto účelem se smluvní strany
zavazují zúčastnit se jednání s druhou smluvní stranou svolaného v přiměřené lhůtě písemnou
výzvou za účelem odstranění vzniklých sporů nebo nesrovnalostí. Smluvní strany se současně
zavazují podepsat zápis z takového jednání, v němž bude uvedeno, na čem se smluvní strany
dohodly nebo nedohodly a z jakého důvodu
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8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně
příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými
soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

9. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel
neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní
stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru
smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v
průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

10. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této
Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.

11. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.

12. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu
uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných
podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Horní Planá V Volary dne...................... 

.......................................................... 
Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

Ing. Michal Frnoch  
ředitel divize  

.......................................................... 
Miroslav Mondek 
Miroslav Mondek 

12.04.2021 08.04.2021



Strana 4 (celkem 5 ) 

Příloha č. 1. ke Smlouvě o provedení těžebních činností harv. technologií č. VLS-DNS-007263-2020-
0002-2021  

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla 

ID Komodity Požadované 
množství MJ 

Cena za 
MJ Kč bez 

DPH 

Cena za 
komoditu 

Kč bez 
DPH 

124561 

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory do 
0,99/do 300 

500 m3 245 122 500 

Specifikace 

Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; předpokl. termín zahájení prací 
= 15.04.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2021; Poznámka = Výroba dřeva 
na OM harvestorovou technologií. Těžba dřeva harvestorem a soustřeďování vyvážecí 
soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mýtní nahodilá se 
vznikem holiny. Jedná se o budoucí očekávanou nahodilou těžbu větrnou i kůrovcovou. 
Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m, ). Těžba v jehličnatých i listnatých 
porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. 
Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží 
jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce 
pracovní směny. Odřízlé vývraty (kořenové talíře) podle možnosti vracet do původní 
polohy. V přesílených porostech nebo těžbě nad náletem přirozeného zmlazení nutná 
asistence těžaře. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50 %. ;; dřevina = sm; pr. 
hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro 
manipulaci (m3) = 0,69-0,99; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby 
(dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 31; terén soustřeď. (dle kódu) = 31; 

124561 

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
1,00+/ do 300 

1 000 m3 245 245 000 

Specifikace 

Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; předpokl. termín zahájení prací 
= 15.04.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2021; Poznámka = Výroba dřeva 
na OM harvestorovou technologií. Těžba dřeva harvestorem a soustřeďování vyvážecí 
soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mýtní nahodilá se 
vznikem holiny. Jedná se o budoucí očekávanou nahodilou těžbu větrnou i kůrovcovou. 
Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m, ). Těžba v jehličnatých i listnatých 
porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. 
Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží 
jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce 
pracovní směny. Odřízlé vývraty (kořenové talíře) podle možnosti vracet do původní 
polohy. V přesílených porostech nebo těžbě nad náletem přirozeného zmlazení nutná 
asistence těžaře. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50 %. ;; dřevina = sm; pr. 
hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro 
manipulaci (m3) = 0,69-0,99; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby 
(dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 31; terén soustřeď. (dle kódu) = 31; 

124561 

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
do 0,99/do 800 

500 m3 245 122 500 

Specifikace 

Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; předpokl. termín zahájení prací 
= 15.04.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2021; Poznámka = Výroba dřeva 
na OM harvestorovou technologií. Těžba dřeva harvestorem a soustřeďování vyvážecí 
soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mýtní nahodilá se 
vznikem holiny. Jedná se o budoucí očekávanou nahodilou těžbu větrnou i kůrovcovou. 
Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m, ). Těžba v jehličnatých i listnatých 
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porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. 
Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží 
jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce 
pracovní směny. Odřízlé vývraty (kořenové talíře) podle možnosti vracet do původní 
polohy. V přesílených porostech nebo těžbě nad náletem přirozeného zmlazení nutná 
asistence těžaře. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50 %. ;; dřevina = sm; pr. 
hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro 
manipulaci (m3) = 0,69-0,99; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh 
těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 31; terén soustřeď. (dle kódu) = 31; 

124561 

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
1,00+/do 800 

1 000 m3 245 245 000 

Specifikace 

Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; předpokl. termín zahájení prací 
= 15.04.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2021; Poznámka = Výroba dřeva 
na OM harvestorovou technologií. Těžba dřeva harvestorem a soustřeďování vyvážecí 
soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mýtní nahodilá se 
vznikem holiny. Jedná se o budoucí očekávanou nahodilou těžbu větrnou i kůrovcovou. 
Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m, ). Těžba v jehličnatých i listnatých 
porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. 
Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží 
jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce 
pracovní směny. Odřízlé vývraty (kořenové talíře) podle možnosti vracet do původní 
polohy. V přesílených porostech nebo těžbě nad náletem přirozeného zmlazení nutná 
asistence těžaře. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 50 %. ;; dřevina = sm; pr. 
hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro 
manipulaci (m3) = 0,69-0,99; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh 
těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 31; terén soustřeď. (dle kódu) = 31; 
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Všeobecné obchodní podmínky VLS ČR, s.p.  

Výroba dříví harvestorovou technologií 2024 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ  

1) Zhotovitel je oprávněn používat lesní dopravní síť (přibližovací linie a zpevněné odvozní cesty) 
a odvozní místa pouze za účelem řádného zabezpečení činností uvedených ve smlouvě o provedení 
výroby dříví na OM harvestorovou technologií (dále jen „Smlouva“). 

2) V případě, že Zhotovitel zadá část předmětu plnění Smlouvy jiným osobám (poddodavatelům), 
jednoznačně se stanoví, že jediným garantem plnění Smlouvy je Zhotovitel, který nese veškerou 
odpovědnost za dodržování ustanovení Smlouvy a platných právních předpisů vztahujících se 
na provádění díla a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. 

3) Pokud z důvodu vojenské činnosti v daném Vojenském újezdu (dále jen „VÚ“) nebude možné plnit 
dílo v souladu se Smlouvou, je Objednatel oprávněn udělit Zhotoviteli závazný pokyn k přesunu 
provádění díla na jiná pracoviště v souladu s předmětem veřejné zakázky popsaným v zadávací 
dokumentaci a další související pokyny týkající se uvedené vojenské činnosti, zejména aby zastavil 
svoji činnost, opustil VÚ či jiné území, ve kterém probíhá vojenská činnost, nebránil využívání VÚ či 
jiného území pro vojenskou činnost a dodržel další pokyny udělené Objednatelem. Zhotovitel se 
zavazuje, že uvede takto dotčenou část místa plnění, s ohledem na danou situaci, do stavu jeho 
obvyklého užívání a poté ho předá Objednateli s ohledem na aktuální stav, obvyklé využití a pokyny 
Objednatele. Předání předmětné části VÚ (místa plnění díla) díla společně s jeho stavem v době 
předání bude stvrzeno Protokolem o předání a převzetí pracoviště. Případné náklady a škody spojené 
s touto odstávkou (např. přesun techniky a osob) nese Zhotovitel. Objednatel nenese odpovědnost 
za žádné škody způsobené Zhotoviteli činností dle tohoto odstavce. 

4) Obě smluvní strany jsou oprávněny kontrolovat plnění podle Smlouvy, včetně těchto Všeobecných 
obchodních podmínek VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP H2024“), a dodržování jejích podmínek druhou 
smluvní stranou. 

II. MÍSTO, ROZSAH A ČAS PLNĚNÍ 

1) Zhotovitel bere na vědomí, že plnění může být z části nebo zcela realizováno v lesních porostech 
na území VÚ či jiném území, ve kterém probíhá vojenská činnost.  Podle § 29 zákona č. 222/1999 
Sb., o zajišťování obrany České republiky, v platném znění, se jedná o objekty důležité pro obranu 
státu či využívané pro vojenskou činnost, na které může být vstup umožněn ve zvláštním režimu 
a pouze na povolení, vydávané příslušným újezdním úřadem. V takovýchto případech si Zhotovitel 
musí zajistit vydání povolení ke vstupu a vjezdu u příslušného újezdního úřadu pro osoby a prostředky 
Zhotovitele, které budou zajišťovat plnění dle Smlouvy (viz čl. VI odst. 8 těchto VOP H2024). 

2) Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v maximálním rozsahu požadovaného množství definovaném 
Objednatelem v příloze č. 1 Smlouvy (Předmět, rozsah a cena díla). 

3) Objednatel se zavazuje nejpozději 21 dnů před předpokládaným termínem pro realizaci díla dle 
přílohy č. 1 Smlouvy, písemně vyzvat Zhotovitele k provedení díla a seznámit jej s minimálním 
rozsahem provádění díla. Pokud Objednatel do skončení lhůty dle věty první tohoto odstavce 
Zhotoviteli písemně sdělí, že z objektivních důvodů nebude realizovat plnění dle Smlouvy nebo plnění 
díla omezí na rozsah odpovídající objektivní potřebě Objednatele, nevzniká Zhotoviteli právo 
k účtování jakýchkoliv odměn, smluvních pokut či náhrad škod. Za objektivní důvody považují smluvní 
strany zejména: 
a) vývoj klimatických podmínek ovlivňujících přírodní poměry v místě plnění, 
b) kalamita způsobená vlivem abiotických nebo biotických škodlivých činitelů, 
c) uzavření VÚ či území z důvodu vojenské činnosti po dobu delší než agrotechnické či výrobní lhůty, 
d) změna vlastnictví nebo druhu pozemku, 
e) rozhodnutí orgánů veřejné správy, 
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f) změna právních předpisů. 

4) Za nedílnou součást plnění podle Smlouvy smluvní strany považují, kromě provedení činností 
definovaných v příloze č. 1 Smlouvy, také provedení veškerých činností souvisejících s prováděním 
díla (přeprava osob a materiálu, zajištění průběžného úklidu obalů od spotřebovaného materiálu 
a odpadů vznikajících při provádění díla, rozřezávání neužitkové hmoty, případná asanace zbytků 
hroubí na pracovišti (pokud asanaci hroubí Objednatel stanovil ve specifikaci činností v příloze č. 1 
Smlouvy), povýrobní (tj. potěžební) úprava pracoviště (zejména úklid klestu z příkopů a vodotečí, 
ošetření stromů poškozených těžbou, soustřeďováním, sanace erozních rýh). 

5) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění, veškerá plnění poskytne 
Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění. Písemná výzva k plnění 
obsahuje požadovaný objem plnění, závazný termín zahájení prací (pokud není termín zahájení prací 
ve výzvě uveden, je Zhotovitel povinen zahájit práce nejpozději do 7 dnů od doručení písemné výzvy) 
a dále je ve výzvě uveden požadovaný harmonogram plnění prací, závazný termín dokončení prací, 
požadované množství a výkonnostní kategorie nasazených strojů a další podmínky plnění a známé 
informace o plánovaném uzavření území využívaného pro vojenskou činnost. 

6) Písemná výzva bude Objednatelem odeslána e-mailem na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví 
Smlouvy nejpozději 7 dní před závazným termínem zahájení prací. Zhotovitel bezodkladně potvrdí 
Objednateli doručení této výzvy, a to odpovědí na emailovou adresu Objednatele, ze které mu byla 
písemná výzva odeslána.  

7) Za překážky v plnění díla, které Zhotoviteli brání v řádném provádění díla, jsou považovány odstávky 
prací na základě závazného pokynu Objednatele k zastavení prací z důvodu neplánovaného uzavření 
VÚ či území využívaného pro vojenskou činnost nebo nepřízně počasí znemožňující provádění díla, 
a to po souvislou dobu delší než pět dnů. Takovýto závazný pokyn Objednatele k zastavení prací je 
zaznamenán v Protokolu o předání a převzetí pracoviště, kde je uveden i termín pokračování prací. 
O dobu, po kterou takto byly zastaveny práce, se prodlužuje termín dokončení prací.  

8) Smluvní strany jsou oprávněny v případě, kdy nastane některá z objektivních příčin uvedených v odst. 
3 tohoto článku nebo v předcházejícím odstavci, které znemožňují plnění Smlouvy, uzavřít dodatek 
ke Smlouvě o prodloužení doby trvání Smlouvy.  

9) Pokud v době zadávání veřejné zakázky na předmět plnění dle Smlouvy nebo v okamžiku podpisu 
Smlouvy probíhá na dotčeném lesním hospodářském celku obnova lesního hospodářského plánu (dále 
jen „LHP“), použije Objednatel pro specifikaci místa plnění výčet jednotek prostorového rozdělení 
lesa (dále jen „JPRL“) podle v dané době platného LHP. Objednatel si vyhrazuje právo změnit 
označení místa plnění v souvislosti s obnovou LHP a používáním nového označení JPRL. 
Na provedenou změnu v označení místa plnění je Objednatel povinen Zhotovitele upozornit, a to 
nejpozději při předání pracoviště. 

10) Pro případy, kdy je v těchto VOP-H2024 určena lhůta či doba bez uvedení, zda se jedná o dny pracovní 
či kalendářní, se smluvní strany dohodly, že se jedná o dny kalendářní. 

III. CENY 

1) Cena za plnění dle Smlouvy (cena díla) je stanovena v příloze č. 1 Smlouvy. Smluvní strany se 
dohodly, že v případě omezení rozsahu plnění použijí pro stanovení ceny za provedení díla součin 
skutečně provedeného množství měrných jednotek příslušné činnosti a odpovídající ceny za měrnou 
jednotku dle ceníku v Příloze č. 1 Smlouvy. 

2) Dohodnuté ceny jsou cenami pevnými, konečnými a nepřekročitelnými. Zahrnují veškeré náklady 
Zhotovitele související s plněním díla v místě plnění dle Smlouvy včetně nákladů na přepravu osob 
a materiálu, zajištění úklidu obalů od spotřebovaného materiálu a odpadů vznikajících při provádění 
díla, rozřezávání neužitkové hmoty, případnou asanaci zbytků hroubí na pracovišti a povýrobní 
úpravu pracoviště. 

3) Cena dle Smlouvy může být překročena pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících 
vliv na cenu předmětu plnění Smlouvy. 
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IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
1) Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli: 

a) Za vyrobené dříví na lokalitě odvozního místa (dále jen „OM“) a manipulaci a samostatné 
skládkování na OM nebo na místě skladování (dále jen „MS“) dnem potvrzení objemu vyrobeného 
dříví na lokalitě OM nebo MS Objednatelem, a to na základě oboustranně potvrzené části A 
Protokolu o předání a převzetí pracoviště (za Objednatele i Zhotovitele oprávněnou osobou). Den 
potvrzení objemu vyrobeného dříví na lokalitě OM nebo MS je pokládán za den uskutečnění 
zdanitelného plnění. Zhotovitel vyzve Objednatele a Objednatel se zavazuje dostavit k převzetí 
objemu vyrobeného dříví na OM nebo MS do tří pracovních dnů ode dne doručení výzvy. Převzetí 
objemu vyrobeného dříví na lokalitě OM nebo MS bude prováděno za každý ukončený kalendářní 
měsíc, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Nebude–li součástí plnění na pracovišti likvidace klestu a těžebních zbytků, je zhotovitel povinen 
provést povýrobní úpravy pracoviště nejpozději do 30 kalendářních dnů od dokončení výroby dříví 
na daném pracovišti nebo v případě nepřístupnosti lokality z klimatických důvodů po vzájemné 
dohodě mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Dohodnutý termín bude uveden v Protokolu o 
předání a převzetí pracoviště (viz část A Protokolu o předání a převzetí pracoviště). Zhotovitel 
vyzve Objednatele a Objednatel se zavazuje dostavit k převzetí pracoviště do tří pracovních dnů 
ode dne doručení výzvy. 

b) Za likvidaci klestu a těžebních zbytků dnem převzetí pracoviště Objednatelem od Zhotovitele, 
a to na základě oboustranně potvrzené části B Protokolu o předání a převzetí pracoviště 
(za Objednatele i Zhotovitele oprávněnou osobou). Objednatel převezme pracoviště pouze po 
odstranění všech odstranitelných závad. Den převzetí pracoviště Objednatelem od Zhotovitele je 
pokládán za den uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel vyzve Objednatele a Objednatel se 
zavazuje dostavit k převzetí pracoviště do tří pracovních dnů ode dne doručení výzvy. Převzetí 
pracoviště bude prováděno za každý ukončený kalendářní měsíc, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

2) Podkladem pro fakturaci je: 
a) za vyrobené dříví na lokalitě OM a manipulaci a samostatné skládkování na OM nebo MS potvrzený 

Protokol o předání a převzetí pracoviště dle čl. V odst. 3 a odst. 19 těchto VOP H2024 a sestava  
s přehledem množství provedených technických jednotek dle podvýkonů, kde je uvedeno 
množství vyrobeného a převzatého dříví na OM nebo MS v m3.  
Množství vyrobeného dříví v m3 se vypočítá jako součin změřeného prostorového objemu dříví 
(prm) a přepočtového koeficientu: 

Dřevina / délka 
Koeficienty pro přepočet prostorového objemu dříví (prm) na m3 

do 2,5 m včetně nad 2,5 m 

Jehličnaté dříví / SM, JD 0,64 0,62 
Jehličnaté dříví / BO, MD 0,62 0,60 

Listnaté dříví 0,56 

Hmotnatost vytěženého dříví se stanoví na základě údajů z lesního hospodářského plánu (dále 
jen „LHP“). V případě, že se takto zjištěná průměrná hmotnatost liší od hmotnatosti vypočtené 
měřícím zařízením harvestoru a smluvní strany se na ní nedohodnou při převzetí pracoviště, bude 
zjištěna fyzickým spočítáním oddenků za účasti zástupců obou smluvních stran. Měření objemu 
dříví probíhá na daném pracovišti průběžně. Objednavatel si vyhrazuje právo průběžně 
expedovat změřené dříví z OM nebo MS. 
Jako podklad pro fakturaci předá Objednatel Zhotoviteli osobně nebo e-mailem a to nejpozději 
do tří pracovních dnů od potvrzení objemu vyrobeného dříví na lokalitě OM nebo MS: 
- kopii oboustranně potvrzené části A Protokolu o předání a převzetí pracoviště; nebude–li 

součástí plnění na pracovišti likvidace klestu a těžebních zbytků včetně potvrzené části B 
Protokolu o předání a převzetí pracoviště, 

- sestavu  s přehledem množství provedených technických jednotek dle podvýkonů. 
Účast zástupce Zhotovitele při měření prostorového objemu dříví na OM je možná. 

b) Za likvidaci klestu a těžebních zbytků potvrzený Protokol o předání a převzetí pracoviště, kde je 
uvedeno množství klestu vyvezeného na OM nebo uloženého do hromad či valů v m3. Množství 
klestu v m3 vzniklého při těžbě na pracovišti se rovná objemu vyrobeného dříví zjištěného dle 
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písm. a) tohoto odstavce. Množství klestu vyvezeného na OM nebo uloženého do hromad či valů 
se vypočítá jako součin množství klestu v m3 vzniklého při těžbě na pracovišti a koeficientu 0,8. 
Objednatel předá Zhotoviteli, nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí pracoviště, osobně 
nebo e-mailem: 
- kopii oboustranně potvrzené části B Protokolu o předání a převzetí pracoviště, 
- sestavu  s přehledem množství provedených technických jednotek dle podvýkonů. 

3) Zhotovitel může vystavit fakturu na základě podkladů pro fakturaci (viz odst. 2 tohoto článku), které 
mu předá Objednatel. Fakturu za likvidaci klestu může však vystavit pouze za předpokladu, že již 
došlo k převzetí pracoviště Objednatelem od Zhotovitele, a to na základě oboustranně potvrzeného 
Protokolu o předání a převzetí pracoviště. 

4) Pro Zhotovitelem fakturované množství vyrobeného dříví nebo vyvezeného či uloženého klestu je 
rozhodný údaj uvedený v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v sestavě s přehledem množství 
provedených technických jednotek dle podvýkonů Objednatele. 

5) Faktura musí obsahovat číslo Smlouvy a veškeré údaje, uvedené v ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). Pokud je Zhotovitel ke dni 
vystavení faktury veden v registru plátců DPH jako nespolehlivý plátce, nebo ke dni vystavení faktury 
probíhá řízení o označení Zhotovitele jako nespolehlivého plátce (ustanovení § 106a odst. 1 a 2 zákona 
o DPH), musí být tato informace uvedena na faktuře. Pro oprávněnost fakturace musí být k faktuře 
doložena alespoň kopie Protokolu o předání a převzetí pracoviště a kopie sestavy s přehledem 
množství provedených technických jednotek dle podvýkonů. 

6) Splatnost faktury je dohodnuta na 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury 
Objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura je doručena třetí pracovní den po jejím odeslání 
Zhotovitelem. Faktura se pokládá za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den 
splatnosti odepsána z účtu Objednatele. Fakturovaná platba bude uhrazena na účet Zhotovitele, který 
je uveden v záhlaví Smlouvy. 

7) Pokud bude faktura obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti a přílohy dle  
Smlouvy, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k opravě nebo doplnění. V případě oprávněného 
vrácení faktury Objednatelem běží lhůta splatnosti opravené nebo doplněné faktury znovu ode dne 
jejího opětovného doručení. 

8) Veškeré daňové doklady (faktury) jsou vystavovány a odesílány k úhradě na adresu divize Objednatele 
a budou doručeny nejpozději do 10. kalendářního dne následujícího měsíce.  

9) Pro účtování smluvních pokut se použije přiměřeně ustanovení tohoto článku s tím, že lhůta 
splatnosti faktury, kterou je účtována smluvní pokuta, je 10 kalendářních dnů ode dne doručení. 

10) Zhotovitel je oprávněn fakturovat prostřednictvím elektronické faktury až po předchozím souhlasu 
objednatele, ledaže je přijetí elektronické faktury garantováno právními předpisy (zejm. zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), 
směrnice 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2014 o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek 
– dále jen „garantovaná elektronická fakturace“). Souhlas podle předchozí věty je oprávněna udělit 
osoba zastupující Objednatele (osoba oprávněná k jednání). V případě elektronické fakturace se 
ustanovení o fakturaci, která se svou povahou vztahují k fakturaci v listinné podobě, nebo ta, jež 
nelze pro elektronickou fakturaci splnit (zejm. o fyzické zasílací adrese), použijí přiměřeně. Pro 
odstranění pochybností se pro elektronickou fakturaci stanoví, že: 

a) jsou-li stanoveny požadavky na další dokumenty tvořící součást faktury (zejm. předávací 
protokol) a nelze-li tyto požadavky splnit pro elektronický formát faktury, pak Objednatel na 
návrh Zhotovitele (dle poslední věty tohoto odstavce) upřesní způsob předání ostatních součástí 
faktury pro elektronickou fakturaci; za okamžik doručení faktury se v takovém případě považuje 
okamžik, kdy Objednatel obdrží veškeré předpokládané dokumenty k faktuře, 

b) neužijí se ustanovení o doručení většího počtu vyhotovení/stejnopisů faktury. 
 
11) Z důvodu předcházení technickým a organizačním komplikacím se smluvní strany dohodly, že v 

případě, kdy Zhotovitel hodlá využít elektronickou fakturaci, projedná a upřesní Zhotovitel proces 
zasílání elektronických faktur a odchylky od listinné fakturace s osobou zastupující Objednatele 
(osoba oprávněná k jednání) uvedenou ve Smlouvě, a to alespoň 15 dnů před zasláním první 
elektronické faktury. 



Příloha č. 2 ZD „DNS - Výroba dříví harvestorovou technologií 2024“ smlouva a VOP H2024 
 

  strana 9 (celkem 17) 

V. PODMÍNKY PŘEDÁNÍ, PROVEDENÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1) Na základě písemné výzvy k plnění dle čl. II těchto VOP H2024 Objednatel písemně předá (e-mailem 
nebo osobně) Zhotoviteli: 

a) předpokládaný objem těžeb v daném čtvrtletí dle jednotlivých měsíců, a to nejpozději deset 
pracovních dní před začátkem každého čtvrtletí a 

b)  závazný pokyn s uvedením požadovaného objemu těžby na následující kalendářní měsíc 
(dále jen „rozpis“). Závazný pokyn objemu těžeb pro aktuální kalendářní měsíc bude předáván 
vždy alespoň 3 pracovní dny před začátkem příslušného kalendářního měsíce. Závazný pokyn 
měsíčního rozpisu objemu těžeb bude obsahovat: požadované místo plnění (příslušná lesní 
správa, úsek) a požadovaný objem těžby dříví na příslušný kalendářní měsíc. V případě provozní 
potřeby (zejména nutnost zpracování aktuální nahodilé těžby) Objednatele bude rozpis na 
příslušný kalendářní měsíc stanoven na každých zpravidla následujících 14 dní. Závazný pokyn 
rozpisu objemu těžeb bude předáván vždy k 1. a 15. dni daného měsíce. 

Zhotovitel má povinnost rozpis převzít a nejpozději následující pracovní den připojit k tomuto rozpisu 
podpis oprávněného zástupce a kopii podepsaného dokumentu osobně předat nebo emailem zaslat 
Objednateli. Pokud tato lhůta připadne na den pracovního volna, tak kopie podepsaného dokumentu 
bude předána nebo zaslána první pracovní den po dni pracovního volna. 

V případě, že Zhotovitel daný pokyn ve stanovené lhůtě nepřevezme, nepodepíše, nepředá nebo 
nezašle, má se za to, že jej řádně převzal a podepsal. 

Objem těžeb, který je předmětem rozpisu musí být naplněn na pracovištích zadaných v Protokolu o 
předání a převzetí pracoviště. Objem dříví, které by bylo zpracováno na jiných než zadaných 
pracovištích se do plnění rozpisu nezapočítává. 

2) Zhotovitel je povinen splnit požadovaný objem těžby uvedený v rozpisu. 

3) Oprávněný zástupce Objednatele písemně formou Protokolu o předání a převzetí pracoviště předá 
pracoviště oprávněnému zástupci Zhotovitele a seznámí jej s vhodným požadovaným technologickým 
postupem těžby, soustřeďování a manipulace dříví, s určením rizik spojených s těmito činnostmi, 
a to především ve vztahu k únosnosti terénu nebo možnému poškození přirozeného zmlazení. V 
případě práce na neúnosných terénech nebo při práci nad přirozeným zmlazením se obě smluvní 
strany dohodnou na postupu zpracování takového pracoviště. Dále Objednatel prokazatelně seznámí 
Zhotovitele s rozsahem práce, požadovaným druhem a technickými parametry vyráběných 
sortimentů, se způsobem označení stromů k těžbě nebo vyznačením hranic zásahu a závaznými 
termíny dokončení prací, případně udělí Zhotoviteli další závazné pokyny týkající se činností 
prováděných Zhotovitelem na základě Smlouvy (např. při nutnosti využití kombinované těžby – těžby 
s potřebou dřevorubce, při bezeškodném vykacování z přirozeného zmlazení, aj.). Oprávněná osoba 
Objednatele rovněž Zhotovitele seznámí s možnými riziky spojenými s prováděním díla v místě 
plnění, a to s důrazem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen „BOZP“), požární ochranu 
(dále jen „PO“) a ochranu životního prostředí (dále jen „OŽP). Zhotovitel se zavazuje k plnění těchto 
pokynů, které potvrdí podpisem na Protokolu o předání a převzetí pracoviště. 

4) Zhotovitel se zavazuje zajistit fyzickou přítomnost svého THP pracovníka (osoba oprávněná k jednání 
ve věcech provozních dle čl. I. Smlouvy nebo osoba písemně pověřená Zhotovitelem) minimálně 
2 pracovní dny v týdnu v pracovní době od 7 do 12 hod. k zajištění komunikace s Objednatelem nebo 
přebírání a předávání pracovišť, který bude současně osobně nebo e-mailem přebírat závazné 
rozpisy. 

5) Oprávněný zástupce Objednatele má právo ověřit, zda osoby zajišťující provádění díla dle Smlouvy 
splňují veškeré právními předpisy stanovené požadavky na provádění díla (předepsaná kvalifikace, 
předepsaná způsobilost, předepsané oprávnění, doklad o proškolení způsobilé osoby apod.). 

6) V případě zjištění porušení ustanovení Smlouvy, závazných předpisů souvisejících s BOZP, PO, OŽP či 
závazných pokynů k provádění díla Zhotovitelem je oprávněný zástupce Objednatele oprávněn vydat 
závazný pokyn k zastavení provádění díla až do doby zjednání nápravy. Závazky smluvních stran 
sjednané Smlouvou se tímto opatřením nemění. 

7) Zhotovitel je oprávněn požádat o změnu pracoviště, zejména při zhoršení výrobních podmínek 
na pracovišti (únosnost terénu apod.). O případné změně pracoviště rozhoduje zástupce 
Objednatele, jehož stanovisko je pro Zhotovitele závazné.  
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8) Zhotovitel je povinen před zahájením prací na novém pracovišti (porostní skupině) provést kontrolu 
přesnosti měření měřících zařízení harvestoru a na vyzvání oprávněného zástupce Objednatele 
doložit úplnou funkčnost měřícího a řídicího systému, včetně možnosti předání informace o množství 
vyrobeného dříví formou výstupu z palubního počítače harvestoru. Při zjištění odchylek v měření je 
Zhotovitel povinen provést kalibraci měřících zařízení harvestoru a na vyzvání oprávněného zástupce 
Objednatele předložit protokol o provedené kalibraci. 

9) Zhotovitel je povinen zajistit technologickou návaznost těžby a vyvážení dříví tak, aby doba mezi 
těžbou a vyvezením dříví z porostu nepřesáhla v letním období 5 dní a v zimním období 10 dní. Za 
letní období se pro účel Smlouvy považuje doba od 1. dubna do 30. září. Za zimní období se pro účel  
Smlouvy považuje doba od 1. října do 31. března. Zhotovitel je povinen zajistit současně v určených 
porostech technologickou návaznost likvidace klestu a těžebních zbytků tak, aby byla likvidace 
zahájena bezprostředně a ukončena nejpozději do 30 dnů od ukončení výroby dříví. 

10) Zhotovitel se zavazuje, že při těžbě a vyvážení dříví bude maximálně využívat šetrných technologií 
(v případě, že to charakter pracoviště vyžaduje včetně podhušťování pneumatik nebo používání 
kolopásů, jejichž použití může požadovat i oprávněná osoba Objednatele; požadavek bude uveden 
v Protokolu o předání a převzetí pracoviště), aby nedocházelo k nadměrnému poškození lesních 
porostů a lesní dopravní sítě. 

11) Zhotovitel se zavazuje, že u porostů do 40 let věku či při těžbě a soustřeďování dřevní hmoty do 
hmotnosti 0,19 m3, bude používat pouze harvestorový uzel splňující parametry stanovené 
Objednatelem v zadávacích podmínkách pro harvestorový uzel malý s max. šířkou linky 2,5 m 

12) Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklad ošetření stojících stromů poškozených těžbou, 
vyvážením a manipulací se dřívím, a to do konce následujícího dne ode dne, kdy k tomuto poškození 
došlo. K ošetření je Zhotovitel povinen použít pouze prostředky uvedené v Seznamu povolených 
přípravků na ochranu lesa. 

13) Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklad úklid živičných vozovek, které znečistí svými 
prostředky při těžbě, vyvážení a ukládání vyrobených sortimentů nejméně dvakrát za den, a to 
v průběhu směny a po skončení poslední směny příslušného dne. 

Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklad potěžební úpravu pracoviště, tj. úpravu a úklid 
přibližovacích linií (vyjma klestu použitého na lince k ochraně kořenových náběhů a půdního 
povrchu), odvozních cest, manipulačních ploch odvozních míst, všech zařízení zajišťujících funkčnost 
lesní dopravní sítě (příkopy, propustky, mostky, svodnice apod.), zařízení sloužících k ochraně lesních 
porostů (oplocenky, individuální ochrana apod.), zařízení sloužících k provozování myslivosti a péči 
o zvěř, sanaci erozních rýh, uvedení terénu do původního stavu nebo odstranění dalších závad 
uvedených v Protokolu o předání a převzetí pracoviště, a to do termínu převzetí pracoviště 
Objednatelem nebo do termínu stanoveného v Protokolu o předání a převzetí pracoviště, avšak pouze 
za podmínky, že potřeba těchto úprav, úklidu nebo odstranění závad vznikla v důsledku prováděných 
činností Zhotovitele. 

14) Zhotovitel je v letním období, tj. od 1. dubna do 30. září, povinen zajistit na vlastní náklad asanaci 
veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostu po těžbě a veškeré dřevní hmoty, která 
nebyla vyvezena v termínech dle odst. 9 tohoto článku (chemicky s použitím barviva nebo 
odkorněním), aby nedošlo k rozvoji a vývinu podkorních hmyzích škůdců. Tato povinnost platí i 
v případě, že dříví nebylo možné vyvézt z klimatických důvodů.   

15) Délka nehroubí ponechaného v porostu nesmí být větší než 2 m. 

16) V případě likvidace klestu vyvážením na OM musí být zhotovitelem vyvezeno min. 80 % klestu 
a těžebních zbytků a zbývající klest nesmí bránit přípravě půdy pro obnovu lesa a zalesnění. 

17) Pokud v průběhu provádění prací nebo při převzetí dokončených prací na pracovišti oprávněný 
zástupce Objednatele shledá na prováděném či provedeném díle vady, má Objednatel právo 
požadovat sjednání nápravy řádným provedením díla. 

18) Pracoviště dokončená Zhotovitelem přejímá Objednatel formou písemného Protokolu o předání 
a převzetí pracoviště s podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. Zhotovitel vyzve Objednatele 
e-mailem a Objednatel se zavazuje dostavit k převzetí pracoviště do tří pracovních dnů ode dne 
doručení výzvy. Převzetí pracoviště bude prováděno za každý ukončený kalendářní měsíc, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel nepřevezme pracoviště s odstranitelnými závadami a 
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po dobu dokud Zhotovitel neodstranění tyto závady nebude ze strany Objednatele potvrzen Protokol 
o předání a převzetí pracoviště. 

19) V případě neprovedení potěžebních úprav či výskytu jiných odstranitelných nebo neodstranitelných 
závad na pracovišti, budou tyto závady specifikovány v Protokolu o předání a převzetí pracoviště, 
u odstranitelných závad bude uveden závazný termín jejich odstranění, u neodstranitelných závad 
bude stanovena výše škody a odpovídající výše sankce. 

 Za odstranitelnou závadu, která je důvodem pro nepotvrzení Protokolu o předání a převzetí 
pracoviště, je i neúplné zpracování dříví určeného ke zpracování na příslušném pracovišti 

20) Pokud v době zadávání veřejné zakázky na předmět plnění dle Smlouvy nebo v okamžiku podpisu  
Smlouvy probíhá na dotčeném lesním hospodářském celku obnova LHP, použije Objednatel pro 
specifikaci místa plnění výčet jednotek prostorového rozdělení lesa (dále jen „JPRL“) podle v dané 
době platného LHP. Objednatel si vyhrazuje právo změnit označení místa plnění v souvislosti 
s obnovou LHP a používáním nového označení JPRL. Na provedenou změnu v označení místa plnění 
je Objednatel povinen Zhotovitele upozornit, a to nejpozději při předání pracoviště. 

21) Pokud bude součástí díla pálení klestu, bude pálení provedeno pouze se souhlasem oprávněného 
zástupce Objednatele. 

22) Zhotovitel při asanaci kůrovcového dříví (odkorněním harvestorem) na lokalitě P (pařez) použije 
vhodný technologický postup, kterým minimalizuje poškození dřevní hmoty a stupeň odkornění bude 
minimálně ve výši 90 %. Odkorňování harvestorem bude prováděno pouze na základě pokynu 
Objednatele uvedeného v Protokolu o předání a převzetí pracoviště.  

23) Protokol o předání a převzetí pracoviště musí obsahovat identifikaci smluvních stran, označení 
předávaného pracoviště (seznam JPRL), sortiment a množství vyrobeného dříví, jednotkovou cenu za 
vyrobené dříví, celkovou cenu za pracoviště, popis případných závad zjištěných na pracovišti a termín 
jejich odstranění, datum a podpisy zástupců smluvních stran. 

24) Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu Smlouvy používat pouze provozní a technická zařízení 
(harvestorové uzly) s technickými parametry odpovídajícími podmínkám účasti v dynamickém 
nákupním systému a odpovídajícími zadávacím podmínkám veřejné zakázky. Za tímto účelem se 
rozlišují následující kategorie strojů: 

Stroj Technický parametr 
Výkonnostní kategorie 

malý střední velký 
Harvestor výkon motoru (kW) min. 40 min. 75 min. 135 

max. šířka (cm) max. 250 max. 280 neomezeno 
hmotnatosti těžených 
stromů (m3) 
(min. požadované rozpětí 
použitelnosti harvestoru) 

min. 0,05-0,25 min. 0,25–0,7 min. 0,7-1,25 

Forwarder 
(vyvážecí souprava) 

užitné zatížení (t) min. 2 min. 7 min. 10 
celková hmotnost (t) max. 12 max. 22 neomezeno 
max. šířka (cm) max. 250 max. 280 neomezeno 

Veškeré stroje (harvestory i forwardery) o výkonu 19 kW až 129 kW, musí splňovat min. emisní 
normu EPA Tier 3 (EU Stage IIIA), stroje o výkonu 130 kW vyšším, musí splňovat min. emisní normu 
EPA zatímní Tier 4, tj. Interim Tier 4 (EU Stage IIIB). 

VI. ODPOVĚDNOST 

1) Obě smluvní strany nesou odpovědnost za prodlení, za vady a za škody, tak jak tyto druhy 
odpovědnosti vyplývají ze Smlouvy a příslušných právních předpisů. 

2) Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel udržuje systémy navazující na obecně závazné právní 
předpisy v oblasti managementu jakosti (QMS), ochrany životního prostředí (EMS) a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci (SMS) v souladu s aplikací systémových norem ISO 9001, ISO 14001 
a OHSAS 18001. Zhotovitel a další osoby pracující ve prospěch Zhotovitele jsou povinni se v této 
souvislosti řídit dle pokynů odpovědných zaměstnanců Objednatele v místech výkonu jednotlivých 
výrobních činností. 
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3) Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy postupovat s odbornou péčí, řídit se touto Smlouvou 
a pokyny Objednatele. Zhotovitel je oprávněn se odchýlit od pokynů Objednatele pouze v případě, 
že by jejich realizací došlo k podstatnému porušení povinností Zhotovitele podle Smlouvy nebo hrozil 
vznik škody, o čemž je povinen Objednatele neprodleně prokazatelně (alespoň e-mailem) 
informovat. Zhotovitel je povinen alespoň e-mailem Objednatele upozornit na neúplnost či 
nevhodnost informací nebo pokynů Objednatele nebo na rozpor pokynů s právními předpisy. Neučiní-
li tak, má se za to, že informace a pokyny jsou úplné a dostačující k plnění Smlouvy 

4) Zhotovitel je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou vykonávat tak, aby neohrozil životní 
prostředí, majetek České republiky nebo Objednatele, ani jiných právnických nebo fyzických osob, 
ani zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. To se týká zejména zákazu manipulace s nalezenou 
municí. 

5) Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání Smlouvy uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti 
s plněním Smlouvy, z níž bude patrná výše pojistné částky minimálně 2 mil. Kč a délka platnosti 
předmětné pojistné smlouvy. Objednatel je oprávněn toto kontrolovat a zhotovitel je povinen 
předložit doklad o účinné pojistné smlouvě do 5 dnů od doručení výzvy k jeho předložení. 

6) Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti se zajišťováním a prováděním činností 
upravených Smlouvou. Zhotovitel odpovídá i za porušení platných právních předpisů a škody, kterých 
se dopustí či způsobí jeho zaměstnanci a právnické nebo fyzické osoby pro něj pracující cestou do 
místa plnění, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění. 

7) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci práce tak, aby na pracovišti nepracoval nikdo osamoceně, 
a aby v případě potřeby byla zajištěna pomoc. Zhotovitel je povinen označit pracoviště v souladu 
s právními předpisy (zejména s nařízení vlády 339/2017 Sb.). 

8) Zhotovitel musí při realizaci zakázky respektovat veškeré závazné a platné české technické normy 
i platné hygienické a bezpečnostní předpisy Zhotovitel odpovídá zejména za: 
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí, živočichů a škody na majetku České republiky 

nebo Objednatele či dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání nevhodných technologií, 
používání nevhodných ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a materiálů, 
a nedodržením obecně platných právních předpisů, např.: 
i) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 

v platném znění (dále jen „zákon o lesích), 

ii) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 

iii) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, 

iv) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném 
znění, 

v) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, 

vi) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění, 

vii) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, 

viii) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, 
v platném znění, 

ix) Vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, 
v platném znění, 

x) Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu,   

xi) Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, 

xii) Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a 
pracovních postupů, při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, 
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b) dodržování povinností vyplývajících pro vlastníka lesa z ustanovení § 32 odst. 8 zákona o lesích, 
při činnostech prováděných v místě plnění, tzn. především používat pouze biologicky 
odbouratelné oleje k mazání řetězových pil a biologicky odbouratelné hydraulické kapaliny, 

c) dodržování bližších ochranných podmínek pro vyhlášená zvláště chráněná území (dále jen 
„ZCHÚ“), daná zřizovacími dokumenty pro jednotlivá ZCHÚ, 

d) průběžné odstraňování odpadů vzniklých činností Zhotovitele, jeho zaměstnanců a právnických 
nebo fyzických osob pro něj pracujících (včetně odpadů komunálního charakteru), 

e) technický stav používaných mechanizačních prostředků, nástrojů a nářadí a to, že budou 
odpovídat určené technologii, 

f) vhodnost osobních ochranných pracovních prostředků svých zaměstnanců a zaměstnanců 
poddodavatelů a jejich používání, 

g) předepsanou kvalifikaci a platnost oprávnění svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů 
(pokud je na sjednanou práci a použitý prostředek stanoveno), 

h) dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisů o požární ochraně při 
dohodnuté činnosti na určeném pracovišti, kde se s vědomím Objednatele ve stanoveném období 
zdržuje, 

i) škody vzniklé aplikací chemických prostředků v rozporu s návodem či s platnými právními 
předpisy na ochranu životního prostředí, 

j) vyčištění silnic, cest, linií, vodotečí, příkopů apod. od znečištění vzniklého jeho činností, a to 
nejméně jedenkrát za den po skončení poslední směny příslušného dne, 

k) neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích a na telefonním 
a elektrickém vedení. 

9) Zhotovitel zajistí na své náklady povolení ke vstupu a vjezdu na území VÚ či území využívaného pro 
vojenskou činnost, pokud je toto vyžadováno, u příslušného újezdního úřadu pro osoby a prostředky 
Zhotovitele, které budou zajišťovat plnění díla dle Smlouvy. Objednatel poskytne Zhotoviteli 
k získání povolení ke vstupu a vjezdu na území VÚ či území využívaného pro vojenskou činnost 
potřebnou součinnost, zejména Zhotoviteli písemně potvrdí, že bude pro Objednatele zajišťovat 
služby v souladu se Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje, že při vstupu na území VÚ či území využívaného 
pro vojenskou činnost bude dodržovat příslušná režimová a bezpečnostní opatření.  

10) Zhotovitel a právnické nebo fyzické osoby pro něj pracující se zavazují dodržovat pravidla pro vstup 
a pro provoz dopravních prostředků ve VÚ či na území využívaných pro vojenskou činnost, jakož i 
veškerá další pravidla, režimová a bezpečnostní opatření a instrukce spojené s jejich přítomností či 
v takovémto území, které jim byly sděleny Objednatelem nebo jinými k tomu oprávněnými osobami 
či orgány. Objednatel zajistí, aby průběh výkonu prací nebyl rušen zásahy třetích osob s výjimkou 
vojenského provozu. 

11) Odpovědnost za škody způsobené provozní činností se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku. Výše náhrady škody na lesních porostech se řídí vyhláškou MZe ČR č. 55/1999 Sb. Zhotovitel 
se zavazuje nahradit Objednateli veškeré škody, které způsobí Objednateli porušením právních 
předpisů a porušením povinností plynoucích ze Smlouvy. 

12) Oprávněným zástupcem Objednatele se rozumí osoba oprávněná k jednání dle Smlouvy nebo vedoucí 
lesní správy nebo nadlesní nebo lesní příslušné lesní správy.  

13) Oprávněným zástupcem Zhotovitele se rozumí osoba oprávněná k jednání dle Smlouvy nebo osoba 
příslušně zmocněná (prokáže se písemným zmocněním).  

14) Odpovědnost za škody způsobené jedné smluvní straně druhou smluvní stranou a povinnost takové 
škody nahradit se vztahuje i na pokuty pravomocně uložené orgány státní správy.  

15) Objednatel neodpovídá za škody, které Zhotovitel způsobí při plnění podle Smlouvy nebo při plnění 
v rozporu s ní. 

16) Zhotovitel bude provádět práce s pracovníky, u nichž zaručuje, že jsou vůči němu v poměru 
neodporujícímu příslušným ustanovením zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 

17) Zhotovitel odpovídá za plnění díla v souladu s platnými právními předpisy. 
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18) Zhotovitel se zavazuje udržovat veškeré informace zjištěné při plnění Smlouvy v tajnosti a 
nezveřejňovat je ve vztahu ke třetím osobám. 

19) Smluvní strany se zavazují zajistit funkčnost příjmu e-mailových zpráv na e-mailových adresách 
uvedených v záhlaví Smlouvy, popř. jiných adresách, které byly druhé smluvní straně v průběhu 
Smlouvy sděleny. E-mailovou komunikaci z takových adres smluvní strany považují za písemnou 
komunikaci. 

VII. SMLUVNÍ POKUTY 
1) V případě nedodržení objemu těžeb dle závazného pokynu s uvedením objemu těžby na příslušný 

počet dní (rozpisu) ze strany Zhotovitele, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 50 Kč za každý m3 dříví nevyrobeného do výše měsíčního objemu stanoveného rozpisy těžeb. 
Dodržení objemu těžeb Objednatel vyhodnotí za každý měsíc. Podkladem vyhodnocení jsou termíny 
dokončení prací uvedené v rozpisu. Tato pokuta nebude uplatňována v případě nepřetržité 
nepřístupnosti pracoviště v předmětném měsíci z důvodů klimatických trvající déle než pět po sobě 
jdoucích dní, pokud současně nebyly Objednatelem zajištěny odpovídající náhradní porosty k výrobě 
dříví harvestorovou technologií Zhotovitelem. 

2) V případě pozdního zahájení prací od písemné výzvy Objednatele či od termínu zahájení prací 
uvedeného v písemné výzvě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
z ceny díla bez DPH (celkové nabídkové ceny) dle Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení až 
do okamžiku zahájení prací. 

3) V případě, že Zhotovitel nezajistí technologickou návaznost těžby na soustřeďování dříví dle termínů 
stanovených v čl. V těchto VOP H2024, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 50 Kč za každý jeden m3 dříví, u kterého Zhotovitel nezajistí soustřeďování ve stanovené lhůtě. 
Tato lhůta neběží po dobu nepřetržité nepřístupnosti pracoviště z důvodů klimatických podmínek 
nebo vojenské činnosti trvající déle než pět po sobě jdoucích dní. 

4) V případě, že Zhotovitel neošetří stromy, které poškodil při těžbě nebo při vyvážení dříví, do konce 
následujícího dne ode dne, kdy k tomuto poškození došlo, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý v daném termínu neošetřený poškozený strom. V případě, 
že Zhotovitel prokazatelně poškodí strom mimo trasu vyvážecí linky určené Objednatelem 
v porostech nad 40 let věku, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši  
100 Kč za každý poškozený strom ošetřený do konce následujícího dne ode dne, kdy k poškození došlo 
a ve výši 1 000 Kč za každý poškozený strom neošetřený ve stanovené lhůtě.  

5) Pokud v porostech do 40 let věku, kde probíhá výroba dříví harvestorovou technologií dle Smlouvy, 
přesáhne podíl stojících stromů prokazatelně poškozených zhotovitelem 20 %, je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý jeden hektar takto poškozené porostní 
skupiny (výše sankce bude stanovena pronásobením sankce za jeden hektar a výměry poškozené 
porostní skupiny). 

6) Pokud při provádění díla dojde k poškození či zničení sazenic vlivem činnosti Zhotovitele, je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 Kč za každou zničenou či 
poškozenou sazenici. Dále je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
odpovídající poměru 40 000 Kč za každý jeden hektar poškozeného přirozeného zmlazení, pokud 
podíl poškozených či zničených jedinců v přirozeném zmlazení přesáhne 10 % plochy přirozeného 
zmlazení dané porostní skupiny (výše sankce bude stanovena součinem sankce za jeden hektar a 
výměry poškozeného přirozeného zmlazení). Za poškozenou sazenici/jedince se považuje 
sazenice/jedinec s poškozením terminálního výhonu nebo pupenu nebo více jak 1/4 obvodu kmínku. 
Za zničenou sazenici/jedince se považuje useknutá, uříznutá, zlomená nebo uhynulá 
sazenice/jedinec. 

7) V případě, že Zhotovitel nezajistí nejméně dvakrát za den, a to v průběhu směny a po skončení 
poslední směny příslušného dne, na vlastní náklad úklid živičných vozovek, které znečistí svými 
prostředky při těžbě, vyvážení a ukládání vyrobených sortimentů, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nesplnění této povinnosti. 

8) V případě, že Zhotovitel neuvede na své vlastní náklady do původního stavu poškozené přibližovací 
linie nebo zpevněné odvozní cesty, manipulační plochy odvozních míst, všechna výrobou poškozená 
zařízení zajišťující funkčnost lesní dopravní sítě (příkopy, propustky, mostky, svodnice apod.), 
zařízení sloužící k ochraně lesních porostů (oplocenky, individuální ochrana apod.), zařízení sloužící 
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k provozování myslivosti a péči o zvěř nebo další závady uvedené v Protokolu o předání a převzetí 
pracoviště, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000 Kč za každých 
započatých 100 bm poškozené přibližovací linie, resp. 100 000 Kč za každých započatých 100 bm 
poškozené zpevněné odvozní cesty a dále zaplatit smluvní pokutu 10.000 Kč za každý jednotlivý 
případ poškození manipulační plochy OM nebo zařízení zajišťujícího funkčnost lesní dopravní sítě 
(příkopy, propustky, mostky, svodnice apod.), zařízení sloužícího k ochraně lesních porostů 
(oplocenky, individuální ochrana apod.), zařízení sloužícího k provozování myslivosti a péči o zvěř, 
nebo každou další závadu uvedenou v Protokolu o předání a převzetí pracoviště. Pro tento účel se 
bm rozumí běžný metr, kterým je 1 metr délky přibližovací linie nebo odvozní cesty (souhrnně dále 
jen „komunikace“), tj. metr měřený podélně po pravém okraji komunikace), který je dotčen 
poškozením dle tohoto odstavce. Běžné metry se pro účel určení výše smluvní pokuty sčítají. 

9) V případě, že Zhotovitel nezajistí v letním období, tj. od 1. dubna do 30. září, asanaci veškerých 
zbytků hroubí ponechaných v porostu po těžbě, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10 000 Kč za každé pracoviště, kde k porušení této povinnosti došlo. 

10) V případě, že Zhotovitel nezajistí, aby délka nehroubí ponechaného v porostu nebyla delší než 2 m, 
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé pracoviště, kde 
k porušení této povinnosti došlo. 

11) Pokud budou při přejímce dříví na lokalitě OM nebo při přejímce u odběratele, kterému Objednatel 
dodává Zhotovitelem vyrobené dříví zjištěny výrobní vady, které mají za následek snížení ceny dříví 
(zejména nedodržení stanovených technických parametrů vyráběných sortimentů, nedodržení 
nadměrků - méně než 2 % jmenovité délky a více než 20 cm), je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý 1 m3 takto znehodnoceného dříví. 

12) V případě, že dojde ze strany Zhotovitele k neúplnému vytřídění dříví, či vznikne nutnost Objednateli 
k vynaložení nákladů z důvodu špatného vytřídění dříví a nákladů s tím souvisejících, zavazuje se 
Zhotovitel k nahrazení těchto nákladů Objednateli. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst 
tyto náklady oproti fakturovaným částkám Zhotovitelem, přičemž je povinen o tomto Zhotovitele 
písemně informovat. 

13) V případě, kdy Zhotovitel nesplní některou z povinností zmíněných v čl. V odst. 9 těchto VOP H2024, 
tak je povinen zaplatit smluvní pokutu Objednateli ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ 
nesplnění některé z předmětných povinností. 

14) Pokud bude Zhotovitel k realizaci předmětu Smlouvy používat provozní a technická zařízení 
(harvestor či forwarder) s technickými parametry neodpovídajícími zadávacím podmínkám veřejné 
zakázky či účasti v dynamickém nákupním systému, tak je povinen Objednateli zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ nesplnění uvedené povinnosti. 

15) V případě, že Zhotovitel nebo právnické a fyzické osoby pro něj pracující nebudou respektovat 
pravidla a instrukce spojené s jejich přítomností ve VÚ či v území využívaném pro vojenskou činnost, 
které jim byly sděleny Objednatelem nebo jinými k tomu oprávněnými osobami či orgány, je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení této povinnosti. 

16) V případě, kdy nebude Zhotovitelem při likvidaci klestu vyvážením na OM vyvezeno min. 80% klestu 
a těžebních zbytků, tak aby zbývající klest nebránila přípravě půdy pro obnovu lesa a zalesnění, tak 
je tento povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši odpovídající poměru 30 000 Kč za každý 
jeden hektar, kde tato povinnost nebyla splněna. 

17) Pokud bude v případě, že je součástí díla pálení klestu, bude pálení provedeno bez předchozího 
souhlasu oprávněného zástupce Objednatele, tak je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 10 000 Kč za každý případ porušení této povinnosti. 

18) V případě nedodržení závazného technologického postupu nebo nedodržení závazných předpisů 
souvisejících s BOZP, PO, OŽP či závazných pokynů k provádění díla Zhotovitelem, je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ takovéhoto 
nedodržení. 

19) V případě, že dříví nebude odkorňováno v souladu s čl. V. odst. 22 VOP H2024, je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250 Kč za každý m3 nesprávně odkorněného dříví 

20) V případě prodlení s úhradou faktury se obě smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,5 % 
z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení. 
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21) V případě, že Objednatel písemně nevyzve ve stanovené lhůtě dle čl. II odst. 3 těchto VOP H2024 
Zhotovitele k plnění dle Smlouvy, případně písemně nesdělí, že z objektivních důvodů nebude 
realizovat plnění dle Smlouvy nebo že plnění díla omezí na rozsah odpovídající objektivní potřebě 
Objednatele, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý 
případ nesplnění této povinnosti. 

22) Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 Občanského zákoníku a výslovně sjednávají to, že 
ujednání smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele nemá vliv na právo Objednatele na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti Zhotovitele, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 
Náhradu škody tak lze požadovat vedle smluvní pokuty nebo zcela samostatně.  Zaplacení smluvní 
pokuty se rovněž nedotýká práva na ukončení trvání Smlouvy. 

23) Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 
souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). 

24) Oznámení o uložení smluvní pokuty nebo nároku na náhradu škody musí vždy obsahovat popis 
a časové určení události, která v souladu s uzavřenou Smlouvou zakládá právo smluvní strany účtovat 
smluvní pokutu či sankci. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty 
nebo náhrady škody. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty nebo 
náhrady škody, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce Zhotovitele vůči 
Objednateli. 

25) Žádné další smluvní pokuty nad rámec výše uvedených ustanovení uplatňovaných ze strany 
Zhotovitele vůči Objednateli nejsou přípustné. 

26) Pro účtování smluvních pokut se přiměřeně použijí ustanovení čl. IV těchto VOP H2024 (Platební 
podmínky). 

VIII. UKONČENÍ PLATNOSTI SMLOUVY 

1) Platnost, účinnost a trvání Smlouvy jako celku nebo jen její části končí: 

a) provedením díla dle podmínek Smlouvy, 

b) dosažením výše celkové nabídkové ceny dle článku III odst. 2 Smlouvy, 

c) písemnou dohodou smluvních stran, 

d) zánikem nebo zrušením některé ze smluvních stran bez právního nástupce, 

e) písemným odstoupením od Smlouvy, vznikne-li některý ze zákonných důvodů pro odstoupení 
od Smlouvy, 

f) písemným odstoupením od Smlouvy z důvodů podstatného porušení Smlouvy. 

2) Za podstatné porušení Smlouvy se považuje: 

a) nerespektování závazných pokynů Objednatele dle čl. I odst. 3 nebo čl. V odst. 1 až 3 těchto VOP 
H2024, 

b) zjištění podstatných vad při plnění Smlouvy Zhotovitelem, jako vážné porušení technologických 
postupů stanovených Objednatelem, těžba mimo Objednatelem stanovený rozsah, nedodržení 
kompletnosti zpracování porostu, aplikace chemických prostředků v rozporu s návodem či s 
platnými právními předpisy na ochranu životního prostředí, vážné poškozování lesních porostů, 
stojících stromů či opakované (nejméně 2x) nedodržení technických parametrů vyráběných 
sortimentů, 

c) nezjednání nápravy při porušení ustanovení Smlouvy, závazných předpisů souvisejících s BOZP, 
PO, OŽP či závazných pokynů k provádění díla Zhotovitelem do 7 dnů ode dne, kdy oprávněný 
zástupce Objednatele toto porušení zjistil a závazným pokynem zastavil provádění díla, 

d) nasazení harvestoru nevybaveného plně funkčním měřícím a řídícím systémem s možností předání 
informace o množství vyrobeného dříví formou výstupu z palubního počítače nebo nepředložení 
protokolu o provedené kalibraci, 

e) nedodržení některé z povinností Zhotovitele daných mu čl. I odst. 2 nebo čl. VI odst. 17 až 18 
těchto VOP H2024.  
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3) Objednatel je oprávněn od Smlouvy nebo jen její části odstoupit rovněž: 

a) v případě nesplnění sjednaného objemu prací nebo nedodržení dohodnutého termínu dokončení 
prací o více jak 7 dnů či zpoždění Zhotovitele se zahájením prací od písemné výzvy Objednatele 
nebo od termínu zahájení prací uvedeného v písemné výzvě o více jak 7 dnů, 

b) v případě, kdy Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění prací nebo nedodrží závazný 
harmonogram provádění prací uvedený v písemné výzvě nebo Protokolu o předání a převzetí 
pracoviště, 

c) v případě, kdy plnění na základě Smlouvy je realizováno osobami nebo prostředky, pro které 
Zhotovitel nezajistil, resp. kterým příslušný úřad nevydal povolení ke vstupu nebo vjezdu 
na místo plnění ve VÚ či v území využívaném pro vojenskou činnost v rozsahu nezbytném pro 
zajištění tohoto plnění, 

d) v případě, kdy Zhotovitel nebo právnické a fyzické osoby pro něj pracující nedodrží pravidla či 
instrukce spojené s jejich přítomností ve VÚ či v území využívaném pro vojenskou činnost, které 
jim byly sděleny Objednatelem nebo jinými k tomu oprávněnými osobami či orgány dle těchto 
VOP H2024, 

e) v případě, kdy Zhotovitel, nebo právnické a fyzické osoby pro něj pracující, bude provádět práce 
s pracovníky, kteří vůči němu jsou v poměru odporujícímu příslušným ustanovením zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, zejména v případě, kdy Zhotovitel umožní 
výkon nelegální práce dle ustanovení § 5 písm. e) tohoto zákona, 

f) v případě, kdy oprávněný zástupce Objednatele zjistí, že osoby zajišťující provádění díla dle 
Smlouvy nesplňují požadavky na provádění díla stanovené závaznými právními předpisy 
(předepsaná kvalifikace, předepsaná způsobilost, předepsané oprávnění, doklad o proškolení 
způsobilé osoby apod.), což má oprávněný zástupce Objednatele právo ověřit. 

4) Odstoupení od Smlouvy nebo jen její části z důvodu jejího podstatného porušení nemůže být 
důvodem vzniku jakýchkoliv nároků druhé smluvní strany k účtování odměn, náhrad či smluvních 
pokut. Toto odstoupení se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, pokud nárok již dospěl. 

5) V případě ukončení platnosti Smlouvy jsou smluvní strany povinny ve lhůtě 14 dnů od ukončení 
platnosti Smlouvy vypořádat vzájemně své závazky a pohledávky vyplývající ze Smlouvy, pokud se 
písemně nedohodnou jinak. Smluvní strany se dále dohodly na vypořádání vzájemných závazků 
přednostně formou zápočtů vzájemně fakturovaných částek, a to včetně vypořádání smluvních pokut 
a škod uplatněných oprávněnou smluvní stranou. 

6) Práci nedokončenou nebo práci do výše uvedené čtrnáctidenní lhůty Zhotovitelem nepředanou, 
Objednatel Zhotoviteli nehradí. 

7) Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 1992 Občanského zákoníku dohodly, že Zhotovitel je 
oprávněn zrušit uzavřenou Smlouvu s účinností od jejího uzavření s podmínkou zaplacení finanční 
částky ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH jako odstupného druhé smluvní straně. Smlouva se 
považuje za zrušenou dnem, kdy je druhé straně doručeno oznámení oprávněné smluvní strany, že 
své právo odstoupit od Smlouvy tímto způsobem uplatňuje a odstupné je ve stanovené výši zaplaceno 
na účet druhé smluvní strany. Pro případ, že odstupné nebude zaplaceno do 5 dnů ode dne, kdy 
oznámení o odstoupení dojde druhé straně, zaplatí odstupující smluvní strana úrok z prodlení ve výši 
0,5 % z dlužné částky bez DPH, tj. odstupného, za každý i započatý den prodlení. 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1) Stane-li se některé ustanovení Smlouvy či těchto VOP H2024 neplatným nebo neúčinným v důsledku 
okolnosti, která nastala, popřípadě řady okolností, které nastaly, po uzavření Smlouvy a o nichž žádná 
ze stran nemohla rozumně předpokládat, že nastanou nebo že budou mít takovéto účinky, nemá tato 
skutečnost vliv na platnost nebo účinnost ostatních ustanovení Smlouvy a obě smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu takováto neplatná, resp. neúčinná ustanovení nahradit 
ustanoveními platnými a účinnými. Do té doby platí příslušná nebo obsahem a účelem nejbližší 
ustanovení obecných právních předpisů. 

2) Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním nabídkových cen, jakož i dalších dokumentů 
a údajů, které musí být ze zákona zveřejněny. 
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	Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

	
	I.
	1) Předmětem této Smlouvy o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
	2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále též „dílo“). Veškeré práce související s pro...
	3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

	II.
	1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou lesní pozemky i další pozemky a odvozní místa v rámci organizační jednotky Objednatele:

	III.
	1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
	2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu …………. Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši...
	3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

	IV.
	1) Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
	2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

	V.
	1) Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
	2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
	3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-H2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními prá...
	4) Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
	5) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na tře...
	6) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
	7) Smluvní strany se dohodly, že v zájmu potřeby zachování vzájemných dobrých vztahů a s tím související potřeby naplnit účel této Smlouvy, budou veškeré nesrovnalosti a spory, které vzniknou z plnění této Smlouvy, řešit přednostně smírným jednáním. Z...
	8) Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní stran...
	9) Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do...
	10) Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
	11) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
	12) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statut...

	I. Základní ustanovení
	1) Zhotovitel je oprávněn používat lesní dopravní síť (přibližovací linie a zpevněné odvozní cesty) a odvozní místa pouze za účelem řádného zabezpečení činností uvedených ve smlouvě o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií (dále jen „S...
	2) V případě, že Zhotovitel zadá část předmětu plnění Smlouvy jiným osobám (poddodavatelům), jednoznačně se stanoví, že jediným garantem plnění Smlouvy je Zhotovitel, který nese veškerou odpovědnost za dodržování ustanovení Smlouvy a platných právních...
	3) Pokud z důvodu vojenské činnosti v daném Vojenském újezdu (dále jen „VÚ“) nebude možné plnit dílo v souladu se Smlouvou, je Objednatel oprávněn udělit Zhotoviteli závazný pokyn k přesunu provádění díla na jiná pracoviště v souladu s předmětem veřej...
	4) Obě smluvní strany jsou oprávněny kontrolovat plnění podle Smlouvy, včetně těchto Všeobecných obchodních podmínek VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP H2024“), a dodržování jejích podmínek druhou smluvní stranou.

	II. Místo, rozsah a čas plnění
	1) Zhotovitel bere na vědomí, že plnění může být z části nebo zcela realizováno v lesních porostech na území VÚ či jiném území, ve kterém probíhá vojenská činnost.  Podle § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, v platném zně...
	2) Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v maximálním rozsahu požadovaného množství definovaném Objednatelem v příloze č. 1 Smlouvy (Předmět, rozsah a cena díla).
	3) Objednatel se zavazuje nejpozději 21 dnů před předpokládaným termínem pro realizaci díla dle přílohy č. 1 Smlouvy, písemně vyzvat Zhotovitele k provedení díla a seznámit jej s minimálním rozsahem provádění díla. Pokud Objednatel do skončení lhůty d...
	a) vývoj klimatických podmínek ovlivňujících přírodní poměry v místě plnění,
	b) kalamita způsobená vlivem abiotických nebo biotických škodlivých činitelů,
	c) uzavření VÚ či území z důvodu vojenské činnosti po dobu delší než agrotechnické či výrobní lhůty,
	d) změna vlastnictví nebo druhu pozemku,
	e) rozhodnutí orgánů veřejné správy,
	f) změna právních předpisů.
	4) Za nedílnou součást plnění podle Smlouvy smluvní strany považují, kromě provedení činností definovaných v příloze č. 1 Smlouvy, také provedení veškerých činností souvisejících s prováděním díla (přeprava osob a materiálu, zajištění průběžného úklid...
	5) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění, veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění. Písemná výzva k plnění obsahuje požadovaný objem plnění, závazný termín zahájení pra...
	6) Písemná výzva bude Objednatelem odeslána e-mailem na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví Smlouvy nejpozději 7 dní před závazným termínem zahájení prací. Zhotovitel bezodkladně potvrdí Objednateli doručení této výzvy, a to odpovědí na emailovou ad...
	7) Za překážky v plnění díla, které Zhotoviteli brání v řádném provádění díla, jsou považovány odstávky prací na základě závazného pokynu Objednatele k zastavení prací z důvodu neplánovaného uzavření VÚ či území využívaného pro vojenskou činnost nebo ...
	8) Smluvní strany jsou oprávněny v případě, kdy nastane některá z objektivních příčin uvedených v odst. 3 tohoto článku nebo v předcházejícím odstavci, které znemožňují plnění Smlouvy, uzavřít dodatek ke Smlouvě o prodloužení doby trvání Smlouvy.
	9) Pokud v době zadávání veřejné zakázky na předmět plnění dle Smlouvy nebo v okamžiku podpisu Smlouvy probíhá na dotčeném lesním hospodářském celku obnova lesního hospodářského plánu (dále jen „LHP“), použije Objednatel pro specifikaci místa plnění v...
	10) Pro případy, kdy je v těchto VOP-H2024 určena lhůta či doba bez uvedení, zda se jedná o dny pracovní či kalendářní, se smluvní strany dohodly, že se jedná o dny kalendářní.

	III. Ceny
	1) Cena za plnění dle Smlouvy (cena díla) je stanovena v příloze č. 1 Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě omezení rozsahu plnění použijí pro stanovení ceny za provedení díla součin skutečně provedeného množství měrných jednotek příslušné ...
	2) Dohodnuté ceny jsou cenami pevnými, konečnými a nepřekročitelnými. Zahrnují veškeré náklady Zhotovitele související s plněním díla v místě plnění dle Smlouvy včetně nákladů na přepravu osob a materiálu, zajištění úklidu obalů od spotřebovaného mate...
	3) Cena dle Smlouvy může být překročena pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění Smlouvy.

	IV.
	IV. Platební podmínky
	1) Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli:
	a) Za vyrobené dříví na lokalitě odvozního místa (dále jen „OM“) a manipulaci a samostatné skládkování na OM nebo na místě skladování (dále jen „MS“) dnem potvrzení objemu vyrobeného dříví na lokalitě OM nebo MS Objednatelem, a to na základě oboustran...
	Nebude–li součástí plnění na pracovišti likvidace klestu a těžebních zbytků, je zhotovitel povinen provést povýrobní úpravy pracoviště nejpozději do 30 kalendářních dnů od dokončení výroby dříví na daném pracovišti nebo v případě nepřístupnosti lokali...
	b) Za likvidaci klestu a těžebních zbytků dnem převzetí pracoviště Objednatelem od Zhotovitele, a to na základě oboustranně potvrzené části B Protokolu o předání a převzetí pracoviště (za Objednatele i Zhotovitele oprávněnou osobou). Objednatel převez...
	2) Podkladem pro fakturaci je:
	a) za vyrobené dříví na lokalitě OM a manipulaci a samostatné skládkování na OM nebo MS potvrzený Protokol o předání a převzetí pracoviště dle čl. V odst. 3 a odst. 19 těchto VOP H2024 a sestava  s přehledem množství provedených technických jednotek d...
	Množství vyrobeného dříví v m3 se vypočítá jako součin změřeného prostorového objemu dříví (prm) a přepočtového koeficientu:
	Hmotnatost vytěženého dříví se stanoví na základě údajů z lesního hospodářského plánu (dále jen „LHP“). V případě, že se takto zjištěná průměrná hmotnatost liší od hmotnatosti vypočtené měřícím zařízením harvestoru a smluvní strany se na ní nedohodnou...
	Jako podklad pro fakturaci předá Objednatel Zhotoviteli osobně nebo e-mailem a to nejpozději do tří pracovních dnů od potvrzení objemu vyrobeného dříví na lokalitě OM nebo MS:
	- kopii oboustranně potvrzené části A Protokolu o předání a převzetí pracoviště; nebude–li součástí plnění na pracovišti likvidace klestu a těžebních zbytků včetně potvrzené části B Protokolu o předání a převzetí pracoviště,
	- sestavu  s přehledem množství provedených technických jednotek dle podvýkonů.
	Účast zástupce Zhotovitele při měření prostorového objemu dříví na OM je možná.
	b) Za likvidaci klestu a těžebních zbytků potvrzený Protokol o předání a převzetí pracoviště, kde je uvedeno množství klestu vyvezeného na OM nebo uloženého do hromad či valů v m3. Množství klestu v m3 vzniklého při těžbě na pracovišti se rovná objemu...
	Objednatel předá Zhotoviteli, nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí pracoviště, osobně nebo e-mailem:
	- kopii oboustranně potvrzené části B Protokolu o předání a převzetí pracoviště,
	- sestavu  s přehledem množství provedených technických jednotek dle podvýkonů.
	3) Zhotovitel může vystavit fakturu na základě podkladů pro fakturaci (viz odst. 2 tohoto článku), které mu předá Objednatel. Fakturu za likvidaci klestu může však vystavit pouze za předpokladu, že již došlo k převzetí pracoviště Objednatelem od Zhoto...
	4) Pro Zhotovitelem fakturované množství vyrobeného dříví nebo vyvezeného či uloženého klestu je rozhodný údaj uvedený v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v sestavě s přehledem množství provedených technických jednotek dle podvýkonů Objednat...
	5) Faktura musí obsahovat číslo Smlouvy a veškeré údaje, uvedené v ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). Pokud je Zhotovitel ke dni vystavení faktury veden v registru plátců DPH jak...
	6) Splatnost faktury je dohodnuta na 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury Objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura je doručena třetí pracovní den po jejím odeslání Zhotovitelem. Faktura se pokládá za včas uhrazenou,...
	7) Pokud bude faktura obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti a přílohy dle  Smlouvy, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k opravě nebo doplnění. V případě oprávněného vrácení faktury Objednatelem běží lhůta splatnosti op...
	8) Veškeré daňové doklady (faktury) jsou vystavovány a odesílány k úhradě na adresu divize Objednatele a budou doručeny nejpozději do 10. kalendářního dne následujícího měsíce.
	9) Pro účtování smluvních pokut se použije přiměřeně ustanovení tohoto článku s tím, že lhůta splatnosti faktury, kterou je účtována smluvní pokuta, je 10 kalendářních dnů ode dne doručení.
	10) Zhotovitel je oprávněn fakturovat prostřednictvím elektronické faktury až po předchozím souhlasu objednatele, ledaže je přijetí elektronické faktury garantováno právními předpisy (zejm. zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zně...
	a) jsou-li stanoveny požadavky na další dokumenty tvořící součást faktury (zejm. předávací protokol) a nelze-li tyto požadavky splnit pro elektronický formát faktury, pak Objednatel na návrh Zhotovitele (dle poslední věty tohoto odstavce) upřesní způs...
	b) neužijí se ustanovení o doručení většího počtu vyhotovení/stejnopisů faktury.


	V. Podmínky předání, provedení a převzetí díla
	1) Na základě písemné výzvy k plnění dle čl. II těchto VOP H2024 Objednatel písemně předá (e-mailem nebo osobně) Zhotoviteli:
	a) předpokládaný objem těžeb v daném čtvrtletí dle jednotlivých měsíců, a to nejpozději deset pracovních dní před začátkem každého čtvrtletí a
	b)  závazný pokyn s uvedením požadovaného objemu těžby na následující kalendářní měsíc (dále jen „rozpis“). Závazný pokyn objemu těžeb pro aktuální kalendářní měsíc bude předáván vždy alespoň 3 pracovní dny před začátkem příslušného kalendářního měsíc...
	Zhotovitel má povinnost rozpis převzít a nejpozději následující pracovní den připojit k tomuto rozpisu podpis oprávněného zástupce a kopii podepsaného dokumentu osobně předat nebo emailem zaslat Objednateli. Pokud tato lhůta připadne na den pracovního...
	V případě, že Zhotovitel daný pokyn ve stanovené lhůtě nepřevezme, nepodepíše, nepředá nebo nezašle, má se za to, že jej řádně převzal a podepsal.
	Objem těžeb, který je předmětem rozpisu musí být naplněn na pracovištích zadaných v Protokolu o předání a převzetí pracoviště. Objem dříví, které by bylo zpracováno na jiných než zadaných pracovištích se do plnění rozpisu nezapočítává.
	2) Zhotovitel je povinen splnit požadovaný objem těžby uvedený v rozpisu.
	3) Oprávněný zástupce Objednatele písemně formou Protokolu o předání a převzetí pracoviště předá pracoviště oprávněnému zástupci Zhotovitele a seznámí jej s vhodným požadovaným technologickým postupem těžby, soustřeďování a manipulace dříví, s určením...
	4) Zhotovitel se zavazuje zajistit fyzickou přítomnost svého THP pracovníka (osoba oprávněná k jednání ve věcech provozních dle čl. I. Smlouvy nebo osoba písemně pověřená Zhotovitelem) minimálně 2 pracovní dny v týdnu v pracovní době od 7 do 12 hod. k...
	5) Oprávněný zástupce Objednatele má právo ověřit, zda osoby zajišťující provádění díla dle Smlouvy splňují veškeré právními předpisy stanovené požadavky na provádění díla (předepsaná kvalifikace, předepsaná způsobilost, předepsané oprávnění, doklad o...
	6) V případě zjištění porušení ustanovení Smlouvy, závazných předpisů souvisejících s BOZP, PO, OŽP či závazných pokynů k provádění díla Zhotovitelem je oprávněný zástupce Objednatele oprávněn vydat závazný pokyn k zastavení provádění díla až do doby ...
	7) Zhotovitel je oprávněn požádat o změnu pracoviště, zejména při zhoršení výrobních podmínek na pracovišti (únosnost terénu apod.). O případné změně pracoviště rozhoduje zástupce Objednatele, jehož stanovisko je pro Zhotovitele závazné.
	8) Zhotovitel je povinen před zahájením prací na novém pracovišti (porostní skupině) provést kontrolu přesnosti měření měřících zařízení harvestoru a na vyzvání oprávněného zástupce Objednatele doložit úplnou funkčnost měřícího a řídicího systému, vče...
	9) Zhotovitel je povinen zajistit technologickou návaznost těžby a vyvážení dříví tak, aby doba mezi těžbou a vyvezením dříví z porostu nepřesáhla v letním období 5 dní a v zimním období 10 dní. Za letní období se pro účel Smlouvy považuje doba od 1. ...
	10) Zhotovitel se zavazuje, že při těžbě a vyvážení dříví bude maximálně využívat šetrných technologií (v případě, že to charakter pracoviště vyžaduje včetně podhušťování pneumatik nebo používání kolopásů, jejichž použití může požadovat i oprávněná os...
	11) Zhotovitel se zavazuje, že u porostů do 40 let věku či při těžbě a soustřeďování dřevní hmoty do hmotnosti 0,19 m3, bude používat pouze harvestorový uzel splňující parametry stanovené Objednatelem v zadávacích podmínkách pro harvestorový uzel malý...
	12) Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklad ošetření stojících stromů poškozených těžbou, vyvážením a manipulací se dřívím, a to do konce následujícího dne ode dne, kdy k tomuto poškození došlo. K ošetření je Zhotovitel povinen použít pouze p...
	13) Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklad úklid živičných vozovek, které znečistí svými prostředky při těžbě, vyvážení a ukládání vyrobených sortimentů nejméně dvakrát za den, a to v průběhu směny a po skončení poslední směny příslušného dne.
	Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklad potěžební úpravu pracoviště, tj. úpravu a úklid přibližovacích linií (vyjma klestu použitého na lince k ochraně kořenových náběhů a půdního povrchu), odvozních cest, manipulačních ploch odvozních míst, ...
	14) Zhotovitel je v letním období, tj. od 1. dubna do 30. září, povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostu po těžbě a veškeré dřevní hmoty, která nebyla vyvezena v termínech dle odst. 9 tohoto...
	15) Délka nehroubí ponechaného v porostu nesmí být větší než 2 m.
	16) V případě likvidace klestu vyvážením na OM musí být zhotovitelem vyvezeno min. 80 % klestu a těžebních zbytků a zbývající klest nesmí bránit přípravě půdy pro obnovu lesa a zalesnění.
	17) Pokud v průběhu provádění prací nebo při převzetí dokončených prací na pracovišti oprávněný zástupce Objednatele shledá na prováděném či provedeném díle vady, má Objednatel právo požadovat sjednání nápravy řádným provedením díla.
	18) Pracoviště dokončená Zhotovitelem přejímá Objednatel formou písemného Protokolu o předání a převzetí pracoviště s podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. Zhotovitel vyzve Objednatele e-mailem a Objednatel se zavazuje dostavit k převzetí prac...
	19) V případě neprovedení potěžebních úprav či výskytu jiných odstranitelných nebo neodstranitelných závad na pracovišti, budou tyto závady specifikovány v Protokolu o předání a převzetí pracoviště, u odstranitelných závad bude uveden závazný termín j...
	Za odstranitelnou závadu, která je důvodem pro nepotvrzení Protokolu o předání a převzetí pracoviště, je i neúplné zpracování dříví určeného ke zpracování na příslušném pracovišti
	20) Pokud v době zadávání veřejné zakázky na předmět plnění dle Smlouvy nebo v okamžiku podpisu  Smlouvy probíhá na dotčeném lesním hospodářském celku obnova LHP, použije Objednatel pro specifikaci místa plnění výčet jednotek prostorového rozdělení le...
	21) Pokud bude součástí díla pálení klestu, bude pálení provedeno pouze se souhlasem oprávněného zástupce Objednatele.
	22) Zhotovitel při asanaci kůrovcového dříví (odkorněním harvestorem) na lokalitě P (pařez) použije vhodný technologický postup, kterým minimalizuje poškození dřevní hmoty a stupeň odkornění bude minimálně ve výši 90 %. Odkorňování harvestorem bude pr...
	23) Protokol o předání a převzetí pracoviště musí obsahovat identifikaci smluvních stran, označení předávaného pracoviště (seznam JPRL), sortiment a množství vyrobeného dříví, jednotkovou cenu za vyrobené dříví, celkovou cenu za pracoviště, popis příp...
	24) Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu Smlouvy používat pouze provozní a technická zařízení (harvestorové uzly) s technickými parametry odpovídajícími podmínkám účasti v dynamickém nákupním systému a odpovídajícími zadávacím podmínkám veřejn...

	VI. Odpovědnost
	1) Obě smluvní strany nesou odpovědnost za prodlení, za vady a za škody, tak jak tyto druhy odpovědnosti vyplývají ze Smlouvy a příslušných právních předpisů.
	2) Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel udržuje systémy navazující na obecně závazné právní předpisy v oblasti managementu jakosti (QMS), ochrany životního prostředí (EMS) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMS) v souladu s aplikací systémo...
	3) Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy postupovat s odbornou péčí, řídit se touto Smlouvou a pokyny Objednatele. Zhotovitel je oprávněn se odchýlit od pokynů Objednatele pouze v případě, že by jejich realizací došlo k podstatnému porušení povinno...
	4) Zhotovitel je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou vykonávat tak, aby neohrozil životní prostředí, majetek České republiky nebo Objednatele, ani jiných právnických nebo fyzických osob, ani zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. To se týk...
	5) Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání Smlouvy uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s plněním Smlouvy, z níž bude patrná výše pojistné čás...
	6) Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti se zajišťováním a prováděním činností upravených Smlouvou. Zhotovitel odpovídá i za porušení platných právních předpisů a škody, kterých se dopustí či způsobí jeho zaměstnanci a právnické n...
	7) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci práce tak, aby na pracovišti nepracoval nikdo osamoceně, a aby v případě potřeby byla zajištěna pomoc. Zhotovitel je povinen označit pracoviště v souladu s právními předpisy (zejména s nařízení vlády 339/20...
	8) Zhotovitel musí při realizaci zakázky respektovat veškeré závazné a platné české technické normy i platné hygienické a bezpečnostní předpisy Zhotovitel odpovídá zejména za:
	a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí, živočichů a škody na majetku České republiky nebo Objednatele či dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání nevhodných technologií, používání nevhodných ropných produktů, nepovolených che...
	i) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění (dále jen „zákon o lesích),
	ii) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
	iii) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění,
	iv) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění,
	v) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,
	vi) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajišt...
	vii) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění,
	viii) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění,
	ix) Vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, v platném znění,
	x) Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu,
	xi) Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků,
	xii) Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů, při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru,
	b) dodržování povinností vyplývajících pro vlastníka lesa z ustanovení § 32 odst. 8 zákona o lesích, při činnostech prováděných v místě plnění, tzn. především používat pouze biologicky odbouratelné oleje k mazání řetězových pil a biologicky odbouratel...
	c) dodržování bližších ochranných podmínek pro vyhlášená zvláště chráněná území (dále jen „ZCHÚ“), daná zřizovacími dokumenty pro jednotlivá ZCHÚ,
	d) průběžné odstraňování odpadů vzniklých činností Zhotovitele, jeho zaměstnanců a právnických nebo fyzických osob pro něj pracujících (včetně odpadů komunálního charakteru),
	e) technický stav používaných mechanizačních prostředků, nástrojů a nářadí a to, že budou odpovídat určené technologii,
	f) vhodnost osobních ochranných pracovních prostředků svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů a jejich používání,
	g) předepsanou kvalifikaci a platnost oprávnění svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů (pokud je na sjednanou práci a použitý prostředek stanoveno),
	h) dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisů o požární ochraně při dohodnuté činnosti na určeném pracovišti, kde se s vědomím Objednatele ve stanoveném období zdržuje,
	i) škody vzniklé aplikací chemických prostředků v rozporu s návodem či s platnými právními předpisy na ochranu životního prostředí,
	j) vyčištění silnic, cest, linií, vodotečí, příkopů apod. od znečištění vzniklého jeho činností, a to nejméně jedenkrát za den po skončení poslední směny příslušného dne,
	k) neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích a na telefonním a elektrickém vedení.
	9) Zhotovitel zajistí na své náklady povolení ke vstupu a vjezdu na území VÚ či území využívaného pro vojenskou činnost, pokud je toto vyžadováno, u příslušného újezdního úřadu pro osoby a prostředky Zhotovitele, které budou zajišťovat plnění díla dle...
	10) Zhotovitel a právnické nebo fyzické osoby pro něj pracující se zavazují dodržovat pravidla pro vstup a pro provoz dopravních prostředků ve VÚ či na území využívaných pro vojenskou činnost, jakož i veškerá další pravidla, režimová a bezpečnostní op...
	11) Odpovědnost za škody způsobené provozní činností se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Výše náhrady škody na lesních porostech se řídí vyhláškou MZe ČR č. 55/1999 Sb. Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškeré škody, které...
	12) Oprávněným zástupcem Objednatele se rozumí osoba oprávněná k jednání dle Smlouvy nebo vedoucí lesní správy nebo nadlesní nebo lesní příslušné lesní správy.
	13) Oprávněným zástupcem Zhotovitele se rozumí osoba oprávněná k jednání dle Smlouvy nebo osoba příslušně zmocněná (prokáže se písemným zmocněním).
	14) Odpovědnost za škody způsobené jedné smluvní straně druhou smluvní stranou a povinnost takové škody nahradit se vztahuje i na pokuty pravomocně uložené orgány státní správy.
	15) Objednatel neodpovídá za škody, které Zhotovitel způsobí při plnění podle Smlouvy nebo při plnění v rozporu s ní.
	16) Zhotovitel bude provádět práce s pracovníky, u nichž zaručuje, že jsou vůči němu v poměru neodporujícímu příslušným ustanovením zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
	17) Zhotovitel odpovídá za plnění díla v souladu s platnými právními předpisy.
	19) Smluvní strany se zavazují zajistit funkčnost příjmu e-mailových zpráv na e-mailových adresách uvedených v záhlaví Smlouvy, popř. jiných adresách, které byly druhé smluvní straně v průběhu Smlouvy sděleny. E-mailovou komunikaci z takových adres sm...

	VII. Smluvní pokuty
	1) V případě nedodržení objemu těžeb dle závazného pokynu s uvedením objemu těžby na příslušný počet dní (rozpisu) ze strany Zhotovitele, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 Kč za každý m3 dříví nevyrobeného do výše mě...
	2) V případě pozdního zahájení prací od písemné výzvy Objednatele či od termínu zahájení prací uvedeného v písemné výzvě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH (celkové nabídkové ceny) dle Smlouvy, ...
	3) V případě, že Zhotovitel nezajistí technologickou návaznost těžby na soustřeďování dříví dle termínů stanovených v čl. V těchto VOP H2024, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 Kč za každý jeden m3 dříví, u kterého Zh...
	4) V případě, že Zhotovitel neošetří stromy, které poškodil při těžbě nebo při vyvážení dříví, do konce následujícího dne ode dne, kdy k tomuto poškození došlo, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý v dané...
	5) Pokud v porostech do 40 let věku, kde probíhá výroba dříví harvestorovou technologií dle Smlouvy, přesáhne podíl stojících stromů prokazatelně poškozených zhotovitelem 20 %, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 K...
	6) Pokud při provádění díla dojde k poškození či zničení sazenic vlivem činnosti Zhotovitele, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 Kč za každou zničenou či poškozenou sazenici. Dále je Zhotovitel povinen zaplatit Objedn...
	7) V případě, že Zhotovitel nezajistí nejméně dvakrát za den, a to v průběhu směny a po skončení poslední směny příslušného dne, na vlastní náklad úklid živičných vozovek, které znečistí svými prostředky při těžbě, vyvážení a ukládání vyrobených sorti...
	8) V případě, že Zhotovitel neuvede na své vlastní náklady do původního stavu poškozené přibližovací linie nebo zpevněné odvozní cesty, manipulační plochy odvozních míst, všechna výrobou poškozená zařízení zajišťující funkčnost lesní dopravní sítě (př...
	9) V případě, že Zhotovitel nezajistí v letním období, tj. od 1. dubna do 30. září, asanaci veškerých zbytků hroubí ponechaných v porostu po těžbě, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé pracoviště, kde k ...
	10) V případě, že Zhotovitel nezajistí, aby délka nehroubí ponechaného v porostu nebyla delší než 2 m, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé pracoviště, kde k porušení této povinnosti došlo.
	11) Pokud budou při přejímce dříví na lokalitě OM nebo při přejímce u odběratele, kterému Objednatel dodává Zhotovitelem vyrobené dříví zjištěny výrobní vady, které mají za následek snížení ceny dříví (zejména nedodržení stanovených technických parame...
	12) V případě, že dojde ze strany Zhotovitele k neúplnému vytřídění dříví, či vznikne nutnost Objednateli k vynaložení nákladů z důvodu špatného vytřídění dříví a nákladů s tím souvisejících, zavazuje se Zhotovitel k nahrazení těchto nákladů Objednate...
	13) V případě, kdy Zhotovitel nesplní některou z povinností zmíněných v čl. V odst. 9 těchto VOP H2024, tak je povinen zaplatit smluvní pokutu Objednateli ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ nesplnění některé z předmětných povinností.
	14) Pokud bude Zhotovitel k realizaci předmětu Smlouvy používat provozní a technická zařízení (harvestor či forwarder) s technickými parametry neodpovídajícími zadávacím podmínkám veřejné zakázky či účasti v dynamickém nákupním systému, tak je povinen...
	15) V případě, že Zhotovitel nebo právnické a fyzické osoby pro něj pracující nebudou respektovat pravidla a instrukce spojené s jejich přítomností ve VÚ či v území využívaném pro vojenskou činnost, které jim byly sděleny Objednatelem nebo jinými k to...
	16) V případě, kdy nebude Zhotovitelem při likvidaci klestu vyvážením na OM vyvezeno min. 80% klestu a těžebních zbytků, tak aby zbývající klest nebránila přípravě půdy pro obnovu lesa a zalesnění, tak je tento povinen Objednateli zaplatit smluvní pok...
	17) Pokud bude v případě, že je součástí díla pálení klestu, bude pálení provedeno bez předchozího souhlasu oprávněného zástupce Objednatele, tak je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý případ porušení této...
	18) V případě nedodržení závazného technologického postupu nebo nedodržení závazných předpisů souvisejících s BOZP, PO, OŽP či závazných pokynů k provádění díla Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč ...
	19) V případě, že dříví nebude odkorňováno v souladu s čl. V. odst. 22 VOP H2024, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250 Kč za každý m3 nesprávně odkorněného dříví
	20) V případě prodlení s úhradou faktury se obě smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení.
	21) V případě, že Objednatel písemně nevyzve ve stanovené lhůtě dle čl. II odst. 3 těchto VOP H2024 Zhotovitele k plnění dle Smlouvy, případně písemně nesdělí, že z objektivních důvodů nebude realizovat plnění dle Smlouvy nebo že plnění díla omezí na ...
	22) Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 Občanského zákoníku a výslovně sjednávají to, že ujednání smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele nemá vliv na právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti Zhotovitel...
	23) Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
	24) Oznámení o uložení smluvní pokuty nebo nároku na náhradu škody musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou Smlouvou zakládá právo smluvní strany účtovat smluvní pokutu či sankci. Oznámení musí dále obsahovat inf...
	25) Žádné další smluvní pokuty nad rámec výše uvedených ustanovení uplatňovaných ze strany Zhotovitele vůči Objednateli nejsou přípustné.
	26) Pro účtování smluvních pokut se přiměřeně použijí ustanovení čl. IV těchto VOP H2024 (Platební podmínky).

	VIII. Ukončení platnosti Smlouvy
	1) Platnost, účinnost a trvání Smlouvy jako celku nebo jen její části končí:
	a) provedením díla dle podmínek Smlouvy,
	b) dosažením výše celkové nabídkové ceny dle článku III odst. 2 Smlouvy,
	c) písemnou dohodou smluvních stran,
	d) zánikem nebo zrušením některé ze smluvních stran bez právního nástupce,
	e) písemným odstoupením od Smlouvy, vznikne-li některý ze zákonných důvodů pro odstoupení od Smlouvy,
	f) písemným odstoupením od Smlouvy z důvodů podstatného porušení Smlouvy.
	2) Za podstatné porušení Smlouvy se považuje:
	a) nerespektování závazných pokynů Objednatele dle čl. I odst. 3 nebo čl. V odst. 1 až 3 těchto VOP H2024,
	b) zjištění podstatných vad při plnění Smlouvy Zhotovitelem, jako vážné porušení technologických postupů stanovených Objednatelem, těžba mimo Objednatelem stanovený rozsah, nedodržení kompletnosti zpracování porostu, aplikace chemických prostředků v r...
	c) nezjednání nápravy při porušení ustanovení Smlouvy, závazných předpisů souvisejících s BOZP, PO, OŽP či závazných pokynů k provádění díla Zhotovitelem do 7 dnů ode dne, kdy oprávněný zástupce Objednatele toto porušení zjistil a závazným pokynem zas...
	d) nasazení harvestoru nevybaveného plně funkčním měřícím a řídícím systémem s možností předání informace o množství vyrobeného dříví formou výstupu z palubního počítače nebo nepředložení protokolu o provedené kalibraci,
	e) nedodržení některé z povinností Zhotovitele daných mu čl. I odst. 2 nebo čl. VI odst. 17 až 18 těchto VOP H2024.
	3) Objednatel je oprávněn od Smlouvy nebo jen její části odstoupit rovněž:
	a) v případě nesplnění sjednaného objemu prací nebo nedodržení dohodnutého termínu dokončení prací o více jak 7 dnů či zpoždění Zhotovitele se zahájením prací od písemné výzvy Objednatele nebo od termínu zahájení prací uvedeného v písemné výzvě o více...
	b) v případě, kdy Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění prací nebo nedodrží závazný harmonogram provádění prací uvedený v písemné výzvě nebo Protokolu o předání a převzetí pracoviště,
	c) v případě, kdy plnění na základě Smlouvy je realizováno osobami nebo prostředky, pro které Zhotovitel nezajistil, resp. kterým příslušný úřad nevydal povolení ke vstupu nebo vjezdu na místo plnění ve VÚ či v území využívaném pro vojenskou činnost v...
	d) v případě, kdy Zhotovitel nebo právnické a fyzické osoby pro něj pracující nedodrží pravidla či instrukce spojené s jejich přítomností ve VÚ či v území využívaném pro vojenskou činnost, které jim byly sděleny Objednatelem nebo jinými k tomu oprávně...
	e) v případě, kdy Zhotovitel, nebo právnické a fyzické osoby pro něj pracující, bude provádět práce s pracovníky, kteří vůči němu jsou v poměru odporujícímu příslušným ustanovením zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, zejména v pří...
	f) v případě, kdy oprávněný zástupce Objednatele zjistí, že osoby zajišťující provádění díla dle Smlouvy nesplňují požadavky na provádění díla stanovené závaznými právními předpisy (předepsaná kvalifikace, předepsaná způsobilost, předepsané oprávnění,...
	4) Odstoupení od Smlouvy nebo jen její části z důvodu jejího podstatného porušení nemůže být důvodem vzniku jakýchkoliv nároků druhé smluvní strany k účtování odměn, náhrad či smluvních pokut. Toto odstoupení se nedotýká práva na zaplacení smluvní pok...
	5) V případě ukončení platnosti Smlouvy jsou smluvní strany povinny ve lhůtě 14 dnů od ukončení platnosti Smlouvy vypořádat vzájemně své závazky a pohledávky vyplývající ze Smlouvy, pokud se písemně nedohodnou jinak. Smluvní strany se dále dohodly na ...
	6) Práci nedokončenou nebo práci do výše uvedené čtrnáctidenní lhůty Zhotovitelem nepředanou, Objednatel Zhotoviteli nehradí.
	7) Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 1992 Občanského zákoníku dohodly, že Zhotovitel je oprávněn zrušit uzavřenou Smlouvu s účinností od jejího uzavření s podmínkou zaplacení finanční částky ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH jako odst...

	IX. Závěrečná ustanovení
	1) Stane-li se některé ustanovení Smlouvy či těchto VOP H2024 neplatným nebo neúčinným v důsledku okolnosti, která nastala, popřípadě řady okolností, které nastaly, po uzavření Smlouvy a o nichž žádná ze stran nemohla rozumně předpokládat, že nastanou...
	2) Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním nabídkových cen, jakož i dalších dokumentů a údajů, které musí být ze zákona zveřejněny.
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