
Smlouva O dílo
148/2021

„ZHOTOVENÍ PROJEKTOVĚ DOKUMENTACE NA REKONSTRUKCE A ZATEPLENÍOBJEKTU MYSLIVNA
POHOŘEucE"

1. Smluvní strany

1.1. Město Pohořelice

sídlo: Pohořelice, vídeňská 699, PSČ 691 23
ıčz 00283509
DIČ: C200283509
Zastoupené: Bc. Miroslavem Novákem, Starostou města

Mgr. Patrikem Pařílem, 1. místostarostou města

a

1.2. TPstav Brno S.r.o

Sídlo: Holandská 878/2, Brno 639 OO
IČ: 29240191
Dlčz (129240191
Zastoupené: lng. Tomáš Pivnìčka

(dále Společně jen „Smluvní Strany")

2. Účel a předmět Smlouvy

2.1. „ZHOTOVENÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA REKONSTRUKCI A ZATEPLENI' OBJEKTU
MYSLIVNA eoHoŘELıcE“

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou Odborně a právně způsobilou Sám Svým vlastním iménem a
na vlastní odpovědnost Zpracovat pro Objednatele předmět plnění dle této Smlouvy o dílo
(dále jen „Smlouva"}. Touto Smlouvou mezi Oblednatelem a Zhotovitelem jsou vymezeny
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2.3.

C.

d.

2.4.

Základní Smluvní podmínky a práva a povinnosti smluvních Stran při plnění předmětu této
Smlouvy.

Účelem Smlouvy je uspokojení potřeby Objednateie spočívající vZíSkání projektové
dokumentace pro provedení rekonstrukce a Zateplení Objektu MYSLIVNA POHOŘELICE jako
podkladu nutného pro vydání Stavebního povolení, jakož i dalších povolení, rozhodnutí,
Souhlasů a Stanovisek, jejichž potřeba vyplyne Ztechníckých řešení Stavby Zpracovaných
Zhotovitelem v rámci plnění této Smlouvy; jedná se o obálku budovy, zateplení, płynofikační
přípojku, výměnu Zdroje vytápění a výměnu otopné soustavy, oprava Střechy a krovu,
odvodnění, hromosvod a návrh na přepažení vnitřníčásti Objektu vč. řešení podpěr či Statiky
stropu

Součásti Zadávací dokumentace pro Zadání veřejné Zakázky na provedení díla v Souladu
stechnickými řešeními zpracovanými Zhotovitelem v rámci plnění této Smìouvy, tj.
projektové dokumentace pro Zhotovení Stavby, která bude splňovat požadavky Stanovené
obecně Závaznými právními předpisy a přísìušnými technickými normamí účinnými ke dni
předání hmotného Zachycení výsledků tvůrčí činností Zhotovitele Objednateli a která bude
Zpracovaná do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou Zakázku na
Stavební práce, včetně soupisu Stavebních prací, dodávek a Služeb s výkazem výměr;

podkladu pro provedení díía Spočívajícího ve Zhotovení Stavby v Souladu Stechnickými
řešeními Zpracovanými Zhotovitelem v rámci plnění této Smlouvy;

v získání výhradní licence k užití projektové dokumentace Specifikované v předešlých
odstavcích dle Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech Souvisejících s právem
autorským a o Změně některých Zákonů (autorský zákon), v platném znění;

v Získání pravomocného stavebního povolení a všech Souvisejících povoăení, rozhodnutí,
Souhlasů a Stanovisek nezbytných pro provedení díla podle podmínek a požadavků
Stanovenýcn Zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a Stavebním řádu (stavební
zákon), ve Znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy;
(dále jen „dílo"}.

Předmětem Smlouvy je tvůrčí činnost Zhotoviteăe, hmotné Zachycení jejich výsledků a
poskytnutí výhradní licence k užít!l výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele včetně jejich hmotného
zachycení Objednateii.

2.4.1. Tvůrčí činnost Zhotovitele bude Směřovat k určení vhodných technických řešení Stavby. Určená

2.4.2.
bl

technická řešení stavby musí spíňovat požadavky Stanovené obecnými právními předpisy a
příslušnými technickými normami ůčinnými ke dní předání hmotného Zachycení výsledků tvůrčí
činnosti Zhotovitele.

Hmotným Zachycením výsledku tvůrčí činnosti Zhotoviteâe, Se rozumí:

zpracovaná projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS), a pro vydání všech dalších
rozhodnutí, povolení, Souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických řešení
vybudování Stavby zpracovaných Objednatelem v rámci piněrıí této Smlouvy, včetně rozpočtu
Stavby v podrobnosti PDPS členěného na jednotlivé stavební objekty (při použití agregovaných
poiožek), v 5 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení veíektronické podobě na CD
nosiči, přičemž výkresové část bude Zpracována ve formátu *.dwg (nebo kompatibilním) a
*.pdf, textové části budou Zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf,
rozpočet ve formátu *.xls nebo *.xlsx pro MS Excel; PDPS bude Zpracována v souladu S
příslušnými právními předpisy a normami a bude obsahovat rozpočet stavby vpodrobnosti



C)

2.4.3.

2.5.

d)

f)

2.6.

prováděcí projektové dokumentace (PDPS + rozpočet v podrobnosti PDPS budou dle požadavku
poskytovatele dotace přílohou žádosti o dotací);

Projektová dokumentace musí být Způsobilá tvořit Součást Zadávací dokumentace veřejné
Zakázky na Stavební práce v souladu S § 44 odst. 4 Zákona o VZ, tj. projektová dokumentace
Stavby musí být zpracovaná do podrobností nezbytných pro Zpracování nabídky na veřejnou
Zakázku na stavební práce (mj. prostá obchodních názvů a Značek) včetně Soupísu stavebních
prací, dodávek a Služeb s výkazem výměr v 5 vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení v
elektronické podobě na CD nosiči, přičemž výkresové část bude Zpracována ve formátu *.dvvg a
*.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, výkazy výměr ve
formátu *.xls nebo *.Xlsx pro MS Excel (dále jen souhrnně pro všechny dokumenty uvedené
vtomto odstavci „ZD"); podkladem pro Zpracování ZD bude zejména PDPS převzatá
0bjednate|em, v souladu S touto Smlouvou, pravomocně Stavební povolení, případně Souhlas
S provedením ohlášené Stavby.

Výhradní licencí je výlučně majetkové právo výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele včetně jejich
hmotného zachycení užít a to bez geografického či časového omezení či způsobu. Výhradní
licenci k hmotnému Zachycení výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy jako
autorskému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli v souladu s autorským Zákonem.

âDředmětem Smlouvy je dále Zařízení Záležítostí, kterou je vydání pravomocného stavebního
povolení, a/nebo souhlasu s provedením ohlášené stavby a vydání všech Souvisejících povolení,
rozhodnutí, Souhlasů astanovisek nezbytných pro provedení díla, Spočívající v Zastupování
Objednatele jako žadatele resp. stavebníka při souvisejícím Stavebním řízení. Zhotovitel je
povinen a oprávněn pří Zařizování záležitosti Zejména:

obstarat a Zpracovat nezbytné podklady pro vypracování a podání žádosti o vydání Stavebního
povolení, a/nebo ohlášení Stavby a dalších nezbytných povolení a Souhlasů a Stanovisek die
PDPS;

vypracovat žádost o vydání stavebního povolení nebo ohlášení Stavby nebo případné další
žádosti o vydání nezbytných povolení dle PDPS;

Za Objednatele jako stavebníka s jeho výslovným souhlasem podat u místně a věcně
příslušného Stavebního úřadu žádost o vydání Stavebního povolení, a/nebo ohlášení stavby a
další nezbytné žádosti die PDPS;

účastnit se jednání věcně a místně příslušného Stavebního úřadu a Za Objednatele jako
žadatele resp. stavebníka podávat návrhy a vyjádření v rámci Stavebního řízení týkajícího Se
díla;

přebírat Za Objednatele jako žadatele resp. stavebníka písemnosti v rámci a Stavebního řízení
týkajícího Se díla;

uplatňovat v rámci Stavebního řízení týkajícího se díla řádné a mimořádné opravné prostředky,
čí Se práva na jejích upíatnění vzdát za Objednatele jako stavebníka s jeho výslovným
souhlasem.

Podklady nezbytné pro stavební řízení jsou Specifikovány Zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a Stavebním řádu (Stavební Zákon), ve Znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími
předpisy.

Předmětem Smlouvy je i Zpracování rozpočtů dle operačního programu, součinnost při
Zpracování Žádosti o dotaci a poskytnutí součinnosti Objednateli Spojené s výběrem zhotovitele



Stavby, a to při Zajištění odpovědí na dodatečné informace v rámci Zadávacího řízení týkajících
se projektové dokumentace Stavby a výkazu výměr. Zhotovitel je povinen bez prodlení a to do
1 pracovního dne, poskytnout návrh odpovědí případně Zpracovat chybějící část či odstranit
nejasnosti. Součástí Součinnosti je i účast Zhotovitele na jednání hodnotící komise.

Zákładní práva a povinnosti Zhotovitele

3.1. Závazek provést dílo na Svůj náklad a na Svou odpovědnost

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

Zhotovitel Se Zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a na Své nebezpečí dílo dle
ČI. 2. této Smlouvy a Zařídit pro Objednatele Záležitosti dle či. 2 odst. 2.3-2.6, a to tak, aby
byl Zcela naplněn účel této Smlouvy.

Zhotovitel Se Zavazuje při realizaci díla dle této Smlouvy postupovat Samostatně, přičemž
Se Zavazuje respektovat případné pokyny Objednateie, co Se týká mj. požadavků na
použité materiály, rozsah a typ vybavení, Způsob využití a Zabezpečení.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez Zbytečného odkladu na nevhodnou
povahu věcí převzatých Od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem
k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl nebo měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení
Odborné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat Se nevhodné povahy pokynů
vyplývajících z předaných podkladů.

V případě potřeby dalších vstupů nezbytných pro Zpracování díía, např. Zaměření,
statické posouzení apod. tyto zajišťuje na Svůj náklad Zhotovitel a jsou Zahrnuty již v ceně
díla.

Zhotovitel Se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za dva týdny od účinnosti
této Smlouvy provést kontrolu postupu Zpracování PDPS nebo ZD a postupu zařizování
Záiežitostí dle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele
o všech úkonech, které uskuteční Za Objednatele při zařizování záležitosti dle této
Smlouvy.

Zhotovitel se Zavazuje svolat kontrolní den min. l x Za měsíc zdůvodu poskytnutí
informace o průběhu prací a Zjištění Stanovisek Objednatele kprůběhu prováděných
prací.

Zhotovitel Se Zavazuje pro Objednatele zařídit Záležitosti die této Smlouvy Osobně, nebo
prostřednictvím jím pověřených Zaměstnanců.

Základní práva a povinnosti Objednatele

4.1. Povinnost Zaplatit

4.1.1

4.1.1

4.1.2

Objednatel Se Zavazuje řádně dokončené dílo nebo jeho části dle této Smlouvy převzít a
Za takto převzaté dílo nebo jeho části zaplatit cenu dohodnutou ve výši a za podmínek
dle této Smiouvy.
Objednatel Se zavazuje zaplatit Zhotoviteii Sjednanou úplatu Za Zařízení Záiežítosti dle
této Smiouvy.

Objednatel může odstoupit od Smlouvy v případě, Že pozbyde finančních zdrojů na
provedení díla. Tuto Skutečnost je Objednatel povinen neprodleně oznámit Zhotoviteli,
kterému na'ieží úhrada ceny Za provedené části díla.



4.2 Součinnost

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

Objednateł se Zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost pro zdárně provedení díla,
Zejména bezodkíadně reagovat na dotazy Zhotovitele k nejasnostem plynoucím
Z provádění díla tak, aby jednotlivá rozhodnutí Objednateie neměla za následek prodłevy
v provádění díla dle této Smlouvy.

Objednatel se Zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou Součinnost, která je vjeho
možnostech, mj. se Objednatel zavazuje vystavit Zhotovitelí pro Zařízení Záležítostí dle
této Smlouvy písemnou plnou moc, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření
této Smlouvy.

Zjistí-IĚ Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu Se Svými povinnostmi, je
Objednateí oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným
prováděním a dílo prováděl řádně. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě
poskytnuté mu k tomu Objednatełem, považuje Se tento Stav Za podstatné porušení
Smlouvy ze Strany Zhotovitele.

Objednatel Se zavazuje vyzvat Zhotovitele nejpozději do 36 měsíců od nabytí účinnosti
stavebního povolení ke Zpracování projektové dokumentace pro Zadání Stavby nebo
Sdělení oznámení Zhotovitel] o nepřidělení dotace a ukončení smlouvy.

5 Termíny płnění

Sí Termín zahájení

5.1.1

5.1.2

ZhotoviteE se zavazuje zahájit práce na díle a řádně vnich pokračovat bezodkladně
po uzavření této Smlouvy.

.vvPokud Zhotovitel práce podle odst. 2.1 na díle nezahájí ani ve lhute ctrnácti dnů ode dne,
kdy měl tyto práce na díle zahájit, bude tato skutečnost považována za podstatné
porušení Smlouvy Ze strany Zhotovitele.

5.2 Termín dokončení

5.2.1 Nejzazší termín řádného dokončení díša je 31. 12. 2024. Průběžné termíny plnění díla
jsou následující:

5.2.1.1 Zpracování projektové dokumentace pro vydání Stavebního povolení PDPS a podání
žádosti o Stavební povolení: do 15 týdnů Od nabytí účinnosti této Smlouvy.
Zapracovaní drobných připomínek Objednatele či dotčených orgánů a institucí, či
provedení úkonu vyžádání si nově požadovaného vyjádření: do 7 dnů od obdržení
předmětného požadavku.

5.2.1.2 Zpracování rozpočtu stavby v podrobnosti prováděcí projektové dokumentace jako
podkladu kdotační žádosti: do 2 týdnů od nabytí účinnosti Stavebního povolení či
výzvy Objednatele dle vyhiášení dotačního titulu.

5.2.1.3 Zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby vč. zpracování aktuáíního
rozpočtu a výkazu výměr pro provedení Stavby v souladu Se zákonem o zadávání
veřejných zakázek do 3 týdnů od výzvy Objednatele po schválení dotace na
Zhotovení stavby.

5.2.1.4 Zpracování návrhu Odpovědí na dodatečnou informaci týkající se projektové
dokumentace, resp. výkresové dokumentace nebo i výkazu výměr: do 1 pracovního
dne od obdržení žádosti o dodatečné informace.



5.3 Objednatel připustí prodloužení termínů uvedených v bodu 5.2.1 pouze v případě, že příčina
nesplnění termínu neleží na Straně Zhotovitele. Dotčený termín se pak může prodloužit
maximálně o délku prodlení. Termín uvedený v bodu 5.2.1.1je pevný a závazný.

5.4 Řádně dokončeným dílem Se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků bránících jeho užívání,
bylo převzata Objednatelem a převzetí potvrzeno v Zápise o předání a převzetí díla.

5.5 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na provádění díia přeci Sjednanými termíny dokončení.

5.6 Prodlení Zhotovitele S dokončením díla, jeho částí, nebo Zařízením záležitosti delší než třicet
dnů Se považuje Za podstatné porušení Smlouvy.

6 Cena za splnění předmětu Smlouvy

6.1. Cena Za Splnění předmětu této Smlouvy je Smluvními Stranami Sjednána na Základě cenové
nabídky Zhotoviteìe podané vzadávacím řízení na veřejnou zakázku na Služby „ZHOTOVENÍ
PROJEKTOVĚ DOKUMENYACE NA REKONSTRUKCI A ZATEPLENÍ OBJEKTU MYSLIVNA
POHOŘELICE" následovnè:

Část díla Cena bez DPH Výše DPH při Cena včetně DPI-ł
sazbě 21 %

6.1.1 Zpracování projektové dokumentace
pro vydání Stavebního povolení PDPS vč.
obstaránı' a Zajištění podkladů a projednání 57-500 14-175 81575
vč. rozpočtu

6.1.2 Zpracování projektové dokumentace
pro Zadání stavby vč. Zpracování aktuálního
rozpočtu a výkazu výměr v souladu se 27-000 5'670 32-670
zákonem o zadávání veřejných Zakázek

6.1.3 Zpracování rozpočtu dle požadavků
operačního programu, Součinrıost při . 27.000 5570 32570
Zpracování žádosti o dotaci

6.1.4 Součinnost při VZ na zhotovitele 13.500 2.835 16335

6.1.5 CENA CELKEM 135.000 28.350 163.350

4.1 Sjednaná cena celkem zahrnuje cenu Za provedení všech částí předmětu Smlouvy dle čl. 2
této Smlouvy.

4.2 Sjednaná cena za Spìnění předmětu této Smlouvy Obsahuje veškeré náklady Zhotovitele na
práce a dodávky nezbytné křádnému a včasne'mu provedení díla dle této Smlouvy, náklady
vynaložené Zhotovitelem na zařízení záležitosti dle této Smlouvy, mj. úhradu Správních
poplatků, a přiměřený zisk.

4.3 Sjednaná cena za Splnění předmětu této Smlouvy obsahuje i předpokšádané náklady vzniklé
vývojem cen, a to až do dokončení, předání a převzetí díla dle této Smìouvy a Zařízení
záležitosti dle této Smlouvy.



4.4

5

5.1

5.2

5.3

5.4

Sjednaná cena za Splnění předmětu této Smlouvy je cenou nejvýše přípustnou.

Platební pod mínky

Postup při platbách

5.1.1 Cena za plnění předmětu této Smlouvy bude hrazena po předání a převzetí příslušné
částí díla dle bodu 6.1 bez vad a nedodělků či po splnění jednotlivých částí na Základě
faktury - daňového dokladu, následovně:

5.1.1.1 Cena die bodu 6.1.1 ve výši 50%, bod 6.1.2 ve výši 20% po vystaveni a předání
faktury po dokončení předmětné části díla. Bod 6.1.3 ve výši 20% po vypořádání
Všech připomínek operačního programu. Bod 6.1.4 ve výši 10% po podpisu smăouvy
S vybraným uchazečem.

Lhůty Splatnosti

5.2.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Vystavenou Zhotovitelem dle této Smlouvy a
podle podmínek v této Smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne násiedujícího
po dni doručení faktury.

5.2.2 Pfodlení Objednatele s úhradou dlužné částky deišíjak 90 dnů se považuje Za podstatné
porušení Smlouvy.

Náležitosti daňového dokladu (faktury):

5.3.1 Faktura Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a Zákonu
O dani Z přidané hodnoty v platném Znění a musí Zejména obsahovat:

- Označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo

- identifikační údaje Objednatele včetně DIČ

- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ

- popis obsahu účetního dokladu

- datum vystavení

- datum uskutečnění zdanitelného plnění

- výši ceny bez daně celkem

- sazbu daně

- výši daně celkem Zaokrouhlenou dle příslušných předpisů

- cenu celkem včetně daně

- podpis Odpovědnel osoby Zhotoviteie

Objednatel je Oprávněn před uplynutím lhůty Splatnosti vra'tit fakturu, pokud neobsahuje
požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením
daňového dokiadu -~faktury, přestává běžet původní lhůta Splatnosti. Opravena nebo
přepracované faktura bude Opatřena novou lhůtou splatnosti. Vpřípadě vrácení faktury
v souladu s oprávněním Objednatele podie tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.



6 Provádění díla

6.1 Zhotoviteí Se zavazuje provést dílo dle této Smlouvy vsouladu správními atechnickými
normami platnými na území České repubíăky v době provádění díla die této Smlouvy.

6.2 Místem provádění díla dle této Smlouvy je území uvedené vbodu 2.1 a místa projednání
zpracovaného díla »Sídlo Objednateíe, kancelář Zhotoviteíe či sídla dotčených orgánů.

7 Předání a převzetí díla

7.1 Organizace předání a převzetí dokončeněho díla

7.11 Dílo Se předává po částech, nejpozději v termínech Sjednaných touto Smlouvou.

7.1.2 Místem předání a převzetí díla je Sídio Objednatele.

7.1.3 V případě, že při předávacím řízení budou zjištěny vady a nedodělky, které brání užívání
díla vsouladu S účelem určeným charakterem díla dle této Smiouvy, nebo vady, které
nebyly Zhotovitelem odstraněny, ačkoliv byl Zhotovitel kjejicn odstranění Objednatelem
písemně vyzván, Objednatel díio nepřevezme a dílo Se nepovažuje za řádně dokončené,
o čemž bude Sepsán Zápis O průběhu předávacího řízení. Zhotoviteí je povinen Zjištěně
vady a nedoděíky odstranit a vyzvat Objednatele k novému předávání díla, a to
v přiměřené lhůtě, kterou k odstranění vad a nedoděiků Stanoví Objednatel.

8 Smluvní záruky, odpovědnost za vady

8.1 Na řádně dokončené a převzaté dílo provedené podle této smlouvy poskytuje Zhotovitel
Smluvní záruku, že dílo je bez vad, má obvyklé vlastnosti a je Způsobilé k řádnému dalšímu
využití.

8.2 Záruční doba Se Sjednává vde'lce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet Ode dne uvedeného
v konečném Zápise o předání a převzetí díla.

9 Smluvní pokuty a sankce

9.1 Sankce za nesplnění dohodnutého termínu dokončení díla nebo termínu řádného dokončení
části díla dle této Smlouvy nebo při prodlení S předáním díla die této Smlouvy Objednateii proti
termínům Sjednaným touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli Smluvní
pokutu ve výši 1 000,- Kč Za každý započatý den trvání prodlení Zhotovitele s dokončením díla
dle této Smlouvy nebo S předáním díia dle této Smlouvy Objednateli, a to až do dokončení díla
dle této Smlouvy nebo předání díla dle této Smlouvy Objednatelí a Zhotovitel Se zavazuje takto
účtovanou Smluvní pokutu Objednateli zaplatit.

9.2 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktur zaplatí Objednatel Zhotoviteíi úrok Z prodlení
ve Smluvené výši 0,01 % z dlužné částky, a to Za každý Započatý den prodiení.

9.3 Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla. Pokud bude Zhotovitei
vprodlení s dokončením prací kodstranění vad a nedodělků bránících využití díla, je
Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteíì Smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč / den Za každou
vadu a nedoděíek bránící využití díla.

9.4 Při neposkytnutí součinnosti Zhotovitele vroZSahu bodu 2.6 této Smlouvy je Objednatel
oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výší 10 000,- Kč Za každý jednotlivý případ.

9.5 Sankce Za každou zjištěnou vadu díla spočívající zejména vnesouladu mezi projektovou
dokumentací (ZD) a výkazem výměr, vnedostatečně Zpracované projektové dokumentací, či
výkresové části, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteií Smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč/



9.6

9.7

9.8

9.9

Za každou zjištěnou vadu a nedodělek. Pokud by množství vad a nedodělků vprojektové
dokumentaci a výkazu výměr vedlo ke Zrušení zadávacího řízení na zhotoviteie Stavby, je
Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč Za každé Zrušení
Zadávacího řízení.

Odmítne-íi Zhotovitel Zahájit a provést konkrétní část díla nebo opravu či dopracování díla,
bude Objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 50 % Z ceny vč. DPH Z předmětné části díla.

Pokud Závazek provést dílo Zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu,
která souvisí s dřívějším porušením povinností.

Smluvní pokuta je splatná do S dní od jejího písemného uplatnění. V případě neuhrazení
Smluvní pokuty v termínu Splatnosti Zhotovitelem je Objednatel oprávněn Smluvní pokutu
odečíst z nejbližší faktury.

Takto Sjednaná Smluvní pokuty nemají víiv na případnou povinnost náhrady škody. Zaplacením
smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele na náhradu škody. Sjednané pokuty hradí
povinná strana nezávisle na tom, Zda a v jaké výši vznikne druhé Straně v této Souvislosti škoda,
kterou ize vymáhat Samostatně.

10 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

10.1 Vlastníkem prováděného díla jako celku, jakož i jeho jednotlivých Součástí je od počátku
provádění díla Objednatel.

11 Rozhodčí doložka

11.1 Všechny Spory vznikající Z této Smlouvy a v Souvislosti S ní budou rozhodovány S konečnou
platností u Rozhodčího Soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České
republiky, Sudiště Brno, podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou
Rozhodčího Soudu.

12 Zánik Smlouvy

12.1 Tato smlouva Zaniká:

a) písemnou dohodou Smluvních stran,

b) jednostranným odstoupením od Smlouvy pro její podstatné porušení druhou Smluvní
Stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy Se rozumí Zejména:

- nedodání předmětu plněníve Stanovené ani náhradní době plnění,

- pokud má předmět plnění vady, které jej činí neupotřebítelným nebo nemá vlastnosti,
které Si Objednatel vymíni! nebo o kterých ho Zhotovitel ujistil,

«- nedodržení smluvních ujednání o Záruce Za jakost,

v neuhrazení ceny Objednatelem po druhe' výzvě Zhotovitele k uhrazení dlužné částky,
přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

c) odstoupením od smlouvy Ze Strany Objednatele v případě neposkytnutí dotace, což Se
Zejména týká neprovedení části díla dle bodu 2.4.2. písm. c), bodu 2.6 a 2.7.

13 Závěrečná ustanovení

13.1 Práva a povinnosti Smluvních stran výslovně touto Smlouvou neupravené Se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.



13.2

13.3

13.4

13.5

vZhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) Zákona c. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, povinen
Spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a umožnit případnou kontroiu Ze strany
poskytovatele dotace a dalších kontrolních Orgánů v rozsahu plnění předmětné Zakázky podle
Zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole.

Město Pohořelice je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení
Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
(Zejména §9, odst. 2 Zákona).

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, znichž každý má platnost originálu. Dvě
vyhotovení smlouvy obdrží Objednatel, jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Změny Smlouvy

1.3.5.1 Jakákoliv Změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami
oprávněnými Za Objednatele a Zhotoviteêe jednat a podepisovat nebo Osobami jimi
Zmocněnými.

13.5.2 Změny Smlouvy Se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě S číselným Označením pořadovým
číslem příslušné Změny Smlouvy. Dodatky se číslují v ucelené číselné řadě vzestupně od
čísla 1.

13.5.3 Předloží-li některá ze Smluvnich stran návrh na Změnu Smlouvy formou písemného
dodatku ke Smlouvě, je druhá Smluvní Strana povinna se knávrhu vyjádřit nejpozději
do patnácti pracovních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku
ke SmÉouvě.

13.6 Všechny spory vznikající Z této Smlouvy a v souvisiosti s ní budou rozhodovány s konečnou
platností u Rozhodčího Soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře
České republiky, sudíště Brno, podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou
Rozhodčího Soudu.

13.7 Zhotovitel se Zavazuje řádně uschovat originál této Smlouvy O dílo včetně jejich případných
dodatků a jejich příloh, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové
dokumentace a dalších dokumentů Souvisejících S realizací díla po dobu nejméně 10 let Ode
dne uzavření Smlouvy. Doklady budou uchovány Způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

13.8 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními Stranamí. V případě, že je
Smlouva podepisována Smluvnímí stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpšsu té
Smluvní Strany, která jí podepíše později. Tato Smlouva nabývá účinnosti dle § 6 Zákona č.
340/2015 Sb., Zákon o registru smluv, ve Znění pozdějších předpisů, dnem jejího uveřejnění v
registru smluv zřízeného Ministerstvem vnitra. Uveřejnění obsahu Smlouvy v registru Smiuv
Zajísti Objednatel.

13.9 Smluvní strany se dále dohodly, že pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo Se Stane
neplatným, Zdániìvým či neúčinným, nebude to mít za následek neplatnost, Zdánlšvost či
neúčínnost této Smlouvy jako celku ani jiných jejich ustanovení, pokud je takovéto neplatné,
Zdánlivě nebo neúčinné ustanovení Odděliteiné od Zbytku Smlouvy. Smluvní Strany se
zavazují neplatné, Zdánlivě či neúčinné ustanovení nahradit novým platným či účinným
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ustanovením, které Svým Obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu
původního ustanovení Smlouvy.

13.10 Smluvní Strany Se s Obsahem Smlouvy Seznámily a Souhlasí S ním tak, jakje Zachycen výše.

V Pohořelících dne 6.4.2021

ll






