

Smlouva o dílo

číslo smlouvy: (dle evidence objednatele)

číslo smlouvy: 01/2017(dle evidence zhotovitele)

(dále jen „smlouva“)

Název stavby: **Oprava a odbahnění návesního rybníku v Přišimasech**

Objednatel	Obec Přišimasy
se sídlem	Přišimasy 80, 28201 Český Brod
zastoupené	Bc. Šárkou Rumanovou, starostkou
IČ	00235652
DIČ	CZ00235652
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.,
č. účtu	6327151/0100
ve věcech smluvních jedná za objednatele:	Šárka Rumanová, starostka
ve věcech technických jedná za objednatele:	
tel.	
	, e-mail:

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Zhotovitel	František Páv
se sídlem	Mrzky 92
jednající	František Páv
IČ	40011429
DIČ	CZ 6605182210
Bankovní spojení	KB Praha
č. účtu	326443071/0100
<i>Zapsaný v živnostenském rejstříku</i>	
ve věcech smluvních jedná za zhotovitele:	František Páv
ve věcech technických jedná za zhotovitele:	František Páv
tel.	602 293907

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé,

nebo společně též jako „**smluvní strany**“

uzavírají na základě dohody a podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

Čl. I

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, spočívající v provedení níže specifikovaných činností, podle projektové dokumentace stavby „**OPRAVA A ODBAHNĚNÍ NÁVESNÍHO RYBNÍKU V PŘIŠIMASECH**“, v rozsahu výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, ze dne 9. 2. 2017 a cenové nabídky Zhotovitele ze dne 23.2.2017, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“). Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí rovněž všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.

V rámci realizace díla Zhotovitel provede či zabezpečí zejména:

- a) shromáždění a ověření údajů nezbytných pro realizaci díla,
- b) zařízení staveniště,
- c) dodržení technologických postupů prací,
- d) zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí,
- e) obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
- f) montážní práce,
- g) provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
- h) zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek,
- i) získání příslušných protokolů, potvrzení, povolení a podobně,
- j) zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud jsou pro realizaci díla nezbytné,
- k) zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
- l) odzkoušení, provedení komplexních funkčních zkoušek,
- m) poskytnutí záruk na celé dílo,
- n) servis a odstraňování vad v záruční době,
- o) obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla.

2. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit a bude dodržovat základní normy pro bezpečnost práce ve stavebnictví, zakotvené ve směrnici 92/95 EHS, rozpracované v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a v právních předpisech souvisejících.

3. Místem plnění díla je k.ú. Přišimasy, p.p.č. 38 a 1091/1.

4. Zástupcem Zhotovitele pro realizaci díla je František Páv, t: +420 602293907

5. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bude po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

6. Vymezení pojmů:

- a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 231/2012 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

7. Povinnosti objednatele:

- a) Objednatel ke dni zahájení díla předá a zhotovitel převezme příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 231/2012 Sb.
- b) Objednatel potvrzuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a nepřenáší tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.
- c) Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, musí objednatel jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost nesmí objednatel žádnou formou přenášet na zhotovitele.

8. Povinnosti zhotovitele:

- a) Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to

stanoví jiný právní předpis.

b) Další povinnosti jsou uvedeny dále ve smlouvě.

čl. II.

Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

Zahájení díla (předání staveniště): po podpisu smlouvy oběma stranami, předpokládaný termín zahájení v březnu 2017.

Dokončení díla (včetně předání díla a vyklizení staveniště): do 90 dnů od zahájení provádění díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

čl. III.

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH:	802.142,-- Kč
DPH (21 %):	168.449,90 Kč
cena včetně DPH	970,592,-- Kč

(slovy devětsetšedesát tisíc pět set devadesát dvakrát korun českých).

2. Dojde-li po datu uzavření smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných Objednatelům nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplynou, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, likvidace odpadů, hygienické zázemí pro pracovníky a zhotovitele, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k předání díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.
4. Zhotovitel nemá nárok na úhradu prací, které neprovede.
5. Ujednání pro případnou změnu jestliže:
 - a. objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - b. objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - c. při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinily ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - d. při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelům (neodpovídající geologické údaje, a pod).
6. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bude po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.
7. Obchodní podmínky musí stanovit, že v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

8. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě (např. ÚRS PRAHA, a.s., event. RTS, a.s) v cenové úrovni platné v době provádění víceprací.

čl. IV.

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených prací, přičemž datem zdánitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem Objednatele ve věcech technických. Odsouhlasený oceněný soupis provedených prací bude přílohou faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
2. Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejím doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatel, nebo den fyzického předání faktury kompetentní osobě zastupující objednatel ve věcech právních nebo technických. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatel.
3. Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu Zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti daňového dokladu nebo údaje v ní obsažené jsou věcně či cenově nesprávné, a to včetně dopisu s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací.

čl. V.

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy a platné technické normy, které se k dílu vztahují. Zavazuje se dodržovat též podmínky vyplývající z dokumentů, které mu Objednatel k provádění díla předal a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
2. Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů (dále též jen „subdodavatelů“), kteří mají příslušnou kvalifikaci. Za subdodavatele a jeho činnost Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu, jako by konal sám.
3. Zhotovitel při zahájení plnění díla určí osobu, která zabezpečuje odborné vedení provádění díla a má pro tuto činnost oprávnění. Tato osoba bude kontaktní osobou pro Objednatel.
4. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých subdodavatelů a smlouvy o dílo uzavřené s těmito subdodavateli. Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatel. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Změnu dalších subdodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, je možné pouze se souhlasem objednatel. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odeprít.
5. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na realizaci díla podílejí; je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.
6. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění Zhotovitel. Objednatel je od počátku provádění díla vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
7. Pokud Zhotovitel stavební práce na díle nezahájí ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků podle této smlouvy resp., která pro Objednatele jakožto stavebníka vyplývá z příslušných právních předpisů, vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajících se provádění díla.
9. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s jeho činností na pojistnou částku 800.000,- Kč a zavazuje se tuto smlouvu udržet v účinnosti po celou dobu trvání smluvního vztahu podle této smlouvy o dílo.
10. Předání a převzetí staveniště:
 - a) Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného touto smlouvou pro zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a předat je objednateli prosté zařízení staveniště, zbytků materiálu, nečistot, odpadů a dalších pozůstatků stavební činnosti nejpozději do 5 dnů po řádném dokončení a předání díla objednateli.
 - b) Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů. Dále je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).
 - c) Zhotovitel je povinen zabezpečit vytýčení tras a druhů inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a je odpovědný za jejich neporušení v případech, kdy objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm.
 - d) O předání a převzetí staveniště zpracují smluvní strany zápis do stavebního deníku, případně samostatný zápis, resp. protokol.
11. Zařízení staveniště:
 - a) Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
 - b) Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
12. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění, a to kdykoliv, zejména však formou pravidelných kontrolních dnů, které je každá smluvní strana oprávněna svolat, zpravidla nejméně jednou měsíčně. V případě provádění konstrukcí a prací, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím, zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD (potvrzeným objednatelem) nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. V případě, že se objednatel, ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Pokud však zhotovitel výzvu neučiní a práce provede bez toho, aby objednateli umožnil jejich kontrolu formou výzvy a vyčkání uplynutí 5denní lhůty výše popsané, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad znovu odkrýt. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části.
13. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška ke stavebnímu zákonu).

Čl. VI.

1. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu ode dne, kdy dílo bylo na základě oznámení Zhotovitele připraveno k odevzdání, zahájit přejímací řízení. Objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Použití ustanovení §2605 a 2628 občanského zákoníku se vylučuje.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, a uvedené v technických podmínkách. Nepředání dokladů Zhotovitelem je překážkou v převzetí díla Objednatelem.
3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany oboustranně podepsaný zápis o předání a převzetí díla (předávací protokol), ve kterém mj. uvedou:
 - a) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, a zhodnocení jakosti jeho provedení,
 - b) seznam předaných dokladů,
 - c) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá,
 - d) obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, drobné vady nebo nedodělky, a Objednatel dílo s nimi převezme, bude k zápisu o předání a převzetí díla přiložena příloha, která bude obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, a dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění
4. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, Objednatel dílo nepřevzme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, Zhotovitel vyzve Objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.
5. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

Čl. VII.

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla zjištěné po dobu záruční doby.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem.
3. Záruční doba se sjednává v délce 60 **měsíců** od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla).
4. Běh záruční doby začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Délka záruční doby se týká všech dodaných výrobků a prací. Doba od uplatnění práva ze záruky až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby; po tuto dobu se záruční doba staví (neběží). V případě odstranění vady náhradním plněním (nahrazením novou bezvadnou) věcí běží pro toto náhradní plnění (věc) ode dne převzetí Objednatelem nová záruční doba.
5. Objednatel je povinen vady díla písemně uplatnit (reklamovat) u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí Objednatel uvést, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po doručení reklamace písemně oznámit Objednateli, kdy nastoupí na odstranění reklamované vady díla a v jakém termínu vadu odstraní. Smluvní strany sjednaly, že Zhotovitel nastoupí na odstranění vady bez zbytečného odkladu a vady odstraní nejpozději do 30 dnů od dne, kdy Zhotovitel reklamaci obdržel.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů odstranit vady díla v případě havárie.

Čl. VIII.

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. II. této smlouvy zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo ze strany Objednatele.
2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, nebo odstranění vad reklamovaných v záruční době, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu (nedodělek), u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.

3. V případě, že dodavatel svěří provádění jakékoli části díla subdodavateli, kterého neuvedl ve své nabídce bez předchozího písemného souhlasu objednatele, uhradí dodavatel v takovém případě objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-, a to vždy za každý zjištěný případ zvlášť. V takovém případě se subdodavatelem, kterého objednatel předem písemně neschválí, ukončí dodavatel smluvní vztah a zajistí neprodleně, aby vyklidil místo plnění.
4. Pokud nebude staveniště vyklizeno v dohodnuté době nebo pokud jej dodavatel neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště.
5. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,5 % z fakturované částky za každý den prodlení.
6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje.
7. Uplatněním, resp. úhradou smluvních pokut nejsou dotčeny ani omezeny případné nároky na náhradu škody. Ustanovení o smluvní pokutě a náhradě škody trvají i po naplnění předmětu díla dne této smlouvy.

čl. IX.

1. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem, a dále v případech podstatného porušení smluvních povinností druhé smluvní strany. Za podstatné porušení smlouvy se (kromě případů stanovených zákonem) též považuje:
 - a) prodlení Zhotovitele se zahájením prací nebo s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší jak 14 dnů,
 - b) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky déle než 30 dnů,
 - c) prodlení Zhotovitele se sjednáním nápravy v případě, že provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze zadávacích podmínek nebo z obecně závazných předpisů, nekvalitně či neodborně, i když jej Objednatel vyzval k odstranění nedostatků a to, trvá-li prodlení ve výše uvedených případech déle než 14 dnů.
2. Od smlouvy mohou smluvní strany odstoupit i v případech nepodstatných porušení smluvních povinností, jestliže oprávněná strana stranu povinnou na tuto skutečnost písemně upozorní, stanoví pro sjednání nápravy povaze věci přiměřenou dodatečnou lhůtu a výslovně tuto okolnost označí jako důvod pro možné odstoupení od smlouvy, a strana povinná příslušnou povinnost nesplní ani v této dodatečné lhůtě.
3. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
4. Do 14 dnů od odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci doposud provedených prací a přijatých plateb a provedou vzájemné vypořádání. Zhotovitel zároveň v této lhůtě vyklidí staveniště a předá je Objednateli.
5. V případě odstoupení od smlouvy Objednatelem z důvodu uvedeného v tomto článku IX. odst. 1 písm. c) není Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit ani poměrnou část sjednané ceny anebo Zhotovitelem vynaložených nákladů.

čl. X.

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů a s jejich použitím v souvislosti s plněním díla i s jejich případným zveřejněním v rámci povinností, vyplývajících Objednateli ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, event. i z jiných právních předpisů.

4. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
5. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a vzestupnou řadou číslovaných dodatků.
6. Tato smlouva se sepisuje ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
8. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Přisímasech dne: 1.3.2017



za Objednatele

Bc. Šárka Rumanová, starostka

V Mrzkách dne: 23.2.2017

PÁV František
AUTODOPRAVA - AUTOOPRAVNA
ZEMNÍ PRÁCE
282 01 Mrzký 92
tel./fax: 321 822 659 mobil: 602 293 907
IČO: 40011429 DIČ: CZ6605182210

za Zhotovitele

František Páv

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Cenová nabídka Zhotovitele
- Příloha č. 2 – Projektová dokumentace
- Příloha č. 3 – Rozpočet (oceněný výkaz výměr)
- Příloha č. 4 – Harmonogram