
SMLOUVA O DÍLO 
2021/OMP/0232

uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Městská část Praha 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10

Zastoupená: Renatou Chmelovou, starostkou
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Česká spořitelna, a.s.
27-2000733369/0800

IČO:
DIČ:

00063941
CZ00063941

Osoby oprávněné kjednání ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký, vedoucí OMP
Osoby oprávněné kjednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít 
dílo: Ing. Jiří Doležal, OMP ÚMČ Praha 10

(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel: TZB Kladno s.r.o.
Třebízského 466
273 09 Kladno

Zastoupená: Ing. Aloisem Maršnerem - jednatelem
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Komerční banka a.s.

IČO:
DIČ:

28428161 
CZ 28428161

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 140764
Osoba oprávněná kjednání ve věcech smluvních: Ing. Alois Maršner
e-mail: info@tzb-kladno.cz
tel.:
Osoba oprávněná kjednání ve věcech technických: Ing. Alois Maršner
e-mail: info@tzb-kladno.cz
tel.:
(dále jen,zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je „Rekonstrukce rozvodů ZT1 a vytápění objektu MŠ Ve Stínu, 
Ve Stínu 6/2103, 110 00 Praha 10 - Strašnice“ dle zadávací dokumentace, která byla 
nedílnou součástí poptávkového řízení (dále jen „dílo“).
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2. Přesný rozsah stavebních a montážních prací je dále specifikován podmínkami zadání, 
zpracovanou projektovou dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za 
podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit kupní cenu 
za podmínek dále ve smlouvě stanovených.

II.
Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy v předpokládaném termínu 
od 1. 7. 2021 - do 25. 8. 2021. Realizace díla je zahájena okamžikem protokolárního 
převzetí staveniště.

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této 
smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma 
smluvními stranami.

3. Zhotovitel bude provádět dílo ve lhůtách podle harmonogramu stavby, který je jako příloha 
č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.

4. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto 
smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, 
či jiné nedostatky bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady 
a nedodělky mohou být uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich 
odstranění.

5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude 
dílo připraveno k předání.

III.
Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na nejvýše přípustné ceně za plnění dle této smlouvy takto:

Cena celkem bez DPH: 2.784.090,- Kč (slovy: 
dvamilionysedmsetosmdesátčtyřitisícdevadesát korun českých)

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění této smlouvy spadá do číselného kódu 
klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim 
přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen 
přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.
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2. Pro odstranění všech pochybností smluvní strany uvádějí, že cena za realizaci díla bude 
zhotoviteli zaplacena pouze za podmínek postupu dle čl. II. odst. 4 této smlouvy.

3. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této 
smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož
1 náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení a uklizení staveniště 
a zahrnuje náklady na skládkování.

4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný zadávací 
dokumentací nebo výzvou více zájemcům uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě 
o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této 
písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní 
strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou podkladem pro účtování a úhradu 
víceprací.

IV.
Úhrada faktur

1. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována po skutečném provedení dílčího výkonu 
spojeného se zhotovením díla ve vazbě na harmonogram stavby, který tvoří přílohu 
č. 2 této smlouvy. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem 
skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený 
technickým dozorem objednatele.

2. Objednatel se zavazuje hradit dílčí faktury až do výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývajících 
10 % ceny díla (zádržné) bude zhotoviteli proplaceno po protokolárním odstranění 
případných vad a nedodělků zjištěných pří převzetí díla a to na základě konečného 
vyúčtování formou konečné faktury.

3. Faktury zhotovitel předkládá vždy ve dvou vyhotoveních včetně příloh.
4. Součástí podkladů ke konečné faktuře za realizaci díla bude:

- protokol o předání, resp. převzetí napojovacích bodů podepsaný všemi 
zúčastněnými stranami a prokazatelný písemný doklad o úhradě spotřebovaných 
medií na účet správní firmy

5. Splatnost řádně vystavených faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
6. Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se 

zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
a požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů podle 
v rozhodné době účinných právních předpisů. Zhotovitel je také povinen vystavit daňový 
doklad, za podmínek uvedených v zákoně o DPH, doklad s náležitostmi dle § 92a odst.
2 tohoto zákona.

Každá faktura musí minimálně obsahovat:
- označení dílčí faktura - daňový doklad a její pořadové číslo
- název a sídlo zhotovitele i objednatele, IČO, DIČ
- název a číslo smlouvy
- bankovní spojení obou stran
- fakturovanou částku, DPH v % výši
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- označení díla a rozpis provedených prací ve smyslu přílohy č. 1 (faktura za 
realizaci díla), resp. označení období/počet dní v pohotovosti (faktura za 
pohotovost)

- podpis oprávněné osoby zhotovitele
- zjišťovací protokol odsouhlasený technickým dozorem objednatele ve smyslu čl. IX. 

této smlouvy (faktura za realizaci díla).
7. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit svá 

práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

V.
Závazky zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky 
kompletně v patřičné kvalitě a včas, v souladu se zadávací dokumentací, projektovou 
dokumentací, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen 
upozornit objednatele na případné vady zadávací dokumentace a to neprodleně po jejich 
zjištění.

2. Při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy 
i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. 
Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním 
shora popsaného díla odpovídá v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze takové materiály a postupy, které 
odpovídají dokumentaci a platným právním předpisům v České republice a Evropské Unii. 
Pokud dokumentace či platné právní předpisy nestanoví výslovně jinak, je zhotovitel 
povinen použít takové materiály a postupy, aby zhotovené dílo bezvadně a bezchybně 
mohlo sloužit svému účelu.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady a nevhodná řešení v projektové 
dokumentaci, nevhodnost pokynů objednatele, jakož i na další okolnosti, pokud by měly za 
následek skutečnost, že dílo by nemohlo řádně a bez závad a v souladu s právními předpisy 
sloužit svému účelu. V případě, že zhotovitel neprodleně, tj. do 5 dnů, neupozorní písemně 
objednatele na výše uvedené skutečnosti, nemůže se pak s odkazem na tyto skutečnosti 
zbavit odpovědnosti za vady díla či za prodlení s prováděním díla. Zhotovitel odpovídá 
objednateli za škodu, která mu vznikla tím, že zhotovovatel nesplnil výše uvedenou 
povinnost.

5. Zhotovitel je povinen účastnit se všech kontrolních dnů svolaných objednatelem. 
Z kontrolních dnů budou zhotovovány písemné zápisy. Pokud se zhotovitel kontrolního dne 
nezúčastní, je povinen nejpozději do 1 dne po předložení zápisu tento zápis potvrdit svým 
podpisem nebo se k němu písemně vyjádřit, jinak platí, že se zápisem souhlasí.

6. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno 
objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho 
pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem 
své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.

7. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku 
k prověření všech prací, které mají být podle popisu v dokumentaci zakryty. Předepsané 
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zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich 
zakrytím jinými konstrukcemi. Důsledky těchto skutečností řeší § 2626 občanského 
zákoníku. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen 
zcela vyklidit a uklidit staveniště a vyklizené a uklizené je předat objednateli.

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku 
se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od projektové 
dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své 
stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla 
dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli 
nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné 
doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, 
zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.

VI.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH 
za každý započatý den prodlení za nedodržení konečného termínu dokončení díla dle čl. II. 
odst. 1.

2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny díla bez DPH 
za každý započatý den prodlení při nedodržení termínu zahájení realizace díla dle čl. II. 
odst. 2.

3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH 
za každý započatý den prodlení za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech dle 
čl. VII. odst. 4 nebo v předávacím protokole.

4. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované 
částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VII.
Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle předané zadávací 
dokumentace a budou dodrženy podmínky stanovené touto smlouvou a v záruční době bude 
mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.

2. Záruční doba je stanovena na 60 měsíců na jakost díla. Záruční doba začíná běžet dnem 
předání a převzetí díla objednatelem. Záruční doba na materiál je stanovena výrobcem.

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky z přejímacího řízení do 2 dnů od jejich 
nahlášení.
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VIII.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této 
smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany 
objednatele:
- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než 

7 kalendářních dnů.
- zhotovitel nezahájí realizaci díla dle čl. II. odst. 2 této smlouvy ani po poskytnutí 

dodatečné lhůty 48 hod.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle zadávací dokumentace, platných právních 

předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší 7 kalendářních dní
- zhotovitel poruší některou povinnost uvedenou v čl. IX. odst. 5 a 6 této smlouvy.

IX.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této 
smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou 
Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám (dále jen „Pojištění odpovědnosti“). Zhotovitel 
je povinen zajistit, aby se Pojištění odpovědnosti vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele 
za škody případně vzniklé dle této Smlouvy. Celková částka pojistného krytí na základě 
Pojištění odpovědnosti bude dosahovat alespoň výše Ceny díla (vč. DPH). Zhotovitel je 
povinen udržovat Pojištění odpovědnosti nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou 
dobu trvání této Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující 
odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících 
výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice.

3. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

4. Výkonem technického dozoru objednatele (dále též TDO) pověřil objednatel 

Rozsah oprávnění výkonu TDO vyplývá z této smlouvy.
TDO je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem 
a stavebním úřadem

- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, 
které budou v dalším postupu realizace díla zakryty

- provádět kontrolu kvality díla
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich 

odstranění
- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
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- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování 
harmonogramu stavby (příloha č. 2 této smlouvy)

- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho 
faktury

- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště
TDO není oprávněn zastupovat objednatele ve věcech smluvních.

5. Veškerý používaný stavební materiál nesmí porušovat ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a ustanovení dalších obecně závazných legislativních předpisů, které oblast 
ochrany zdraví v aktuálním čase upravují. Zadavatel preferuje použití stavebních materiálů 
s certifikací „Ekologicky šetrný výrobek“ nebo jinou rovnocennou certifikaci.

6. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých 
právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí 
(a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). 
Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí 
(a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), 
jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců CSSZ, a mají 
příslušná povolení k pobytu v ČR.

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo 
orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, 
Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž 
se dotýká ujednání tohoto článku smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo 
v souvislosti sním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. 
Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení 
řízení. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se 
toto řízení končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. 
Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci 
o datu nabytí právní moci rozhodnutí. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude 
v rámci těchto řízení pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu 
či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná 
opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to 
v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem.

X. 
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Smlouva bude uveřejněna v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
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4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků 
k této smlouvě, podepsaných oběma stranami.

5. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného 
právního řádu.

6. Smlouva se vyhotovuje v šesti exemplářích, zadavatel obdrží pět paré a zhotovitel jedno 
paré.

7. Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne V Kladně dne

Ing. Filip Koucký 

vedoucí odboru majetkoprávního 
ÚMČ Praha 10

Příloha č. 1 Cenová nabídka zhotovitele
Příloha č. 2 Harmonogram stavby

Ing. Alois Maršner 

jednatel
TZB Kladno s.r.o.
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Krycí list rozpočtu I
Název stavby:

Kompletní oprava ZTI a vytápění v
objektu MŠ Ve Stínu 6/2103,110 00
Praha 10 - Strašnice

Objednatel IČ/DIČ:

Druh stavby MŠ Projektant IČ/DIČ

Lokalita Praha 10 - Strašnice Zhotovitel: TZB Kladno s.r o IČ/DIČ: 28428161/CZ28428161

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 34

JKSO Zpracoval Datum 27. 2 2020

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady Q Doplňkové náklady Q Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště
Montáž Bez pevné podl 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky Kulturní památka 0,00 Uzemní vlivy 0,00
Montáž Provozní vlivy 0,00

"NI" Dodávky Ostatní 0,00
Montáž NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem 949 477,00 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00
Položky TZB 1 834 613,00 DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00

ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 2 784 090,00
Základ 21% 2 784 090,00 DPH 21% 584 658,90 Celkem včetně DPH 3 368 748,90

Příloha č. 
1 - Cenová nabídka zhotovitele



Název stavby. Kompletní oprava ZTI a vytápění v objektu MS Ve Stínu 6/2103, 110 
00 Praha 10 - Strašnice Objednatel:

Druh stavby: MŠ Projektant:

Lokalita: Praha 10 Strašnice Zhotovitel:

Zpracoval. Zpracováno dne: 27 2. 2020

Objekt JKód [Zkrácený popis | Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž I Náklady (Kč) - celkem”T Celková hmotnost (t)
34 Stěny a příčky 43 565.70 30 114,30 73 680,00 2.18
41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 3 743,09 8 156,91 11 900,00 0,16
61 Úprava povrchů vnitřní 9 962.85 31 287,15 41 250,00 3,18
771 Podlahy z dlaždic 6 177,08 131 765,92 137 943,00 0,00
776 Podlahy povlakové 8 257,78 6 862.22 15 120,00 0,14
781 Obklady (keramické) 33 978,86 218455,14 252 434,00 0.04
784 Malby 16 893,27 52 406,73 69 300,00 0.31
94 Lešení a stavební výtahy 6 277,84 9 722,16 16 000,00 0,03
96 Bouráni konstrukci 118,73 80 031,27 80 150,00 12,17
H01 Budovy občanské výstavby 0,00 20 160,00 20 160,00 0,00
H771 Podlahy z dlaždic 0,00 4 350,00 4 350,00 0.00
H781 Obklady (keramické) 0,00 13 050,00 13 050,00 0.00
S Přesuny sutí 0.00 70 640,00 70 640,00 0,00

Ostatní materiál 143 500,00 0,00 143 500,00 25.48
713 Izolace tepelné 57 358.40
721 Vnitřní kanalizace 241 360,42
722 Vnitřní vodovod 420 909,76
723 Vnitřní plyn 13 153,60
725 Zařizovaci předměty 462 729,30
733 Rozvod potrubí 343 436,72
734 Armatury 144 387,10
735 Otopná tělesa 94 020,30

Mimostaveništní přesun hmot 57 257,40
Celkem: 2 784 090,00



Stavební rozpočet
Název stavby:

Kompletní oprava ZTI a vytápěni v objektu MŠ Ve Stínu 6/2103, 110 00 
Praha 10 - Strašnice Doba výstavby: Objednatel:

Druh stavby: MŠ Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita. Praha 10 - Strašnice Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne 27. 2. 2020 Zpracoval

Č lObjektlkóď IZkrácený popis [M.j. I Množství Jednot. Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová
| Rozměry I cena (Kč) Dodávka | Montáž Celkem Jednot. I Celkem soustava

1
34
341042131R00

Stěny a příčky
48,00 1 535.00

43 565,70
43 565.70

30 114,30
30 114,30

73 680,00
73 680,00 0.05

2,18
2,18 RTS 1/2018Stěna SDK 11.150 mm,dř.kce,1xopl,DFRIEH2 15 mm, za WC. zaplentováni s m2

41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 3 743,09 8 156,91 11 900,00 0,16
2 416023131RO0 Podhledy SDK. profily Rigistil. 1x deska RB 12.5 m2 14.00 850,00 3 743.09 8 156,91 11 900.00 0.01 0.16 RTS 1/2018

61 Úprava povrchů vnitřní 9 962.85 31 287,15 41 250,00 3,18
3 612403384RT1 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS m 375.00 110,00 9 962.85 31 287,15 41 250.00 0.01 3.18 RTS 1/2018

771 Podlahy z dlaždic 6 177,08 131 765,92 137 943,00 0,00
4 771101116ROO Vyrovnáni podkladu samonivel. hmotou tl. do 30 mm m2 117.00 260.00 0.00 30 420.00 30 420,00 0.00 0,00 RTS 1/2018
5 771101121R00 Provedeni penetrace podkladu pod dlažby m2 117,00 30,00 0.00 3 510,00 3 510,00 0.00 0.00 RTS 1/2018

771212117R00 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 600x600 mm m2 117,00 689.00 0.00 80 613,00 80 613.00
X6 771101142R00 Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod dlažby, vč. materiálu m2 60,00 260.00 0,00 15 600,00 15 600.00 0.00 0,00 RTS 1/2018

7711O1147R00 Bandáž koutu - provedeni m 52.00 150.00 6 177.08 1 622,92 7 800,00 0.00 0,00 RTS 1/2018
\ 776 Podlahy povlakové 8 257,78 6 862,22 15 120,00 0,14

8 776510010RA0 Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy m2 14,00 100,00 0,00 1 400.00 1 400,00 0.00 0.01 RTS 1/2018
9 776520110RAB Podlaha povlaková z PVC pásu, soklik. stěrka m2 14,00 980.00 8 257,78 5 462,22 13 720.00 0,01 0,13 RTS 1/2018

781 Obklady (keramické) 33 978,86 218 455,14 252 434,00 0,04
10 781101111R00 Vyrovnáni podkladu maltou ze SMS tl do 7 mm m2 273,00 248,00 24 788,65 42 915,35 67 704.00 0.00 0.00 RTS 1/2018
11 781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady m2 273,00 30,00 3 477,21 4 712.79 8 190,00 0.00 0,04 RTS 1/2018
12 781101142R00 Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady m2 49,00 260.00 5 713.00 7 027.00 12 740,00 0,00 0,00 RTS 1/2018
13 781230131R00 Obkládáni stěn vnitř, keram. do tmele nad 300x300, včetně lišt m2 273,00 600,00 0,00 163 800,00 163 800,00 0,00 0.00 RTS 1/2018

784 Malby 16 893,27 52 406,73 69 300,00 0,31
14 784450020RAQ Malba ze směsi Remal. penetrace 1x. bila 2x m2 700.00 75,00 12 444,17 40 055,83 52 500,00 0.00 0,29 RTS 1/2018
15 784440010RAA Malba latexová stěn jednobarevná dvojnásobná s napouštěcim nátěrem m2 48.00 350.00 4449,10 12 350,90 16 800.00 0,00 0,02 RTS 1/2018

94 Lešení a stavební výtahy 6 277,84 9 722,16 16 000,00 0,03
16 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 20.00 800.00 6 277,84 9 722,16 16 000.00 0.00 0.03 RTS 1/2018

96 Šourání konstrukcí 118,73 80 031,27 80 150,00 12,17
17 963O16111R00 DMTZ podhledu SDK. kovová kce.. 1 xoplášť. 12.5 mm m2 7.00 250.00 118,73 1 631,27 1 750.00 0.01 0,09 RTS 1/2018
18 963O15121RO0 Demontáž a zpětná montáž prefabrikovaných krycích desek a věšáčků kus 28,00 950.00 0.00 26 600.00 26 600,00 0.01 0,28 RTS 1/2018
19 965081713RT1 Bouráni dlažeb a obkladů keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 390.00 120.00 0.00 46 800,00 46 800,00 0,02 7,80 RTS 1/2018
20 965041321R00 Bourání lehčených mazanin. tl.10 cm, pl. 1 m2 m3 2.50 2 000.00 0.00 5 000.00 5 000,00 1.60 4,00 RTS 1/2018

H01 Budovy občanské výstavby 0,00 20 160,00 20 160,00 0,00
21 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 16.00 1 260.00 0.00 20 160.00 20 160.00 0,00 0,00 RTS 1/2018

H771 Podlahy z dlaždic 0,00 4 350,00 4 350,00 0,00



22 998771102R00
H781

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m
Obklady (keramické)

23 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m
S Přesuny sutí

24 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2NPa 1 PP
25 979011121 ROO Příplatek za každé další podlaží
26 979082111 ROO Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m
27 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
28 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky
29 979081111ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
30 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km
31 979093111 ROO Uloženi suti na skládku bez zhutněni
32 979999997R00 Poplatek za skládku čistá suť

Ostatní materiál
33 59764030 Dlažba 300/300/9 mm + prořez
34 597813603 Obkladačka 20x20světle šedá lesk

Celkem: "” " 949 477,00

t 3.00 1 450,00 0.00 4 350,00 4 350,00 0.00 0,00 RISx,
0,00 13 050,00 13 050,00 0.00

t 9,00 1 450,00 0,00 13 050,00 13 050,00 0,00 0,00 RTS 1/2018
0,00 70 640,00 70 640,00 0,00

t 16.00 1 450,00 0.00 23 200.00 23 200.00 0.00 0.00 RTS i / 2018
t 16,00 580,00 0.00 9 280,00 9 280.00 0.00 0.00 RTS 1/2018
t 16.00 895,00 0,00 14 320.00 14 320.00 0.00 0.00 RTS 1/2018
t 16.00 85,00 0,00 1 360.00 1 360,00 0.00 0.00 RTS 1/2018
t 16.00 550.00 0.00 8 800,00 8 800.00 0.00 0,00 RTS 1/2018
l 16.00 230,00 0,00 3 680.00 3 680.00 0.00 0.00 RTS 1/2018
t 80,00 15.00 0,00 1 200.00 1 200.00 0.00 0.00 RTS 1/2018
t 16,00 100.00 0.00 1 600,00 1 600.00 0.00 0,00 RTS 1/2018
t 16,00 450,00 0.00 7 200.00 7 200,00 0.00 0,00 RTS 1/2018

143 500,00 0,00 143 500,00 25,48
m2 125.00 350.00 43 750.00 0.00 43 750,00 0,18 22,00 RTS 1/2018
m2 285,00 350.00 99 750.00 0.00 99 750,00 0.01 3.48 RTS 1/2018



Rozpočet proveden podle ceníku URS v cenové úrovni 2019

DaM 
kpl 
soubor

Označení znamená dodávku a montáž
Popis souboru cen z ceníku ÚRS-PSV2119
Popis souboru cen z ceníku ÚRS-PSV2119

722 - Izolace tepelné dodávka a montáž pro Z.T. a Ú.T

Zdravotně technické instalace
721 - Vnitřní kanalizace - dodávka + montáž + demontáž

položka popis m.j. počet m.j. cena m.j. cena celkem

Kč Kč
Zvuková izolace SONIC na kanalizační stoupačky DN

D + M 75-100 m 102 89,10 Kč 9 088,20 Kč

Tepel.izol.potrubí st.vody Z.T.z PE trubice dl. 2m

722 18-1212 DN přes 22 mm do 32 mm - tl. 6-10 mm m 365,00 36,30 Kč 13 249,50 Kč

722 18-1242 DN přes 22 mm do 32 mm - tl.6-15 mm m 185,00 56,10 Kč 10 378,50 Kč

722 18-1233 DN přes 42 mm do 62 mm - tl. 10 mm 

Tepelná izol.potrubí Ú T. z PE trubice dl.2m

m 70,00 59,40 Kč 4 158,00 Kč

733 81-1231 DN přes 15 do 22 mm - tl.10 mm m 310.00 36,30 Kč 11 253,00 Kč

722 18-1242 DN přes 22 do 42 mm - tl. 20 mm m 12500 68,20 Kč 8 525,00 Kč

Přsun hmot pro izolace pro výšku obj do 12 m % 1,07 660,00 Kč 706.20 Kč

713 - Tepelné izolace celkem D + M 57 358,40 Kč

položka popis m.j. počet m.j. cena m.j. cena celkem

Kč Kč

Vnitřní kanalizace

D + M Potrubí plastové připojovací HT

721 17-4043 DN 50 - 35 um. a 6 dřezu a 6 sprch m 47,00 333,92 Kč 15 694.05 Kč

721 17-4045 DN 100 - 25 klozetu + výlevka m 30,00 569,71 Kč 17 091,36 Kč

D + M Potrubí plastové odpadní svislé a vodorovné HT

721 17-4003 DN 50 m 36,00 333,92 Kč 12 020,98 Kč

721 17-4004 DN 70 m 52.00 400.88 Kč 20 845.97 Kč

721 17-4005 DN 100 m 85,00 569,71 Kč 48 425,52 Kč

D + M Potrubí z plastových trub KG - vodorovnéi

721 17-3402 DN 125 m 10 00 562,58 Kč 5 625,84 Kč

proplach a čištění stávající ležaté kanalizace v 1.P P.
M do DN 200 m 50 00 275,00 Kč 13 750,00 Kč

721 19-4105 vyvedeni a upevnění odpad výpustek DN 50 kus 47,00 55,00 Kč 2 585.00 Kč

721 19-4109 vyvedení a upevnění odpad, výpustek DN 100 kus 30.00 74,80 Kč 2 244,00 Kč

721 21-2112 odtok.sprch.žlaby se zápach, uz a roštem š=800 kpl 6,00 4 229,50 Kč 25 377,00 Kč

721 22-6511 zápach, uzávěrky - pračky ks 3,00 575,30 Kč 1 725,90 Kč

721 27-3153 Ventilační hlavice DN 110 / HL 810/ kus 4,00 616.00 Kč 2 464,00 Kč

721 27-4121 ventily přivzdušňovacé DN50 
podlahová vpusť DN 70 s kul. kloubem v umýv a

kus 3,00 980,10 Kč 2 940,30 Kč

721 21-1403 prádel. 1.P.P ks 3,00 1 123,10 Kč 3 369,30 Kč

727 12-1105 protipožární ochranné manžety EI90 D75 ks 6 00 385 00 Kč 2 310,00 Kč

727 12-1107 protipožární ochranné manžety EI90 D110 ks 11,00 605,00 Kč 6 655,00 Kč

721 29-0112 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN150 
Napojeni splaškové kanalizace na stávající kanalizaci -

m 260,00 13,20 Kč 3 432.00 Kč

D+ M kameninu DN 125-150 ks 22,00 1 628,00 Kč 35 816,00 Kč

721 14-0802 demontáž pot. z litin, a plast, trub do DN 100 mm m 150.00 118,80 Kč 17 820,00 Kč

998 72-1202 přesun hmot v objektech přes 6 do 12 m % 1,77 660.00 Kč 1 168,20 Kč
721 - Vnitřní kanalizace celkem - dodávka + 
montáž

' ----------------Sfrárri 5 —-------- ' ——
241 360,42 Kč

/K-



722 - Vnitřní vodovod - dodávka+montáž

Stránka 2 z 5

(položka popis m.j. počet m.j. cena m.j. cena celkem

Kč Kč
Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli

722 14-0104 spojované lisováním DN 25 m 25 694,41 Kč 17 360,20 Kč

722 14-0107 DTTO ale DN 50 m 30 2 066.50 Kč 61 995,12 Kč

727 12-1103 protipožární ochranná manžeta EI90-DN50 ks 2 385.00 Kč 770,00 Kč

722 14-4022 Potrubí z PPR PN20 - DN 15 m 150 123,77 Kč 18 565,80 Kč

722 14-4023 Dtto ale DN 20 m 215 172,92 Kč 37 177,80 Kč

722 14-4024 Dtto ale DN 25 m 122 263,60 Kč 32 159,69 Kč

722 14-4025 Dtto ale DN 32 m 38 362.47 Kč 13 773,94 Kč

722 14-4026 Dtto ale DN 40 m 25 510 05 Kč 12 751,20 Kč

722 14-4027 Dtto ale DN 50 m 15 688,69 Kč 10 330.32 Kč

722 17-4063 kříženi potrubí PPR PN20 D 16-25
ocel.nosná konstrukce z jeklu a závitových tyči pro

kus 36 23,10 Kč 831,60 Kč

D + M potrubí vody v prostoru chodby 1.P.P. kg 150 35.20 Kč 5 280,00 Kč

727 11-1223 protipožární trubní ucpávky EI90-do DN 33 strop. kus 53 275,00 Kč 14 575,00 Kč

722 19-0401 vyvedeni a upevněni výpustek do DN 25 kus 143 104,50 Kč 14 943,50 Kč

D + M sroubeni DN 25 pro instalaci vodoměru kus 2 235,95 Kč 471,90 Kč

733 12-4118 redukce ocelová 50/25 kus 2 37,40 Kč 74,80 Kč

722 23-4265 filtr DN 25 - před cirkulační čerpadlo kus 1 409.20 Kč 409.20 Kč

722 23-2043 kulový uzávěr vody DN 15 kus 6 167,20 Kč 1 003,20 Kč

722 23-2044 kulový uzávěr vody DN 20 kus 22 225 50 Kč 4 961,00 Kč

722 23-2045 kulový uzávěr vody DN 25 kus 9 332,20 Kč 2 989,80 Kč

722 23-2046 kulový uzávěr vody DN 32 kus 9 521,40 Kč 4 692,60 Kč

722 23-2047 kulový uzývěr vody DN 50 kus 5 906,40 Kč 4 532,00 Kč

722 22-4115 vypouštěcí kohout DN 15 kus 26 163,90 Kč 4 261,40 Kč

722 22-0112 nástěnky pro výtokový ventil G1/2" kus 44 108.90 Kč 4 791,60 Kč

722 22-0121 nástěnky pro baterii G1/2'1 kus 30 108,90 Kč 3 267,00 Kč

722 22-0211 přechodové tvarovky PPR PN20 D20xG1/2" kus 38 99,00 Kč 3 762,00 Kč

722 23-1075 ventily zpětné DN 32 - ohřívač vody kus 1 573.10 Kč 573.10 Kč

722 23-1077 ventil zpětná DN 50 - požární voda kus 1 968 00 Kč 968.00 Kč

722 23-1144 ventily pojistné DN 32 - ohřívač vody kus 1 3 111.90 Kč 3 111,90 Kč

D + M expanzomat CIMM obsah 12 I kpl 1 1 076.90 Kč 1 076,90 Kč

D + M cirkulační čerpadlo DN25 s časovým regulátorem 
Hydrantový systém se stále tvarovou zploštělou hadicí

kpl 1 6 699,00 Kč 6 699,00 Kč

722 25-0133 DN 25 x 20m soubor 1 5 146,90 Kč 5 146.90 Kč

D + M termostatický směšovací ventil DN 25- 20-40°C kus 5 8 563.50 Kč 42 817,50 Kč

D + M Hadice pancéřové DN15/500-k umyvadlům, dřezům. kus 84 174.90 Kč 14 691,60 Kč

7251-3111 ventily rohové 1/2" soubor 84 158.40 Kč 13 305,60 Kč

722 22-1134 ventily výtokové na hadici - DN15 kpl 3 162,80 Kč 488,40 Kč

D + M ventil zahradní v nemrznoucím provedeni DN 20 kpl 1 2 609,20 Kč 2 609,20 Kč

Tlakové zkoušky potrubí

722 29-0226 do DN 50 - vnitřního vod m 620 13,20 Kč 8 184.00 Kč

3roplach a desinfekce potrubí

722 29-0234 do DN 80 m 620 12,10 Kč 7 502,00 Kč

722 13-0801 demontáž pozinkovaného potrubí do DN 25 + arm m 480 60,06 Kč 28 828.80 Kč

722 13-0802 demontáž pozinkovaného potrubí do DN 50 + arm. m 100 84,70 Kč 8 470,00 Kč

998 72-2202 3řesun hmot vnitř.vodov.do výšky obj 12 m % 1.07 660,00 Kč 706.20 Kč

722 - Vnitřní celkem - dodávka + montáž 420 909,76 Kč
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Kč

723 - Vnitřní instalace plynu - dodávka + montáž
položka popis m.j. počet m.j. cena m.j. cena celkem

725 - Zařizovací předměty

723 15-0403 Potrubí z Cui spoj lisováním DN 20 m 6.00 418,44 Kč 2 510,64 Kč

723 18-1013 potrubí z Cu spoj, lisováním DN 25 m 7.00 547.10 Kč 3 829,67 Kč

723 18-1014 chráníčka DN 40 m 0,50 229.90 Kč 114,95 Kč

723 16-0204 přípojka k plynoměru G4 soubor 1.00 1 078.00 Kč 1 078,00 Kč

723 16-0304 rozpěrka G1" soubor 1,00 130 90 Kč 130,90 Kč

723 18-0112 hadice z vln. trubek nerez DN15 m 1,00 407.00 Kč 407,00 Kč

723 23-1162 kohout kulový DN 15 kus 1,00 167.20 Kč 167,20 Kč

723 23-1163 kohout kulový DN 25 kus 2.00 332,20 Kč 664 40 Kč

M tlaková zkouška a revize plynové instalace kpl 1,00 3 278,00 Kč 3 278,00 Kč

723 12-0804 demontáž stávajicíhoocel. Potrubí do DN 25 m 13,00 44,88 Kč 583,44 Kč

Přesun hmot % 1,77 220,00 Kč 389,40 Kč

723 - Vnitřní plyn celkem - dodávka + montáž 13 153,60 Kč
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položka popis m.j. počet m.j. cena m.j. cena celkem

Kč Kč

725 11-2015 klozety závěsné se splachováním pro děti - barva soubor 18 5 439,50 Kč 97 911,00 Kč

725 11-2022 klozety závěsné s hl.splachováním soubor 7 2 282,50 Kč 15 977,50 Kč

726 11-1031 splachování pro závěsné klozety splach. přední soubor 25 4 348,30 Kč 108 707.50 Kč

725 21-1622 umyvadlo diturvít.55 cm s dírou pro stoj.bat.+sloup soubor 11 2 380,40 Kč 26 184.40 Kč

725 21-1612 umyvadlo55 cm -dětské v barvě soubor 22 1 457,50 Kč 32 065 00 Kč

725 24-5112 dveře do sprchy v=2m, tvrzení sklo šířky 800 mm kpl 1 6 164,40 Kč 6 164.40 Kč

D + M sprchový box 900 mm rohový včetně výtok baterie kpl 1 7 859,50 Kč 7 859,50 Kč

D + M dřez nerezový s odkládací plochou 900 mm kpl 6 1 522,40 Kč 9 134 40 Kč

725 33-1111 výlevka diturvit. závěsná se sklop, mřížkou kpl 1 3 643,20 Kč 3 643,20 Kč

725 11-1131 splachovače vysoko položené plastové nad výlev. kpl 1 1 290,30 Kč 1 290.30 Kč

725 81-1202 výtokový ventil pákový pro dětské umyvadla kpl 22 586.30 Kč 12 898.60 Kč

725 82-2612 páková stojánková bat.nad umyvadlo s výpustí kpl 11 1 324,40 Kč 14 568,40 Kč

725 83-1315 baterie vanová nástěnná páková - výlevka kpl 1 2 304,50 Kč 2 304,50 Kč

725 84-1333 bat.sprch.podomítková s přepínačem na pohyb, spr. kpl 1 3 492,50 Kč 3 492,50 Kč

725 84-1354 bat sprch.s termostat.ventilem a sprch, hadicí kpl 4 3 433,10 Kč 13 732,40 Kč

725 82-1328 baterie dřezové nástěnné pák.s vytahovací spr. soubor 6 1 416.80 Kč 8 500,80 Kč

725 98-0122 plastová dvířka 15/20 cm pro směšovací armaturu kus 5 201,30 Kč 1 006,50 Kč

M Kompletace zařizovacich předmětu kus 92 26,40 Kč 2 428,80 Kč

Doplňky zařízení záchodů a umýváren

725-29-1621 nerezový zásobník toalet pap.d=300mm soubor 25 712,80 Kč 17 820,00 Kč

D + M WC kartáč s nerezovým držákem soubor 11 765,60 Kč 8 421,60 Kč

725 29-1631 nerezový zásobník papirovích ručníku soubor 16 640,20 Kč 10 243,20 Kč

D + M chromový dávkovač tekutého mýdla 0.25 I soubor 39 684,20 Kč 26 683,80 Kč

D + M nerezový kovový dvojháček u sprchy soubor 6 205,70 Kč 1 234.20 Kč

D + M nerezový kovový jednoháček u dět. umyvadel soubor 22 160,60 Kč 3 533,20 Kč

D + M nerezový odpadkový koš 5L soubor 12 482,90 Kč 5 794,80 Kč

725 11-0811 demontáž zařiz.před - WC.U.V.DJ, soubor 92 224,40 Kč 20 644,80 Kč

998 72-6212 Přesun hmot do 50m v obj výšky do 12 m % 0,22 2 200,00 Kč 484,00 Kč

725 - Zařizovací předměty celkem 462 729,30 Kč



Ústřední vytápění dodávka + montáž
733 - Rozvod potrubí dodávka, montáž a demontáž

733 - Rozvod potrubí celkem-dodávka a montáž 343 436,72 Kč

položka popis m.j. počet m.j. cena m.j. cena celkem

Kč Kč
Měděné potrubí a tvarovky polotvrdé-spoje tvrdým 
pájením, nebo lisováním

733 22-2202 15x 1 m 230 294,54 Kč 67 743,28 Kč

733 22-2203 18x1 m 240 339,68 Kč 81 523,20 Kč

733 22-2204 22 x 1 m 60 418,44 Kč 25 106,40 Kč

733 22-2205 28 x 1,0 m 55 547,10 Kč 30 090,28 Kč

733 22-2206 35 x 1,5 m 50 863.46 Kč 43 172,80 Kč

733 22-2207 42 x 1,5 m 20 1 039,81 Kč 20 796,16 Kč

733 22-4202 příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 68 26,40 Kč 1 795,20 Kč

733 22-4003 příplatek za zhotoveni přípojky DN 18 kus 46 26,40 Kč 1 214,40 Kč

727 11-1223 protipožární trubní ucpávky do stropu El 90 D33 
nosná konstrukce pro potrubí v prostoru chodby z

kus 34 385,00 Kč 13 090.00 Kč

D + M jeklú a závitových tyčí kg 100 35,20 Kč 3 520,00 Kč

Zkouška těsnosti potrubí z mědi

733 29-1101 do 42 x 1,5 m 655 13,20 Kč 8 646,00 Kč

M napojení DN 40 na stávající výměník s čerpadlem kpl 2 3 806,00 Kč 7 612,00 Kč

733 11-0803 demontáž potrubí z oc. tr, závit, do DN 32+armat m 655 56,32 Kč 36 889,60 Kč

998 73-3202 Přesun hmot do 50 m v budově výšky 12 m % 3,39 660,00 Kč 2 237,40 Kč

734 - Armatury dodávka a montáž
položka popis m.j. počet m.j. cena m.j. montáž

Kč Kč

732 11-1125 rozdělovač a sběrač DN 65 - dl, 1,2 m 6 vývodu do DN kus 2 9 020,00 Kč 18 040,00 Kč

732 11-1312 trubková hrdla DN 20 kus 6 110.00 Kč 660.00 Kč

732 11-1313 trubková hrdla DN 25 kus 2 110,00 Kč 220,00 Kč

732 11-1314 trubková hrdla DN 32 kus 4 110,00 Kč 440,00 Kč

732 11-1315 trubková hrdla DN 40 kus 2 110,00 Kč 220.00 Kč

Kohout kulový ocelový páčkový přímý PN 42-180°C

734 29-2714 DN 20 v rozvodu Ú T a byt kus 47 302,50 Kč 14 217.50 Kč

734 29-2715 DN 25 na rozdělovači a sběrači LI T kus 4 446.60 Kč 1 786.40 Kč

734 29-2716 DN 32 na rozdělovači a sběrači kus 4 661.10 Kč 2 644.40 Kč

734 29-2717 DN 40 na rozdělovači a sběrači kus 2 894.30 Kč 1 788.60 Kč

734 29-1123 ventily plnicí a vypouštěci DN 15 kus 70 157,30 Kč 11 011,00 Kč

734 22-0102 ventily regulační vyvažovači ruč s vypouš.DN 25 kus 2 2 897,40 Kč 5 794 80 Kč

734 22-0103 ventily regulační vyvažovači ruč.s vypouš.DN 32 kus 4 3 285.70 Kč 13 142.80 Kč

734 22-1423 ventily regulační s nastav, reg. DN 15 kus 53 652,30 Kč 34 571,90 Kč

D + M termostatická hlavice kus 53 265,10 Kč 14 050,30 Kč

734 21-1127 odzdušňovací automat DN 15 kus 8 216,70 Kč 1 733,60 Kč

734 26-1717 sroubeni radiátor, přímé s vypouštěním regúl DN15 kus 53 275.00 Kč 14 575.00 Kč

D + M teploměry s pevným stonkem průměr 63 kus 10 341 00 Kč 3 410.00 Kč

734 49-4213 návarky G1/2" kus 80 73,70 Kč 5 896.00 Kč

998 73-4202 Přesun hmot do 50m v objektu výšky 12 m % 0,28 660,00 Kč 184,80 Kč
734 - Armatury celkem dodávka a montáž 144 387,10 Kč
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735 - Otopná tělesa - dodávka a montáž
položka popis m.j. počet m.j. cena m.j. cena celkem

Kč Kč

Trubková otopná tělesa KLMM 1220 600 kus 6 1 642,30 Kč 9 853.80 Kč

M montáž trubkového tělesa kus 6 660,00 Kč 3 960,00 Kč

D Deskové otopné těleso Klasik

10-5110-byt kpl 1 638.00 Kč 638.00 Kč

20 - 5090 - byt kpl 1 1 004.30 Kč 1 004.30 Kč

20-5110-byt kpl 1 1 140,70 Kč 1 140.70 KČ

21 -5160-byt kpl 1 1 709.40 Kč 1 709,40 Kč

10-5060-WC kpl 1 434,50 Kč 434.50 KČ

11 - 5080 - umýv kpl 1 867,90 Kč 867.90 Kč

21 - 6100 - umývárna a žehlirna kpl 2 1 435.50 Kč 2 871,00 Kč

21 -6120-dílna kpl 1 1 609.30 Kč 1 609,30 Kč

22 - 5140 - umývárna a nádobí kpl 2 1 873,30 Kč 3 746.60 Kč

22 - 6090 - šatna kpl 1 1 498,20 Kč 1 498,20 KČ

22 - 6100 - sušárna kpl 1 1 601.60 Kč 1 601,60 Kč

10 - 3050 - zádveři kpl 4 337,70 Kč 1 350,80 Kč

10-5050-WC kpl 4 394.90 Kč 1 579,60 Kč

11 - 5050 - šatna zam. kpl 4 685,30 Kč 2 741,20 KČ

11 - 5060 - příprava jídel kpl 4 748.00 Kč 2 992,00 Kč

11 - 5070 - WC dětí, hala kpl 6 807.40 Kč 4 844,40 Kč

11 - 5080 - ředitelna, izolace kpl 4 867,90 Kč 3 471,60 Kč

11 - 5120 - šatna kpl 4 1 112,10 Kč 4 448.40 Kč

22 - 5090 • umyv, dětí kpl 4 1 380,50 Kč 5 522,00 Kč

M montáž otopných těles deskových kpl 47 528.00 Kč 24 816,00 Kč

M oroplach otopných těles teplou vodou kus 47 52,80 Kč 2 481,60 Kč

M jroplach systému tlakovou vodou kpl 1 1 056,00 Kč 1 056.00 Kč

735 11-1810 demontáž otopných těl. stávajících kpl 47 132.00 Kč 6 204.00 Kč

998 73-5202 Přesun hmot vodorov 50m v objektu výšky 12m % 2,39 660.00 Kč 1 577,40 Kč

735 - Otopná tělesa celkem dodávka a montáž 94 020,30 Kč|
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Předpokládaný harmonogram postupu prací

Převzetí staveniště
Demontáže zař.předmětů
Demontáž rozvodů ÚT a OT
Bourání
Demontáž rozvodů ZTI
Montáž nových rozvodů ÚT
Montáž nových rozvodů ZTI a plynu
Izolace
Obklady, dlažby, stav.práce
Kompletace ZP a OT
Zkoušky
Dokončovací práce
Předání

Vypracoval
Vkladně 25.1.2021
Ing.Alois Maršner - jednatel
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