

SMLOUVA O DÍLO

kterou ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

OBJEDNATEL

Název: Vysoké učení technické v Brně
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Zástupce: doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M., kvestor
IČO: 002 16 305
DIČ: CZ 00216305

Kontaktní osoby Objednatele:

a

ZHOTOVITEL

Název: Dřevozpracující výrobní družstvo
Sídlo: Stromořadí 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně oddíl DrXXXVIII, vložka 431
Zástupce: Ing. Jiří Řídký, předseda představenstva
Lubomír Šmíd, místopředseda představenstva
IČO: 00030520
DIČ: CZ00030520

Kontaktní osoba Zhotovitele:

(dále též jako „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 1) Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo a splnit další s tím související závazky a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla.
- 2) Dílem je vybavení interiéru místnosti vč. vzorkování barevného provedení a vyhotovení výrobní dokumentace ke schválení Objednatelem před zahájením výroby. Zhotovitel provede dílo v rozsahu věcně vymezeném projektovou dokumentací pro provedení stavby zpracované společností ATELIER 2002, s.r.o., Zachova 634/6, 602 00 Brno z 02/2020, která je neomezeně dostupná na <https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/406244>, a Zhotovitelem oceněným výkazem výměr ze dne 11.3.2021, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 (dále také jen „položkový rozpočet“).
- 3) Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) je výlučným vlastníkem věcí k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije,
 - b) věci k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno,
 - c) dílo provede ve shodě s touto smlouvou.

II. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁVAZKŮ

- 1) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými i jinými normami, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují.
- 2) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO“). Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení školení o BOZP a PO i u svých případných poddodavatelů, resp. u jejich pracovníků.
- 3) Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla zajistit dodržování veškerých právních předpisů v pracovněprávní oblasti, zejména co se týká odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placených přesčasů apod., a dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí, bez ohledu na to, zda budou prováděny Zhotovitelem jeho poddodavatelem. Zhotovitel neumožní nelegální práci.
- 4) Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani zařízení, o kterých je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nebudou použity materiály, výrobky nebo zařízení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, výrobky nebo zařízení, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů.
- 5) Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.
- 6) Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění

poskytnutá v rámci provádění díla dle této smlouvy, a to vždy ve lhůtě splatnosti příslušné faktury, která nepřesáhne 30 dní. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.

- 7) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a dodržování smluvních podmínek; Zhotovitel je povinen Objednateli kontrolu umožnit, neumožnění kontroly se považuje za podstatné porušení smlouvy. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nesmí být delší než 2 (slovy: dva) pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že výzva a dodatečná lhůta ke zjednání nápravy nebude aplikována u těch závazků, jejichž porušení je touto smlouvou deklarováno jako podstatné porušení smlouvy.
- 8) Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Minimální výše pojistného plnění bude činit alespoň 2.000.000 (slovy: dvě miliony) Kč za každý škodní případ. Nesplnění závazků Zhotovitele dle tohoto odstavce je podstatným porušením smlouvy.
- 9) Zhotovitel se zavazuje
 - a) průběžně v průběhu provádění díla odvázet a likvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit, a to do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů,
 - b) průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid místa provádění díla, a
 - c) provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid místa provádění díla včetně uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla do původního stavu.

III. MÍSTO A ČAS PROVEDENÍ DÍLA

- 1) Místem provedení díla jsou místnosti D0206, D0207 a D105 budovy D v areálu VUT FIT na adrese Božetěchova 2/1, 612 00 Brno.
- 2) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
 - a) pracoviště bude Zhotoviteli Objednatelům předáno **ke dni 1. 6. 2021**; o převzetí pracoviště strany vyhotoví písemný protokol;
 - b) Zhotovitel vyzve Objednatel k převzetí díla vč. dokladové části nejméně 5 dní před datem, ve kterém bude chtít dílo předat; výzva bude zaslána formou prostého e-mailu a bude obsahovat dokladovou část díla ke kontrole Objednatelům;
 - c) Zhotovitel Dílo předá Objednateli **do 13. 8. 2021**.

Prodlení Zhotovitele oproti termínu předání díla je podstatným porušením smlouvy.

- 3) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění díla bude muset být koordinováno s činnostmi dalších zhotovitelů Objednatel, a to s dodavatelem svítidel a elektromontážních prací a zhotovitelem oprav podlah. Harmonogram provádění díla pro koordinaci se zhotoviteli dle předchozí věty je přílohou č. 2 této smlouvy, přičemž provádění díla dle této smlouvy je podbarveno modrou barvou. Neprovádění díla v souladu s harmonogramem je podstatným porušením smlouvy. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nutnou součinnost.

- 4) O předání a převzetí díla vyhotoví Zhotovitel písemný předávací protokol, který podepíší zástupci smluvních stran.
- 5) Převzetím díla přechází na Objednatele nebezpečí škody na předmětu díla, přičemž tato skutečnost nezavazuje Zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu díla Zhotovitel. Bylo-li dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, přechází na Objednatele nebezpečí škody na předmětu díla až odstraněním poslední vady.
- 6) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání předmětu díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly. Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující vady, uvedou Objednatel a Zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady budou odstraněny ve lhůtě 5 (slovy: pěti) dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním smluvní strany dále postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla v záruční době a o uspokojení práv z vadného plnění v záruční době.
- 7) Lhůta pro předání díla může být přiměřeně prodloužena
 - a) jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu Objednatele,
 - b) jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně Objednatele,
 - c) zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provedení díla znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem,
 - d) jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat, nebo
 - e) v případě změny díla.

Prodloužená lhůta pro předání díla se určí adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky.

Smluvní strany berou na vědomí, že tuto smlouvu uzavírají v době trvajících omezení v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2). Zhotovitel si není ke dni uzavření smlouvy vědom jakýchkoliv překážek, které by mu v důsledku šíření koronaviru znemožňovaly řádně splnit závazky vyplývající ze smlouvy. V případě, že po nabytí účinnosti smlouvy takové překážky nastanou, bude tato situace řešena přiměřeně dle písm. d). V dané souvislosti se sjednává, že překážka dle předchozí věty musí nastat až po nabytí účinnosti této smlouvy v souvislosti s mimořádnou situací vyvolanou šířením koronaviru a vyvolává nemožnost plnění. Plnění Zhotovitele se nepovažuje za nemožné, jestliže lze provést za ztížených podmínek nebo s většími náklady. Zhotovitel je povinen na vyžádání Objednatele existenci překážky dle tohoto ustanovení bezodkladně prokázat, jinak se jí nemůže dovolávat.

IV. CENA DÍLA

- 1) Zhotovitelem nabízená cena díla (dále jen „nabídková cena“) činí **1 506 671,25 Kč** bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a je sjednána jako měřená.
- 2) Smluvní strany ujednávají, že jakákoli množství stanovená v položkovém rozpočtu jsou množství předpokládaná a nejsou považována za množství skutečná.
- 3) Skutečná cena díla je pro účely platby dána měřením skutečného množství provedených prací a poskytnutých dodávek či služeb, na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, musí se měřit čisté skutečné a na staveništi zjištěné množství

každé položky uvedené v položkovém rozpočtu a metoda měření musí být s položkovým rozpočtem v souladu. Zhotovitel je povinen vést průběžně o každém měření dostatečně průkazné záznamy a předkládat je bez zbytečného odkladu technickému dozoru provádění díla, případně zástupci Objednatele není-li technický dozor jmenován, k potvrzení správnosti záznamů.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 1) Objednatel neposkytne Zhotoviteli žádné zálohy.
- 2) Právo na zaplacení ceny díla vzniká převzetím díla Objednatelem; den převzetí díla Objednatelem je datem uskutečnění zdanitelného plnění. Cena díla je hrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (dále jen „faktura“).
- 3) Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat fakturu Objednateli nejdříve poté, co bude oběma smluvními stranami podepsán předávací protokol. Součástí předávacího protokolu bude detailní rozpis skutečně provedených prací za celé období a ceny dle položkového rozpočtu.
- 4) Splatnost faktury je 30 (slovy: třicet) dní ode dne jejího doručení Objednateli. Prodlení Objednatele s úhradou faktur delší než 30 dní je podstatným porušením smlouvy.
- 5) Fakturu je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od data jejího vystavení, a to
 - buď v listinné podobě v 1 vyhotovení do sídla Objednatele, nebo
 - v elektronické podobě ve formátu pdf, příp. zároveň ve formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury (formát ISDOC/EDI), na adresu vut@vutbr.cz nebo prostřednictvím datové schránky.
- 6) Zhotovitel vystaví fakturu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 7) Pro případ převzetí díla Objednatelem s alespoň jednou vadou sjednávají smluvní strany právo Objednatele zadržet část ceny díla (dále jen „zádržné“), a to následovně. Z vystavené faktury bude Objednatelem uhrazeno 90 (slovy: devadesát) % částky, na kterou zní. Zbývajících 10 (slovy: deset) % z fakturované částky představuje zádržné. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že provedením úhrady 90 (slovy: devadesát) % fakturované částky se Objednatel nedostává do prodlení s provedením úhrady zbylých 10 (slovy: deseti) % fakturované částky. Zádržné bude uhrazeno do 30 (slovy: třiceti) dnů po odstranění poslední vady Zhotovitelem dle čl. III. odst. 7).

VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ; ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

- 1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
- 2) Zhotovitel odpovídá za vady
 - a) jež má dílo při jeho předání,
 - b) jež má dílo v době mezi předáním díla Objednateli a počátkem běhu záruční doby nebo
 - c) jež má dílo v záruční době.

Je-li dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do odstranění poslední vady na díle vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět, jako by na díle existovala již při jeho předání, a to se všemi důsledky, které se s vadami zjištěnými při předání díla pojí. Objednatel takovou vadu Zhotoviteli oznámí nejpozději před odstraněním poslední vady uvedené v předávacím protokolu. Pokud Objednatel nesplní povinnost dle předchozí věty, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět jako na vadu vzniklou v záruční době, a to se všemi důsledky, které se s vadami vzniklými v záruční době pojí.

- 3) Zhotovitel odpovídá Objednateli zejména za to, že ode dne předání díla do konce smluvené záruční doby předmět díla:
- a) má a bude mít vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Zhotovitel nebo výrobce věci k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné,
 - b) plní a bude plnit svůj účel, který vyplývá zejména z čl. I odst. 1, a příp. dále který pro něj Zhotovitel uvádí nebo ke kterému se dílo obvykle provádí,
 - c) vyhovuje a bude vyhovovat požadavkům příslušných právních předpisů a požadavkům stanoveným touto smlouvou; jsou-li požadavky Objednatele uvedené ve smlouvě přísnější než požadavky příslušných právních předpisů, mají přednost požadavky uvedené ve smlouvě.
- 4) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla Objednatелеm. Je-li dílo Objednatелеm převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba běžet až dnem odstranění poslední vady.
- 5) Práva z vadného plnění Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to písemným oznámením (dále jen „reklamací“) doručeným k rukám kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, § 2618 občanského zákoníku a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci Objednatel uvede alespoň:
- popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
 - jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje.
- Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy díla, příp. nové provedení vadné části díla, není-li vada díla opravou odstranitelná.
- 6) Objednatel může v rámci reklamacie uplatnit právo
- na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící části díla,
 - na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,
 - na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo,
 - je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, od smlouvy odstoupit.
- Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.
- Pro účely odstoupení od smlouvy dle tohoto písmene je podstatným takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. V pochybnostech se má za to, že porušení smlouvy je podstatné.
- 7) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne jejího doručení oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí.
- 8) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatелеm a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamacie bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele.
- 9) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstoupení od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem doručení reklamacie. Ustanovení písm. a) tohoto odstavce se nepoužije.
- 10) Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že reklamacie bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamacie Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel

reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

- 11) Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich reklamaci. Reklamovanou vadu se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

VII. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

- 1) V případě prodlení Zhotovitele oproti termínům uvedeným v harmonogramu nebo oproti lhůtě pro provedení díla se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 (slovy: nulacelájednadesetina) % z nabídkové ceny za každý započatý den prodlení.
- 2) Pokud Objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud Zhotovitel neodstraní řádně a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 500,- (slovy: pětset) Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je Zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 3) Pokud Zhotovitel ve sjednané lhůtě neuspokojí práva Objednatele z vadného plnění v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny díla či neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu 1.500,- (slovy: tisícpětset) Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s uspokojením práv Objednatele z vadného plnění, a to za každý i započatý den prodlení.
- 4) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1 (slovy: nulacelájednadesetina) % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 5) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 6) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla.
- 7) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

VIII. Odstoupení od smlouvy

- 1) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností Objednatele.
- 2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:
 - a) v případě podstatného porušení povinností Zhotovitele,
 - b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu, nebo
 - c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinností smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
- 4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

IX. ZMĚNY DÍLA A ZMĚNY SMLOUVY; KONTAKTNÍ OSOBY

1) Změna díla a změna ceny díla

Důvodem pro změnu je zejména potřeba provedení stavebních prací, dodávek či služeb, které nejsou obsaženy v této smlouvě; jejich provedení je přitom z hlediska předmětu díla či jeho pozdějšího užívání Objednatelům nutné nebo prospěšné. Důvodem pro změnu může být rovněž vypuštění stavebních prací, dodávek či služeb.

Změny díla budou stranami řešeny na základě vzájemně odsouhlasených změnových listů a při jejich oceňování bude postupováno následujícím způsobem:

- a) Na základě jednotkových cen odpovídajících položkám položkového rozpočtu.
- b) Na základě jednotkových cen obdobných položek uvedených v položkovém rozpočtu, není-li možné postupovat podle předchozího písmene.
- c) Není-li možné postupovat podle předchozího písmene, určí se cena na základě kalkulace přiměřených přímých nákladů položky, spolu s přírážkou přiměřeného zisku ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky, přírážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přírážkou na správní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky.

2) Změny smlouvy

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel považuje rovněž jednání učiněné elektronickými prostředky, a to tak, že každá smluvní strana dodatek opatří svým uznávaným elektronickým podpisem. Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

3) Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny

- a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení na základě této smlouvy, a
- b) jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně svěřeny.

Jako kontaktní osoba může za smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jiná či další osoba, a to na základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či další kontaktní osobě doručeného druhé smluvní straně. Určí-li si smluvní strana více kontaktních osob, může za smluvní stranu jednat každá z kontaktních osob zvlášť.

X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.
- 2) Vyžaduje-li tato smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či jiné jednání písemnou formu, tato je zachována, je-li jednání učiněno prostřednictvím datové schránky, příp. elektronickou komunikací opatřenou uznávaným elektronickým podpisem.
- 3) Nedílnou součástí smlouvy jsou:
 - a) Příloha č. 1 – Zhotovitelem oceněný výkaz výměr – Položkový rozpočet,
 - b) Příloha č. 2 – Harmonogram.

- 4) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 občanského zákoníku se nepoužije.
- 5) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
- 6) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků Objednatelem podle § 219 ZZVZ.
- 7) Smluvní strany podpisem na této smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Uveřejnění smlouvy zajišťuje Objednatel.
- 8) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- 9) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo Objednatel.
- 10) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 11) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou z nich, není-li smlouva uzavřena elektronicky.
- 12) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně 12.4.2021

V Jaroměřicích nad Rokytnou 30.3.2021

digitálně podepsal

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.

.....
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M.
kvestor

za Objednatele

digitálně podepsal

Ing. Jiří Řídký

.....
Ing. Jiří Řídký
předseda
představenstva

za Zhotovitele

digitálně podepsal

Lubomír Šmíd

.....
Lubomír Šmíd
místopředseda
představenstva

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **406** **Opravy poslucháren a vestibulu obj. D areálu FIT**

Objekt: **SO01** **1.NP+předsálí, podesta a schodiště 2.PP**

Rozpočet: **01** **Úprava prvků interiéru**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval: **ing.Eduard Výmola**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			854 670,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			26 400,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			881 070,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	881 070,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem bez DPH **881070,00** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			854 670,00	97
VN	Vedlejší náklady	VN			26 400,00	3
Cena celkem					881 070,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	406	Opravy poslucháren a vestibulu obj. D areálu FIT
O:	SO01	1.NP+předsálí, podesta a schodiště 2.PP
R:	01	Úprava prvků interiéru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				854 670,00		
1	766-01	Demontáž stolu učitele 800x2400 mm	kus	1,00000	2 750,00	2 750,00		Vlastní
		D105 : 1		1,00000				
2	766-02	Demontáž posluchářenských sedaček dle popisu v PD	kus	149,00000	730,00	108 770,00		Vlastní
		D105 : 149		149,00000				
3	766-03	Demontáž sedáků sedaček dle popisu v PD	kus	298,00000	300,00	89 400,00		Vlastní
		D105 : 149*2		298,00000				
4	766-04	Demontáž stolku zvukové režie	kus	1,00000	2 750,00	2 750,00		Vlastní
		D105 : 1		1,00000				
5	766-05	Zpětná montáž sedaček, seřízení ložisek otočných mechanismů, dle popisu v PD	kus	149,00000	730,00	108 770,00		Vlastní
		D105 : 149		149,00000				
6	766-06	D+M sedáků sedaček dle popisu v PD	kus	298,00000	1 800,00	536 400,00		Vlastní
		D105 : 149*2		298,00000				
7	766-07	Zpětná montáž stolku zvukové režie	kus	1,00000	2 750,00	2 750,00		Vlastní
		D105 : 1		1,00000				
8	766-09	Zvětšení otvoru ve stojně lavic pro provlečení kabelu odvrtáním	kus	28,00000	110,00	3 080,00		Vlastní
		D105 : 9*2+10		28,00000				
Díl: VN		Vedlejší náklady				26 400,00		
9	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	8 800,00	8 800,00		RTS 20/ I
10	005123020R	Manipulace	Soubor	1,00000	8 800,00	8 800,00		Vlastní
11	005211050R	Doprava	Soubor	1,00000	8 800,00	8 800,00		Vlastní
Celkem						881 070,00		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **406** **Opravy poslucháren a vestibulu obj. D areálu FIT**

Objekt: **SO02** **Posluchárna D0206**

Rozpočet: **01** **Úprava prvků interiéru**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval: **ing.Eduard Výmola**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			238 326,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			26 400,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			264 726,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	264 726,50 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem bez DPH **264726,50** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
714	Izolace akustické a protiotřesové	PSV			96 376,50	36
766	Konstrukce truhlářské	PSV			141 950,00	54
VN	Vedlejší náklady	VN			26 400,00	10
Cena celkem					264 726,50	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	406	Opravy poslucháren a vestibulu obj. D areálu FIT
O:	SO02	Posluchárna D0206
R:	01	Úprava prvků interiéru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 714		Izolace akustické a protiotřesové				96 376,50		
1	714111401R00	Montáž akustických obkladů Repase a opětovná montáž akustického obkladu pohlivých z dřevěných panelů bez obkladového roštu D0206 : 13,5*1,1	m2	14,85000	4 290,00	63 706,50	800-714	RTS 20/ I
2	714110801R00	Demontáž akustických obkladů Demontáž akust. obkladů, pohlivé panely typ RŠ4, dle popisu v PD D0206 : 13,5*1,1	m2	14,85000	2 200,00	32 670,00	800-714	RTS 20/ I
3	998714201R00	Přesun hmot v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%			0,00	800-714	RTS 20/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				141 950,00		
4	766-01	Demontáž stolu učitele 800x2400 mm D0206 : 1	kus	1,00000	2 750,00	2 750,00		Vlastní
5	766-02	Demontáž posluchářenských sedaček dle popisu v PD D0206 : 75	kus	75,00000	730,00	54 750,00		Vlastní
6	766-05	Zpětná montáž sedaček, seřízení ložisek otočných mechanismů, dle popisu v PD D0206 : 75	kus	75,00000	1 060,00	79 500,00		Vlastní
7	766-08	Kontrola nastavení dorazu na židlích u nového obkladu D0206 : 10	kus	10,00000	220,00	2 200,00		Vlastní
8	766-09	Zvětšení otvoru ve stojině lavic pro provlečení kabelu odvrtním D0206 : 8*2+9	kus	25,00000	110,00	2 750,00		Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				26 400,00		
9	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	8 800,00	8 800,00		RTS 20/ I
10	005123020R	Manipulace	Soubor	1,00000	8 800,00	8 800,00		Vlastní
11	005211050R	Doprava	Soubor	1,00000	8 800,00	8 800,00		Vlastní
Celkem						264 726,50		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **406** **Opravy poslucháren a vestibulu obj. D areálu FIT**

Objekt: **SO03** **Posluchárna D0207**

Rozpočet: **01** **Úprava prvků interiéru**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval: **ing.Eduard Výmola**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			143 566,75
MON			0,00
Vedlejší náklady			26 400,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			169 966,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	169 966,75 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH **169966,75 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
714	Izolace akustické a protiotřesové	PSV			58 896,75	35
766	Konstrukce truhlářské	PSV			84 670,00	50
VN	Vedlejší náklady	VN			26 400,00	16
Cena celkem					169 966,75	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	406	Opravy poslucháren a vestibulu obj. D areálu FIT
O:	SO03	Posluchárna D0207
R:	01	Úprava prvků interiéru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 714		Izolace akustické a protiotřesové				58 896,75		
1	714111401R00	Montáž akustických obkladů Repase a opětovná montáž akustického obkladu pohlťivých z dřevěných panelů bez obkladového roštu D0207 : 8,25*1,1	m2	9,07500	4 290,00	38 931,75	800-714	RTS 20/ I
2	714110801R00	Demontáž akustických obkladů Demontáž akust. obkladů, pohlťivé panely typ RŠ4, dle popisu v PD D0207 : 8,25*1,1	m2	9,07500	2 200,00	19 965,00	800-714	RTS 20/ I
3	998714201R00	Přesun hmot v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%			0,00	800-714	RTS 20/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				84 670,00		
4	766-01	Demontáž stolu učitele 800x2400 mm D0207 : 1	kus	1,00000	2 750,00	2 750,00		Vlastní
5	766-02	Demontáž posluchářenských sedaček dle popisu v PD D0207 : 43	kus	43,00000	730,00	31 390,00		Vlastní
6	766-05	Zpětná montáž sedaček, seřízení ložisek otočných mechanismů, dle popisu v PD D0207 : 43	kus	43,00000	1 060,00	45 580,00		Vlastní
7	766-08	Kontrola nastavení dorazu na židlích u nového obkladu D0207 : 18	kus	18,00000	220,00	3 960,00		Vlastní
8	766-09	Zvětšení otvoru ve stojině lavic pro provlečení kabelu odvrátáním D0207 : 9	kus	9,00000	110,00	990,00		Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				26 400,00		
9	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	8 800,00	8 800,00		RTS 20/ I
10	005123020R	Manipulace	Soubor	1,00000	8 800,00	8 800,00		Vlastní
11	005211050R	Doprava	Soubor	1,00000	8 800,00	8 800,00		Vlastní
Celkem						169 966,75		

KRYCÍ LIST_D105

Rozpočet		Stavební část	JKSO	801.19
		ZABUDOVANÝ INTERIER	Cenová soustava	2020
Objekt		Název objektu	SKP	
0001		Rekonstrukce	Měrná jednotka	ks
Stavba		Název stavby	Počet jednotek	0
00-00-000		„Opravy poslucháren a vstupního vestibulu	Náklady na m.j.	0
Projektant		ATELIER / 2002, s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		ATELIER / 2002, s.r.o.		
Objednatel		Vysoké učení technické v Brně		
Dodavatel			Zakázkové číslo	A2002
Rozpočtoval			Počet listů	3

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0		
	PSV celkem	0		
	M práce celkem	0		
	M dodávky celkem	83 328		
ZRN celkem		83 328		
HZS		0		
ZRN+HZS		83 328	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		83 328	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Štěpán Vrána		Jméno :		Jméno :
Datum : 20.03.2020		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	83 328 Kč	
DPH		21,0 %	17 499 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				100 827 Kč

Stavba :	00-00-000	Rozpočet :
Objekt :		Stavební část - ZI

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	ZABUDOVANÝ INTERIER	0	0	83 328	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		0	0	83 328	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

„Opravy poslucháren a vstupního vestibulu objektu D areálu FIT“			BEZ DPH		83 328,00 Kč
ZABUDOVANÝ INTERIER			DPH	21%	17 498,88 Kč
1			CENA CELKEM S DPH		100 826,88 Kč
Položka	Specifikace vybavení	Rozměr	cena za kus	kusů	Cena celkem
I/1a'	Katedra D105	š.3600mm/ hl. 800mm/v.750mm	64 548,00 Kč	1	64 548,00 Kč
I/2a'	STŮL PŘÍSEDOVÝ	š.1600mm/hl.800mm/v.750mm	6 260,00 Kč	2	12 520,00 Kč
I/2b'	STŮL PŘÍSEDOVÝ krajní	š.1600mm/hl.800mm/v.750mm	6 260,00 Kč	1	6 260,00 Kč
Celkový součet				4	83 328,00 Kč

KRYCÍ LIST_D0206

Rozpočet		Stavební část	JKSO	801.19
		ZABUDOVANÝ INTERIER	Cenová soustava	2020
Objekt		Název objektu	SKP	
0001		Rekonstrukce	Měrná jednotka	ks
Stavba		Název stavby	Počet jednotek	0
00-00-000		„Opravy poslucháren a vstupního vestibulu	Náklady na m.j.	0
Projektant		ATELIER / 2002, s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		ATELIER / 2002, s.r.o.		
Objednatel		Vysoké učení technické v Brně		
Dodavatel			Zakázkové číslo	A2002
Rozpočtoval			Počet listů	3

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0		
	PSV celkem	0		
	M práce celkem	0		
	M dodávky celkem	53 790		
ZRN celkem		53 790		
HZS		0		
ZRN+HZS		53 790	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		53 790	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Štěpán Vrána		Jméno :		Jméno :
Datum : 20.03.2020		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	53 790 Kč	
DPH		21,0 %	11 296 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				65 086 Kč

Stavební část - ZI

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

0

„Opravy poslucháren a vstupního vestibulu objektu D areálu FIT“			BEZ DPH		53 790,00 Kč
ZABUDOVANÝ INTERIER			DPH	21%	11 295,90 Kč
1			CENA CELKEM S DPH		65 085,90 Kč
Položka	Specifikace vybavení	Rozměr	cena za kus	kusů	Cena celkem
I/1'	Katedra D0206	š.3000mm/ hl. 800mm/v.750mm	53 790,00 Kč	1	53 790,00 Kč
Celkový součet				1	53 790,00 Kč

KRYCÍ LIST_D0207

Rozpočet		Stavební část	JKSO	801.19
		ZABUDOVANÝ INTERIER	Cenová soustava	2020
Objekt		Název objektu	SKP	
0001		Rekonstrukce	Měrná jednotka	ks
Stavba		Název stavby	Počet jednotek	0
00-00-000		„Opravy poslucháren a vstupního vestibulu	Náklady na m.j.	0
Projektant		ATELIER / 2002, s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		ATELIER / 2002, s.r.o.		
Objednatel		Vysoké učení technické v Brně		
Dodavatel			Zakázkové číslo	A2002
Rozpočtoval			Počet listů	3

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady				Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0			
	PSV celkem	0			
	M práce celkem	0			
	M dodávky celkem	53 790			
ZRN celkem		53 790			
HZS		0			
ZRN+HZS		53 790	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS		53 790	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : Štěpán Vrána		Jméno :		Jméno :	
Datum : 20.03.2020		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		53 790 Kč	
DPH		21,0 %		11 296 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				65 086 Kč	

Stavební část - ZI

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

C

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

C

„Opravy poslucháren a vstupního vestibulu objektu D areálu FIT“			BEZ DPH		53 790,00 Kč
ZABUDOVANÝ INTERIER			DPH	21%	11 295,90 Kč
1			CENA CELKEM S DPH		65 085,90 Kč
Položka	Specifikace vybavení	Rozměr	cena za kus	kusů	Cena celkem
I/1'	Katedra D0207	š.3000mm/ hl. 800mm/v.750mm	53 790,00 Kč	1	53 790,00 Kč
Celkový součet				1	53 790,00 Kč

Opravy poslucháren a předsálí objektu D areálu FIT VUT

podlaží/prostor	dodavatel	práce
1NP		
D 105	FIT	dmtž AVT v katedrách, rozpojení rozvodů ESIL, zakrytí AVT, likvidace původních kateder
300 míst	1	dmtž původních kateder, uskladnění v předsálí
60 svítidel	1	dmtž sedacího systému, uskladnění v předsálí
	2	dmtž původních svítidel
	2	mtž nových svítidel
	FIT	Madla - souběžná dodávka přes FIT
	3	lokální opravy nášlapné vrstvy
	3	kontrola a doplnění zalepení křídel dveří D0203 a D0203
	3	broušení
	3	povrchová úprava + schnutí, vytvrzení
	1	mtž sedacího systému s dodávkou nových sedáků
	1	mtž nových kateder
	2	zapojení rozvodů elektro pod stoly sedacího systému, revize
	FIT	odkrytí AVT a mtž AVT do kateder






předsálí 1NP	1	uskladnění sedacího systému
	1	odvrtání otvorů do stojin stolů - budoucí protažení ESIL přívodu k zásuvkám, výměna skořepin

2PP		
D 0206	FIT	dmtž AVT v katedrách, rozpojení rozvodů ESIL, zakrytí AVT, likvidace původních kateder
150 míst	1	dmtž původních kateder
23 svítidel	1	dmtž sedacích systémů, obkladu zadní stěny
	2	dmtž původních svítidel
	2	mtž nových svítidel
	3	lokální opravy nášlapné vrstvy
	3	zalepení křídel dveří D0203 a D0203
	3	broušení
	3	povrchová úprava + schnutí, vytvrzení
	1	mtž obkladu, sedacího systému
	1	mtž nových kateder
	2	zapojení rozvodů elektro pod stoly sedacího systému
	FIT	odkrytí AVT a mtž AVT do kateder

D 0207	FIT	dmtž AVT v katedrách, rozpojení rozvodů ESIL, zakrytí AVT, likvidace původních kateder
90 míst	1	dmtž původních kateder
15 svítidel	1	dmtž sedacích systémů, obkladu zadní stěny
	2	dmtž původních svítidel
	2	mtž nových svítidel
	3	lokální opravy nášlapné vrstvy
	3	kontrola a doplnění zalepení křídel dveří D0203 a D0203
	3	broušení
	3	povrchová úprava + schnutí, vytvrzení
	1	mtž obkladu, sedacího systému
	1	mtž nových kateder
	2	zapojení rozvodů elektro pod stoly sedacího systému
	FIT	odkrytí AVT a mtž AVT do kateder

předsálí 2PP	1	uskladnění sedacích systémů
+ dř.podesta	1	odvrtání otvorů do stojin stolů - budoucí protažení ESIL přívodu k zásuvkám
+ dř.schodiště	3	lokální opravy nášlapné vrstvy, dolepení stupnic, podstupnic
	3	kontrola a doplnění zalepení křídel dveří D0203 a D0203 a obou poslucháren
	3	broušení
	3	povrchová úprava + schnutí, vytvrzení

	FIT	dodávka svépomocí
	1	dodavatel úpravy interiéru (demontáže, montáže sedacího systému, výměna sedacích skořepin, úprava prostupů stojin sedacího systému vrtáním prostupu pro kabeláž ESIL, uložení původních kateder
	2	dmtž původních a mtž nových svítidel,zapojení ESILrozvodů pod stoly sedacího systému
	3	vysprávky, broušení, lakování masivní špalíkové nášlapné vrstvy stupňovitého povrchu místností



prosinec - II.etapa Podlahové práce - předsálí 2PP

