

SMLOUVA O DÍLO

Optimalizace odpadového hospodářství

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta města

Kontaktní osoby: Ing. Pavla Hájková, e-mail: osobní údaj tel: osobní údaj

Bc. Martina Marčanová, e-mail: osobní údaj tel: osobní údaj

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expositura Krnov

Číslo účtu: osobní údaj

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139>

na straně objednatele

a

2. ASPHA oběhové hospodářství

se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 89999

IČO: 04455967

DIČ: CZ25398547

Jednatel: Tomáš Hlavenka, Daniela Baráková, jednatelé

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. expositura Mikulov

Číslo účtu: osobní údaj

Kontaktní osoba: Tomáš Hlavenka

Telefon, e-mail: osobní údaj

na straně zhotovitele

I.

Preambule

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že **identifikační údaje** uvedené ve smlouvě jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k podnikání v oboru Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. přičemž toto jeho oprávnění není žádným způsobem omezeno a že je dle příslušných právních předpisů postačující k provedení díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání týkající se provádění díla dle této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky a po jejím prostudování prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není plněním nemožným.

II.**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provádět v dohodnutém časovém období poradenství při optimalizaci systému sběru a svozu komunálních odpadů Města Krnov rozsahu dle přílohy č.1 Nabídka pro optimalizaci odpadového hospodářství.

III.**Doba a místo plnění díla**

1. Zhotovitel se zavazuje začít provádět dílo dle jím zpracované nabídky v rámci zadávacího řízení, v souladu s touto smlouvou a na základě pokynů objednatele bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.
2. Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla takto:

Termín zahájení díla:	od podpisu smlouvy
Termín ukončení díla:	12 měsíců od podpisu smlouvy
Dodání dokumentu pro optimalizaci odpadového hosp:	do 2 měsíce od podpisu smlouvy

IV.**Cena díla**

1. Cena díla vychází z nabídky zhotovitele a je stanovena takto:
 - a) dokument s návrhem postupu pro optimalizaci jednotlivých řešení
18.000 Kč bez DPH
 - b) Osobní konzultace v Krnově (odhadnutý počet pro 12 měsíců – 8 konzultací)
7.000 Kč za jednu konzultaci bez DPH
56.000 Kč za osm konzultací bez DPH

Tato smluvní cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s dopravou a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.

2. Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací. V případě, že dojde v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb DPH, zhotovitel tuto skutečnost zohlední při fakturaci. Změnu sazby DPH není třeba upravovat smluvním dodatkem k této smlouvě o dílo.
3. Cena sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Aplikace ust. § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku pro vztahy založené touto smlouvou je vyloučena.
4. Nárok na zaplacení více prací vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, že na jejich provedení bude mezi smluvními stranami předem uzavřen dodatek k této smlouvě.

V.**Platební podmínky**

1. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována měsíčně postupně dle rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu dni kalendářního měsíce a tento den je dnem zdanitelného plnění. Faktury je zhotovitel oprávněn vystavovat na základě provedených prací dle soupisu těchto prací odsouhlaseného smluvními stranami.

2. Až okamžikem odsouhlasením a podpisu Soupisu prací vzniká zhotoviteli právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění daňovým dokladem (dále jen „faktura“). Zhotovitel se zavazuje nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit a doručit daňový doklad objednateli. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o DPH.
3. Splatnost řádné faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Režim přenesení daňové povinnosti dle § 92 zákona o dani z přidané hodnoty. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - c) obchodní firmu nebo název, sídlo nebo místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele,
 - d) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor veřejných zakázek),
 - e) číslo a datum vystavení faktury,
 - f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem nebo technickým dozorem stavby, včetně měsíčního zjišťovacího protokolu označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen,
 - h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
4. Zálohy nejsou sjednány.
5. V souladu s ust. § 21 odst. 8 zákona o DPH sjednávají smluvní strany pro plnění předmětu díla způsob dílčího plnění, tedy plnění po částech, jak je má na mysli ust. § 2606 občanského zákoníku. Dílčím plněním se pro účely této smlouvy v těchto případech rozumí plnění v rámci jednoho kalendářního měsíce. Dílčí plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě nebo dnem převzetí díla nebo jeho dílčí části a dnem uskutečnění zdanitelného plnění je ten den, který nastane dříve.
6. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.
10. Pro účely této smlouvy se má za to, že dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která provádí platbu – plní svoji povinnost zaplatit.
11. Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně nebo neoprávněně v rozporu s touto smlouvou přerušil práce na provádění díla nebo dílo provádí v rozporu s ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení nebo písemnými pokyny objednatele.
12. Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem připsání dané peněžní částky na účet zhotovitele. Platby budou provedeny bezhotovostně.

VI.

Způsob provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
4. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
5. Provedením díla se rozumí úplné a standardní provedení všech prací, dodávek materiálů včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro řádné provedení díla.
6. Předmět smlouvy může být rozšířen o další práce a činnosti, výhradně však na základě požadavku objednatele (více práce). Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje vždy realizovat.

Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami, tento dodatek musí obsahovat také dohodu o ceně víceprací.

7. Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k provedení díla.

VII.

Záruka za dílo, odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.

X.

Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události).
2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené dle platných norem a předpisů v době uzavření smlouvy.

XI.

Smluvní pokuty

1. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
2. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
3. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
4. Vznikne-li Objednateli porušením povinností Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou dle této smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu v plné výši vedle smluvní pokuty, a to i pokud tato škoda převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen splnit povinnosti zajištěné smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této smlouvy bude vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, bude-li toto započtení možné.

XII.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

2. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
3. Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
4. Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku obsahuje dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností.
6. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
7. Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto smlouvu: §557, §1740 odst. 2, §1743 a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.
8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
9. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.
10. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
11. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.
12. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Města Krnova (www.krnov.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
13. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
14. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, apod.) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
15. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
16. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
17. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

Příloha č.1 Nabídka pro optimalizaci odpadového hospodářství

V Krnově dne.....

V Brně dne.....

Za objednatele:

Ing. Tomáš Hradil
starosta města

Za zhotovitele:

Mgr.	Digitálně podepsal	Ing. et Ing.	Digitálně podepsal Ing.
Daniela	Mgr. Daniela	Tomáš	et Ing. Tomáš
Baráková	Baráková	Hlavenka, MBA	Hlavenka, MBA
	Datum: 2021.04.08		Datum: 2021.04.07
	10:34:22 +02'00'		21:08:44 +02'00'

Daniela Baráková, Tomáš Hlavenka
Jednatelé s.r.o.

Digitálně podepsal Ing. Tomáš Hradil
Datum: 06.04.2021 15:21:47 +02:00

Návrh optimalizace odpadového hospodářství města Krnov“

Nabídka pro město Krnov

Brno, 4. února 2020

Dobrý den,

na základě Vaší poptávky Vám předkládáme tuto nabídku na

Návrh optimalizace odpadového hospodářství města Krnov:

Nabízíme:

- 1.) Vyhodnocení stávající systémů z hlediska množství produkce odpadů a jeho nákladů;
- 2.) Stanovení postupu (optimalizaci) pro snižování měrné produkce SKO, dále pro zvýšení využití objemného odpadu, zvyšování produkce tříděných odpadů, tak aby bylo dosaženo legislativních cílů do roku 2025 a s výhledem do roku 2030;
- 3.) Pro navržené postupy v rámci optimalizace vyčíslení investičních nákladů, náklady na provoz a udržitelnost;
- 4.) Odpadového rádce po telefonu;
- 5.) Legislativní poradenství;
- 6.) Odbornou pomoc pro informační kampaň (spolupráce při přípravě článků do Krnovských listů, na WEB, besedy s občany (1xrok), ankety pro občany apod.);
- 7.) Metodickou a odbornou pomoc při implementaci navržených postupů do praxe;
- 8.) Produktové a technologické poradenství v odpadech (např. evidenční systém pro svoz SKO – město Krnov aktuálně preferuje čipování nádob);

Výstupem bude dokument s návrhem postupu pro optimalizaci jednotlivých řešení.

za cenu 18 000 Kč

- 1.) Osobní konzultace v Krnově (6 až 8 za rok)

za cenu 7 000 Kč za jednu konzultaci

- 1.) Osobní konzultace v sídle firmy v Brně

za cenu 2 000 Kč za jednu konzultaci

Věřím, že Vás naše nabídka zaujala a těším se na spolupráci!

S pozdravem

Ing. et Ing.

Tomáš

Hlavenka, MBA

Tomáš Hlavenka, jednatel s.r.o.

Digitálně podepsal Ing.
et Ing. Tomáš Hlavenka,
MBA

Datum: 2021.02.04
17:48:12 +01'00'

Platnost nabídky do 30. června 2021

Přílohy. Vybrané reference pro město Krnov

Vybrané reference

Města zástavbou podobná Krnovu

Statutární město Opava – 2017 až 2018 - Analýza odpadového hospodářství statutárního města Opava, Propagace zavedení systému door to door sběru a svozu bioodpadu (rozpočet projektu cca 10 mil. Kč), vypořádání námitek vznesených na UOHS v rámci výběrového řízení na dodávku nádob. Kontaktní osoba: Mgr. Dalibor Halátek, náměstek primátora, Tel.: **osobní údaj**

Město Litovel – od 2016 – Návrh, žádost o dotaci, propagace a veškerá výběrová řízení při zavedení door to door systému sběru a svozu odpadů. Projekt a zajištění dotačního financování sběrného dvora. Kontaktní osoba: Viktor Kohout, starosta, Tel.: **osobní údaj**

Město Uničov – od 2017 - Návrh, žádost o dotaci, propagace a veškerá výběrová řízení při zavedení door to door systému sběru a svozu odpadů včetně automatizované evidence nádob a jejich výsypů pro motivační systém. Kontaktní osoba: Irena Tiefenbachová, DiS., Tel.: **osobní údaj**

Město Turnov – od 2018 – Studie optimalizace odpadového hospodářství, projednání a odsouhlasení s vlsatními Technickými službami, v komisi ŽP, radě a zastupitelstvu města. Žádost o dotaci na dodávky vyplývající z optimalizace. Dotace schválena k financování, před realizací jsou výběrová řízení na dodávky plynoucí z dotace, zavedení a propagace. Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Sedláková, Tel.: **osobní údaj**

Město Židlochovice - od 2015 – Návrh, žádost o dotaci, propagace a veškerá výběrová řízení při zavedení door to door systému sběru a svozu odpadů. Projekt a zajištění dotačního financování sběrného dvora. Následně celý region Židlochovicko. Cekem projekty za desítky mil. Kč. Kontaktní osoba: Ing. Jan Vitula, starosta, Tel.: **osobní údaj**

Město Břeclav – od 2020 – Strategie optimalizace odpadového hospodářství, implementace motivačního systému, projednání dílčích kroků strategie v orgánech města, zavedení procesů nutných k dosažení cílů optimalizace v technických službách. Kontaktní osoba: Ing. Karel Osička, MBA, Tel.: **osobní údaj**

Město Jilemnice – v rámci DSO Jilemnicko – návrh optimalizace, žádost o dotaci, stavebně technologická studie překladiště a dotřídovací linky, studie založení obecní společnosti a průběžné poradenství při jejím zakládání, poradenství při koupi stávajícího areálu pro nakládání s odpady, Dotace schválená k financování, před realizací jsou výběrová řízení na dodávky plynoucí z dotace, zavedení a propagace. Kontaktní osoba: Radka Paulů, Tel.: **osobní údaj**

Města Pacov a Humpolec, jsou součástí projektu SOMPO – viz. níže.

a mnohá další

Personální obsazení ASHPA OH

Ing. et Ing. Tomáš Hlavenka, MBA – návrh optimalizací, projednání, propagace, založení a restrukturalizace obecních svozových společností.

Mgr. Daniela Baráková, Ph.D. – žádosti o dotace, výběrová řízení na dodávky a služby, zajištění sdílených procesů obecních svozových společností (evidence, výkazy, fakturace).

RNDr. Mgr. Mária Chropeňová, Ph.D. – Podklady pro propagaci včetně www stránek, didaktické projekty, administrativa

Mgr. Sylvie Bartošová – právnička – Smlouvy, právní část výběrových řízení na dodávky, svoz odpadů pro obce tam, kde není in house svozová společnost

Ing. Jaromír Žákovský – stavby – Návrhy překladišť, třídíren, sběrných dvorů.

Obecní svozové firmy:

OBĚHOVÉ hospodářství renesance (DSO a provozní SRO 14 obcí) – od 2015 - Návrh struktury, svozových tras, finančního modelu včetně rozpočtu, kapacity a podoby systému sběru a svozu odpadu. Kontaktní osoba: Ing. Jiří Kadlec, jednatel, Tel.: **osobní údaj**

Technické služby Malá Haná (DSO a provozní SRO zatím 40 obcí) – od 2017 - Návrh struktury, svozových tras včetně počtu a podoby vozidel, finančního modelu včetně rozpočtu, kapacity a podoby systému sběru a svozu odpadu, Žádosti o dotaci (zatím získáno 30 mil. Kč), veškerá výběrová řízení, propagace zavedení systému, komunikace se zákazníky, backoffice, nasazení evidence výsypů nádob a software. Kontaktní osoba: Ing. Olga Dočkalová, jednatelka a starostka zakladatelka, Tel.: **osobní údaj**

SOMPO a.s. (akciová společnost pro svoz, třídění a skládkování odpadů, 117 obcí) – od 2018 - Studie optimalizace svozu odpadů, následně realizační část včetně žádosti o dotaci (rozpočet 25 mil. Kč) – Realizační část je ve fázi dokončeného výběrového řízení na dotované dodávky (30 tis. nádob, čtečky, RFID identifikace, software), pracujeme na nové corporate identity včetně www společnosti. Pro investici jsme pomohli založit DSO SOMPO Kontaktní osoba: Bc. Jan Brožek , předseda svazku a starosta města Černovice, Tel.: **osobní údaj**

KTS ekologie s.r.o. (svozová společnost obcí cca 80 tis obyvatel, roční růst cca 10 tis. obyvatel) – od 2016 – Tvorba strategie společnosti, restrukturalizace společnosti, nová corporate identity včetně www společnosti, zavedení adresné evidence nádob a jejich výsypů pro motivační systém, administrace výběrových řízení, tvorba materiálů a analýz pro jednání orgánů společnosti. Kontaktní osoba: Ing. Matúš Marek, jednatel a ředitel společnosti, Tel.: **osobní údaj**

SAKO Brno a.s. – (svozová společnost a provozovatel zařízení na energetické využití odpadů s kapacitou 230 tis. tun ročně, generální dodavatel odpadového hospodářství statutárního města Brna) 2015 až 2017 - Rámcová analýza procesů pro Průzkum trhu a návrh možných variant implementace informačního systému pro ZEVO SAKO Brno, následně v rámci interní pozice restrukturalizace divize s cca 150 lidmi, výpovědi subdodávek na svoz odpadů společnosti XXX a jejich zavedení do vnitřního procesu. Každoroční úspora 16 mil Kč. Kontaktní osoba: Ing. Karel Jelínek, ředitel akciové společnosti: Tel.: **osobní údaj**

a další