
Smlouva o dílo(:: 7~7 ~) uzavrena dle ~ 2586 a nasl Zakona c 89/2012 Sb obcansky zakonik (dale jen obcansky zakonik)

Statutární město Jihlava
Masarykovo náměstĺ 97/1, 58601 Jihlava
Radkem Popelkou, MBA, náměstkem primátora

00286010
CZ 00286010
Česká spořitelna as., pobočka Jihlava
3643052/0800

1.2. Zhotovitel: Ing. Daniel Sadílek - SALMO
Fritzova 3, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ing. Danielem Sadílkem — majitelem firmy
iČo: 66534640
DIČ: CZ 6907114346
Peněžní ústav: Česká spořitelna as, pobočka Jihlava

Čislo účtu: 1466774379/0800

1.3. Kontaktní osoby ve věcech technických:
za objednatele: Ing. Drahoslava Sedlárová
za zhotovitele: Ing. Daniel Sadílek

II. PŘEDMĚT DILA
11.1. zhotovitel se zavazuje dodat kompletni HSV a PSV práce včetně dodávky materiálu, potřebného pro předáni

a převzetí díla na akci:

„Jarní 383/28, Jihlava — oprava bytové jednotky Č. 2, 2+1“

11.2. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

a) touto smlouvou o dílo
b) nabídkou zhotovitele‘ ze dne 11.2.2017
c) projektovou dokumentaci na požadované práce, zpracovanou Zdeňkem Vincencem, autorizovaným

technikem pro pozemní stavby, Kollárova 36, Jihlava
d) právními předpisy a příslušnými normami, které se vztahuji k plněni zhotovitele, platnými v době

prováděni díla,
e) platnou vyhláškou Statutárniho města Jihlava o čistotě na území města, systému nakládání a odpadem

č. 2/2015,
() podmínkami výzvy ze dne 30.1. 2017,
g) harmonogramem prací (včetně zapracovaných termĺnů kontrolnich dnů), který je zhotovitel povinen

předložit do 7 dnů od podpisu smlouvy.

11.3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby
a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předáni předmětu díla (např.
vytýčeni stávajícĺch síti a zabezpečení jejich ochrany před narušením, zajištěni skládky vybouraného a
přebytečného materiálu, odvoz tohoto materiálu na skládku s předloženim „Základního popisu odpadu« dle
přílohy č.1 vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládáni odpadů na skládky v platném znění, zábor
veřejného prostranstvi a pod.). Poplatky souvisejici 5 realizaci díla hradí zhotovitel.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

zastoupený:

Mi~strát města Jih~aw
smlouva zaevidována

~

IČO:
DIČ:
Peněžní ústav:
Čislo účtu:

11.4. Stavba bude realizována za provozu objektů. Veškeré
konzultovány se zástupci objednatele ve věcech technických,
provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k póškození
obytného domu a okolních budov. V průběhu realizace díla
náklady úklid prostor znečistěných v důsledku stavební činnosti

11.6. Připadné změny a rozšířeni předmětu díla oproti zadávací dokumentaci a nabídce požadované
objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem odsouhlaseny a objednatelem a budou

stavební a montážní práce budou předem
viz, bod 1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit
stávajících okolních bytů, společných prostor
je zhotovitel povinen zabezpečovat na své
zhotovitele a jeho subdodavatelů.



zapsány do stavebního deniku. Teprve po jejich odsouhlaseni může zhotovitel tyto změny provést a má
právo na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé z těchto pracĺ bez pisemného souhlasu
objednatele, má objednatel právo odmitnout jejich úhradu. Cena za rozšiřeni předmětu díla se sjednává dle
jednotkové kalkulace skutečně provedených prací, odsouhlasených objednatelem. Případně rozšíření
předmětu dila nebude mit vliv na termin dokončeni dila podle této smlouvy, pokud jejich rozsah nepřesáhne
sjednanou cenu dila o vice než 10%, což posoudi technický dozor objednatele (dále jen „TD‘).

11.7. Objednatel se zavazuje dokončené dilo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou
v odst. IV. těto smlouvy.

11.8. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou dila, s projektovou (technickou)
dokumentací a podklady pro zhotoveni dila, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, kterě by bránily
provést dilo podle závazků zhotovitele dle Čl. II. této smlouvy. Jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní
a jiné podmínky, nezbytné k realizaci dila, disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné.

11.9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastni odpovědnost
ve sjednané době.

11.10. Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci.
Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a
certifikaci použitých materiálů.

Ill. TERMÍN PLNĚNÍ

111.1. Práce budou zahájeny: po nabyti účinnosti smlouvy a předáni staveniště: 03/2017)

111.2. Předmět díla bude dokončen: max. do 15.6.2017

Místo plněni: Jarní 383/28, katastrální území Horní Kosov, parc.č. 1144/5.

111.3. Změna v dohodnutém rozsahu díla (čI. 11.2 a násl. této smlouvy), vyžádaná objednatelem nebo vynucená
skutečnostmi objektivně zjistitelnými až v průběhu provádění prací na díle a zhotovitelem nezaviněná, nebo
přerušenini pracĺ na díle na základě požadavku objednatele, bude důvodem pro přiměřené prodlouženi
termínu k dokončeni dila o dobu potřebnou k realizaci díla. Toto musí být řešeno písemným dodatkem ke
smlouvě o dílo.

111.4. Jestliže zhotovitel připravi dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před dohodnutým terminem,
zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dříve nabízeném termínu.

111.5. Za nesplněni dokončeni a předání předmětu smlouvy v terminu stanoveném
v čI. 111.2. smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši I % z ceny díla za
každý započatý týden prodlení.

111.6. V případě, že zhotovitel nezaháji, přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo bude zřejmé, že nedodrží
termín dokončeni a předáni předmětu díla, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanovenich
této smlouvy právo zadat provedeni nebo dokončení předmětu dĺla nebo jeho části jiné firmě. V případě, že k
takové situaci dojde, zaplatí objednatel zhotoviteli pouze provedené práce včetně skutečně zabudovaného
materiálu. V případě nezahájeni, přerušeni nebo zastavení práce z viny objednatele, není zhotovitel vázán
sjednanými terminy, tyto se prodlužuji nejméně o dobu trvání zdrženi.

111.7. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli bezplatně a prosté práv třetich osob Po podpisu SOD před
započetim prací tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném v zadávací
dokumentaci a v podminkách výzvy.

111.8. Vzhledem k tomu, že práce budou prováděny za provozu sousedních objektů, je zhotovitel povinen odklízet
neprodleně stavební suť a udržovat v prostoru staveniště pořádek tak, aby jeho zaviněním nemohlo dojit
k úrazu osob. Zhotovitel bude postup prací z hlediska provozu sousednich objektů koordinovat s uživatelem
objektu tak, aby nedošlo k výrazným omezením provozu nebo případným škodám,

111,9. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí jeho provoz, údržbu a pořádek Po celou dobu
výstavby. Zdroje energii pro zařízeni staveniště a realizaci díla si zajisti zhotovitel na svůj náklad
včetně úhrady za jejich spotřebu. Totéž se týká poplatků za skládku, zábor veřejného prostranství,
případně dalších služeb, souvisejících s realizací předmětu díla. Zhotovitel ručí za škody, způsobené
na staveništi do doby předáni a převzetí dila — tj. do vyklizení staveniště.
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111.10. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostni, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi, předepsaná
platnými předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady
zhotovitel.

11111. Podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve zněnĺ pozdějších zákonů jsou stanoveny základní povinnosti
fyzických a právnických osob při nakládáni s odpady. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným
zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel při předáni dokončeného dila předloží doklady, prokazujíci
způsob naložení se stavebním odpadem na dané zakázce.

111.12. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a
zabezpečí vybaveni pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat
hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

111.13. Zhotovitel odstraní neprodleně škody, způsobené jeho činnosti a veškerá znečištění a poškození komunikaci
a chodniků, ke kterým došlo provozem zhotovitele.

111.14. Staveniště bude zhotovitelem uvolněno a vyklizeno současně s předáním a převzetím dila. V případě
nesplnění tohoto termínu neni objednatel povinen dĺlo převzít.

IV. CENA ZA DÍLO

IV. 1. Cena předmětu díla je sjednaná na rozsah daný nabídkou ze dne 11.2.2017 a touto smlouvou jako cena
maximální, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů, stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena
oceněním technických jednotek jednotkovými cenami ( v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha ) a jsou
v ni zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena díla celkem bez DPH čini: 299 920,- Kč

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace sjednaných prací dle této
smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. V případě poskytnuti plnění dle ~ 92e „Zákona o
DPH“ se uplatni režim přeneseni daňové povinnosti dle ~ 92a „Zákona o DPH“.

lV.2. Případné změny doplňky nebo rozšířeni předmětu díla požadovaně objednatelem, které nebyly uvedeny v
poptávce, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen, jako rozpočet pro předmět díla,
předložený v nabídce. Položky neobsažené v základním rozpočtu budou oceněny ve směrných cenách,
vydaných ÚRS Praha, platných v době uzavření smlouvy, ponížených o 10%.

IV.3. Práce, které nebudou oproti zadávací dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově s použitím
stejných jednotkových cen, jako rozpočet pro předmět dila a budou odečteny z ceny dodávky včetně
specifikaci a přirážek.

V.4. V případě, že zhotovitel měl na práce, které objednatel zruší, omezi nebo jinak změni (např. změna kvality a
množství) v průběhu realizace stavby vynaložené finanční náklady (tj. až po podpisu této smlouvy), uhradí
objednatel zhotoviteli finanční náklady, spojené se zrušením, omezením či jinou provedenou změnou pouze
v případě, že výše těchto nákladů bude ze strany zhotovitele jednoznačně prokazatelná.

V. FINANCOVÁNÍ

V.1. Provedené práce budou hrazeny na základě měsíčních faktur, které vystaví zhotovitel. Výše faktur bude
odpovídat skutečně provedeným pracím, odsouhlaseným technickým dozorem objednatele v protokolu
dílčího plněni a dle přiloženého soupisu provedených prací.

V.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele
obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část
faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce,
vyplývajici z peněžitého dluhu objednatele.

V.3. Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Objednatel může fakturu vrátit v
případě, že bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

V.4. Veškeré provedeni rozšíření předmětu dila, případně neprovedené práce, budou při fakturaci podloženy
soupisem provedených prací, který bude odsouhlasen TD objednatele. Ocenění bude provedeno dle Čl. IV.2.
a IV.3. této smlouvy, Cena za rozšíření bude uplatněna na základě písemného dodatku ke smlouvě,
vyúčtování proběhne nejpozději v poslední faktuře samostatnou položkou. Totéž se týká vyčísleni a
vyúčtováni neprovedených prací oproti zadávací dokumentaci.
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V.5. Dílo bude proplaceno do výše 90% ceny prací v případě převzetĺ díla s vadami a nedodělky. Právo na
zaplaceni pozastávky platby ve výši 10% ceny díla vznikne dnem odstranění všech vad a nedodělků ve
smyslu této smlouvy a to nejpozději do patnácti dnů Po sepsání zápisu o jejich odstranění.

V.6. Poslední faktura bude vystavena nejpozději do patnácti dnů Po předáni a převzetí díla a bude v ni vyrovnána
připadná poskytnutá záloha.

V.7. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na třicet dnů po jejich doručeni objednateli.
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

V.8. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodleni 005 % z fakturované částky za každý den
prodleni.

V.9. V případě, že objednateli vznikne z ujednáni dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu] náhradu škody nebo
jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli] je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře
nebo pozastávce (na podkladě objednatelem vystaveně faktury).

V.10. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení všech činností, souvisejících s
dodávkou díla v případě nedostatku finančních prostředků. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu
nákladů z tohoto zastavení vzniklýčh a přiměřeně se prodlužuje termín plněni, který bude upraven písemným
dodatkem ke smlouvě. Pokud nedojde k dohodě, platí, že termín plnění se prodlužuje o stejnou dobu, po
kterou trvalo zastaveni prací.

Vl. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

VIl. Předáni a převzetí předmětu dila bude prováděno v rozsahu a způsobem, stanoveným touto smlouvou a
v souladu 5 ~ 2604 a násl. a ~ 2628 občanského zákoníku.

Vl.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně pět dnů předem objednatele k převzetí kompletně dokončeného
předmětu díla.

b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedeni objemu i jakost dodávky v souladu s touto
smlouvou.

c) Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv a
protokolů o zkouškách, stanovených právními předpisy prohlášeni o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb.
o technických požadavcích na výrobky ve zněni pozdějších předpisů a nařízeni vlády č. 163/2002 Sb.,
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve zněni pozdějších předpisů,
provozních předpisů k obsluze díla a podmínek užíváni a údržby, nutné Po dobu záruční doby. Dále
předá kompletní vyhotoveni projektově dokumentace skutečného stavu předmětu díla ve 2 vyhotoveních
se zakreslením všech odchylek proti projektu stavby. Případné nepředáni této dokumentace a dokladů
bude považováno za vadu díla.

d) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět SOD takové vady a
nedodělky, které dle objednatele nebráni řádnému užíváni předmětu díla a zaváže-li se zhotovitel, žeje
odstraní v terminu společně dohodnutém.

O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami zápis o předání a převzetí díla,
v němž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků. Dnem podpisu zápisu o předáni a převzetí
díla přechází nebezpečí vzniku škody k předmětu dila na objednatele a začíná běžet záruční doba.

Vl.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o předání a převzetí, stanovené
pro odstraněni vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý
den prodleni do doby jejich odstraněni.

VIS. Předmět dila bude dokončen včetně konečného úklidu, vyklizeni a uvolnění staveniště,

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

VlIl. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá doklady potřebné k zahájeni a realizaci díla.

Vll.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla. Výkon technického dozoru (dále jen TD) objednatele
bude provádět technička BO OSR Magistrátu města Jihlavy Ing. Drahoslava Sedlárová, která je
oprávněna:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, zadávací dokumentaci,
rozhodnutimi veřejnoprávních orgánů a přislušnými normami a obecnými právními předpisy,

- upozorňovat zápisem do stavebniho deníku na zjištěné nedostatky,
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- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastaveni prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný
a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo hrozí-li jiné vážné škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejimat dokončené práce a uzavřit dohodu o opatřeních a termínech
k odstraněni zjišténých vad a nedodělků.

To objednatele bude mit pro výkon své funkce přistup na všechna pracoviště zhotovitele, kde je
zpracováván a realizován předmět dila. Nerespektováni těchto požadavků ze strany zhotovitele opravňuje
objednatele k pozastaveni stavby do doby sjednáni nápravy. Zastaveni stavby musí být učiněno písemně
zápisem do stavebniho denku, případně doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedenim důvodů,
které vedly k zastaveni stavby. V připadě opakovaného nerespektování je objednatel oprávněn od smlouvy
odstoupit.

VlIS. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovniků při kontrole prováděných prací, kterou provádí
TO a činit neprodleně opatřeni k odstraněni zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele
odpovědnosti za řádné a včasné plněni smlouvy.

Vll.4. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník.

a) K požadavkům objednatele, zapsaným do stavebniho deníku, se zhotovitel vyjádři do tří pracovních dnů
nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého terminu.

b) Za objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápis jmenovani pracovnici
TO a projektant.

c) K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozději do pěti pracovních
dnů. O závažných zápisech ve stavebním deníku ze strany zhotovitele, které budou mít vliv na cenu a
termín, bude zhotovitel informovat TO objednatele ihned po učiněném zápisu.

Vll.5. Zhotovitel nese do předáni a převzetí předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu na
realizovaném díle, materiálu, zařízeni a jiných věcech, určených do objektu nebo k jeho výstavbě
zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody, způsobené v důsledku svého zaviněni třetím osobám.

Vll.6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryté nebo se stanou
nepřístupnými min. tři pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto
prací, bude v nich zhotovitel pokračovat. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkryti těchto prací,
je zhotovitel povinen toto odkryti provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole
zjisti, že práce nebyly řádně provedené, hradí odkrytí zhotovitel. Účast objednatele na řízeni o zakryti prací
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedeni předmětu smlouvy, ani odpovědnosti za záruky.

Vll.7. Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplněním podmínek, vyplývajících ze zákona, z norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak
finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Vll.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám, způsobeným jeho činnosti včetně možných škod pracovníků
zhotovitele, a to až do hodnoty díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů.
Ooklady o pojištění je povinen zhotovitel na požádání předložit objednateli.

Vll.9. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne
druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

Vll.1 O.Záruky:

Zhotovitel zodpovidá za to, že předmět díla je provedený podle podminek smlouvy a že po dobu záruční
doby bude mít vlastnosti, předepsané příslušnými právními předpisy a normami.

a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná
běžet dnem předáni a převzetí díla.

b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruky má objednatel právo požadovat a
zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

c) Reklamaci vad, vzniklých v záruční době, uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen
nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do deseti dnů Od uplatnění
oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu.
Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou. Současně zhotovitel musi odstranit případnou
škodu, která touto závadou vznikne. Pokud zhotovitel nezahájí odstraňování vad nebo nesplní
dohodnutý termín, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý den, O který
nastoupí později nebo nesplní dohodnutý termín odstranění vad. Objednatel má i přes sjednanou
smluvní pokutu nárok na připadnou náhradu škody.
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d) Jestliže zhotovitel neodstrani vady v dohodnutém termínu nejpozději do jednoho měsíce Od doručení
reklamace nebo pokud nedojde k jiné dohodě o terminu odstranění vad nebo pokud v těchto termínech
nesděli objednateli, že neuznává z důvodu jeho neoprávněnosti nárok objednatele, vyplývajici ze
záruky za jakost je objednatel oprávněn, kromě uplatněni smluvní pokuty, podle vlastniho uváženi tyto
práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit
vadnou či neúplně funkčni část předmětu dĺla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli do deseti dnů od doručeni faktury.

e) Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatněni reklamace
a konči dnem odstraněni vady.

f) Jestliže se v průběhu záručni doby některá část předmětu díla ukáže jako vadná nebo nedosáhne
plánovaných parametrů či funkci, bude zhotovitelem na požadavek objednatele opravena nebo
vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž záručni doba bude prodloužena o dobu potřebnou
k odstraněni vady.

g) Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatni písemně u zhotovitele nejpozději do třiceti
dnů Po uplynuti záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.

h) Obě smluvni strany se dohodly na vyloučeni solidární odpovědnosti dle ust. 5 2630 občanského
zákoníku.

VIli 1.Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přistup na pozemek, pokud je to potřebné pro možnost řádného
odstranění vad nebo nedodělků.

Vll.12.Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzuji, že drobné odchylky od zadávací dokumentace,
které neměni celkové řešeni díla, ani nezvyšuji cenu dila, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň
souhlasným zápisem do stavebního deníku. Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedeni
dila podle bodu Vl.2.c) této smlouvy.

Vll.13.Pro náhradu škody platí ustanovení 5 2913 a násl. občanského zákoniku, že se smluvnĺ strany dohodly na
vyloučeni možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Vll.14.Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace, předané objednatelem, které
zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.

Vll.15.Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zdůvodů, stanovených občanským zákoníkem a dále
v případě, že zhotovitel:
a) čelí insolvenčnímu řízeni vůči majetku a bylo vydáno rozhodnuti o úpadku nebo je-li insolvenčni návrh

zamítnut pro nedostatek majetku,
b) neprovádí práce v odpovídajicí kvalitě a neodstraní vady, vzniklé vadným prováděním díla do l4ti dnů

po písemném upozornění objednatele nebo po jeho upozorněni zápisem ve stavebním deníku,
c) nezaháji, přeruši nebo zastaví práce ze své viny a bude zřejmé, že z důvodu neplněni postupu praci dle

harmonogramu delšĺm než 14 dnů, nedodrží termin dokončení a předáni předmětu díla.

Odstoupeni od smlouvy musi být učiněno pisemně a doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupeni
nastávají dnem doručeni pisemného oznámení. V případě odstoupeni Od smlouvy je zhotovitel povinen do
10 kalendářních dnů vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli, určenému objednatelem,
včetně poskytnutí nezbytně nutných činnosti pro plynulé pokračování zhotovení díla.V případě nesplněni
této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s
porušením této povinnosti vznikly.

Zhotovitel je seznámen s podminkami staveniště a se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na obsah
smlouvy o dilo a na jeho cenu. Předložená nabídka tyto okolnosti respektuje. Nedokonalá informovanost
zhotovitele není důvodem k pozdější změně ceny díla a terminu jeho provedeni

Vll.16.Zhotovitel do přilohy tohoto návrhu podmínek SoD doplní seznam případných dodavatelů.

Vlil. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

VIIII. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní
strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.

Vlll.2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a
objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou
občanského zákoníku.

Vlll.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
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Vlll.4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,o registru
smluv. Statutární město Jihlava zajisti její uveřejněni v registru smluv v souladu s právními předpisy.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním těto smlouvy včetně veškerých osobnĺch údajů, které jsou v ní
obsaženy.

Příloha : Seznam poddodavatelů:

Název firmy Sídlo firmy ičo % odhad prací na
díle

ELEKTRO-ECKERT Bratří Čapků 22, 586 01 Jihlava 15267334 20%

Miroslav Přibyl Brněnská 11, 58601 Jihlava 12429651 30%

fl
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Zhotovitel (podpis oprávněné osoby)
Ing. Daniel Sadílek — majitel firmy

VJihlavědne: 2 t . ~O1}

Za objednatele:

≠Ľ..:..
Objednatel (podpis oprávněné osob
Radek Popelka, MBA— náměstek p
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