
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo - objednatel:
Číslo smlouvy o dílo - zhotovitel:

Článek l.
Smluvní strany

Objednatel:
Adresa:
Zastoupen:
Zastoupení:
· ve věcech smluvních:
· ve věcech technických:
lČ:
DIČ:
(dále jen objednatel)

Základni škola Vsetín, Rokytnice 436
Rokytnice 436, 755 01 Vsetín
Mgr. Hynkem Hromadou, ředitelem školy

Mgr. Hynek Hromada, ředitel školy
Pavel Hrtáň, stavebnítechnik pověřeného odboru MěÚ Vsetín
60990457
neplátce DPH

a

Zhotovitel: výtahy Vsetín, s.r.o.
Adresa: Turkmenská 2150, 755 01Vsetín
Zastoupena: Radim Novosad, jednatel
Zastoupeni:
· ve věcech smluvních: Radim Novosad, jednatel
· ve věcech technických: Josef Novosad, jednatel
IČO: 25855981
DIČ: CZ25855981
Bankovní spojeni: KB Vsetín
Číslo účtu: 27-6224730237/0100
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě ,odd. C , vložka 22354
(dále jen zhotovitel)

.. .,
' NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY STAVEBNÍ ÚPRAVY S VÝMĚNOU NÁKLADNÍHO VÝTAHU

' VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY

FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Š' MÍSTO PLNĚNĹVZ VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ 738.000,00 KČ bez DPH
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Článek ll.
Předmět smlouvy

1. Předmětem zakázky je výměna stávajÍcÍho řetězového nákladnIho výtahu za nový hydraulický
včetně pohonné části a provedení stavebních úprav souvisejÍcÍch s touto výměnou v rozsahu
uvedeném v projektové dokumentaci.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek,
nebo ve smluvených částech, v souladu:

a) se zadávací dokumentaci,
b) s touto smlouvou o dílo,
c) s projektovou dokumentaci ,,Stavební úpravy s výměnou nákladního výtahu", vypracovaný

projektantem IPR spol. s r.o., jasenická 1828, Vsetín, zak. č. 1287/2020/IPR.
d) a se soupisem stavebních pracia dodávek a služeb, které tvoří nedílnou přIlohu této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotoveni dohodnutou
cenu.

4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařIzeni nezbytných pro řádné
dokončeni díla, jakož i provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací,
a konstrukcí, jejichž provedeni je pro řádné dokončenidňa nezbytné, zejména pak:

a) zajištěni všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné prováděni a dokončeni díla
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,

b) zajištěni a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedeni díla,

C) veškeré práce, dodávky a služby souvisejIcí s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob
a majetku,

d) provedení opatřeni k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatřeni k ochraně a zabezpečení
povrchů podlah, strojů a materiálů na staveništi,

e) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedeni stavby,
f) řádné označení staveniště, řádné za bezpečeni staveniště proti vniknutí nepovolaných osob,

včetně přiměřené ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany
životního prostředí,

g) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujÍcÍch
se k prováděnému dílu včetně pořízenÍ protokolů,

h) zajištěni atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášenI o shodě),
i) zřÍzení a odstraněni zařÍzeni staveniště včetně zajištěni napojení na inženýrské sitě a odběr

médii,
j) odvoz, uloženl a likvidace odpadů, jejichž původcem je zhotovitel, v souladu s příslušnými

právními předpisy,
k) koordinační a kompletační činnost celé stavby,
l) prováděni denního úklidu staveniště, průběžné odstraňováni znečištění komunikací či škod

na nich,
m) úhrada všech spotřebovaných médií,
n) zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splněni povinností

vyp|ývajÍcÍch zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.

5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a Že disponuje takovými
odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné.



Článek Ill.
Doba plněni a předání staveniště

1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, bez vad a nedodělků,
a předáním objednateli. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončeni díla včetně úpravy
povrchů a ploch dotčených stavbou do původního stavu a podepsáním posledního zápisu
o předání a převzetí díla, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v nás|edujÍcÍch terminech:

a) Termin předání staveniště:

b) Termín zahájení stavebních prací:

C) Termín předánÍdí|a:

d) Termín vyklizení staveniště:

01. 07. 2021

01. 07. 2021

18. 08. 2021

do 2 pracovních dnů po předánidila

3. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě stra ny podepIšI.

4. Součásti předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli,
nezbytných pro řádné užÍvání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to
zejména:

a) předané plochy a ostatní staveniště

b) vyznačení přístupových a příjezdových cest.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěnÍm a trasou stávajÍcÍch
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto
vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškozeni.

6. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků síti a nese veškeré
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

7. Dojde-li v průběhu realizace díla k poškození stávajÍcÍch inženýrských sítí, nese veškeré náklady
na uvedení SÍtÍ do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely souvisejÍcÍ s prováděním díla a při uživánÍ
staveniště je povinen dodržovat veškeré relevantní obecně závazné právni předpisy.

9. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno anebo
výslovně dohodnuto.

10. |nformačnítabu|e či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

Článek IV.
Cena díla

1. Cena za dílo byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu realizace díla,
pokud není stanoveno dále jinak.

Základní (KČ) DPH 21 % (KČ) Celková (KČ)

CENA CELKEM 713 595 149 855 863 450

2. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedeni stavby předané
objednatelem zhotoviteli. pro obsah ceny díla je rozhodujÍcÍ soupis stavebních prací, dodávek
a služeb včetně výkazu výměr.



3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla
a jeho přiměřený zisk.

4. Cena díla obsahuje mimo vlastni provedenídňa dle Článku ||. Předmět díla -také náklady zejména
na:
a) zabezpečení staveniště vůči vstupu neoprávněných osob dočasným ohrazením,
b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
C) vybudování, provoz, udržování a odstraněni zařízenÍ staveniště,
d) opatření k ochraně Životního prostředí,
e) náklady na sjednaná pojištění,
f) koordinační a kompletační činnost,
g) poplatky spojené s odvozem a dožením odpadu,
h) dokumentaci skutečného provedeni stavby.

5. Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla. Změna rozsahu díla musí být
písemně objednána objednatelem a změna ceny díla musí být předem sjednána písemným
dodatkem k této smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak
zhotoviteli nárok na zaplacení těchto prací nevzniká a současně platí, že tyto práce byly již
zahrnuty v původním rozsahu předmětu díla a jeho ceně.

6. Překročeni nabídkové ceny ve smyslu odst. 5) tohoto článku je možné pouze v případě, že
objednatel při plněni veřejné zakázky dle této smlouvy rozhodne o provedení stavebních prací či
poskytnutí jiného plněni, které nebylo předmětem původního zadáni veřejné zakázky a které
nebylo sjednáno touto smlouvou, které však s předmětem zadané zakázky bezprostředně souvisí,
bez jeho provedení není dokončeni původní zakázky možné nebo účelné a jeho zadáni nemohlo
být z objektivních důvodů součásti původní zadávací dokumentace, neboť nutnost provedení
takových prací a dodávek nebyla za daného stavu věcí zřejmá ani při vynaložení veškerého
odborného úsilí, které lze vzhledem k povaze věci spravedlivě požadovat. Taková změna ceny je
možná pouze na základě předem písemně uzavřeného dodatku ke smlouvě.

7. Dojde-li k dohodě o omezeni či rozšíření rozsahu díla, budou tyto tzv. vícepráce či méněpráce
oceněny takto:

a) Jestliže tento druh práce bude obsažen v soupisu prací, který je nedílnou součástIsMouvy, budou
méněpráce čivicepráce oceněny dle tohoto soupisu prací.

b) V případě, že nebudou soupisem prací stanoveny, budou oceněny dle ceníku RTS Brno, platném
v době jejich provedení, sníženém o 10 %.

C) V případě, Že nebudou stanoveny ani soupisem prací a ani ceníkem RTS Brno, méněpráce
čivicepráce budou oceněny HZS ve výši 300,- KČ l hod. a cenou materiálu, která se bude rovnat
ceně, za kterou zhotovitel materiál nakoupil.

Článek V.
Platební podmínky

1. příjemce plněni (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu ,,Informace GFŘ a MF k režimu
přenesenidaňové povinnosti na DPH ve stavebnictví- § 92e zákona o DPH", zveřejněné dne 9. 11.
2011, že přijaté plnění souvisí výlučně s Činností školy, které není předmětem daně (veřejnoprávní
Činnost). příjemce plnění neniv tomto případě v postaveníosoby povinné k dani.

2. Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přeneseni
daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e z. Č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.



3. Zálohy nejsou sjednány. v souladu s ust. § 21odst. 10 zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dňčí plnění. Dňčí plněni se považuje
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. l) až 5) tohoto článku.

4. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených
zhotovitelem lx měsíčně, přičemž datem zdanitelného plněni je poslední den přIslušného měsíce.

5. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujIcího měsíce soupis
provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo.

6. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.

7. Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce
nás|edujÍcÍho po terminu zdanitelného plněnIfakturovaných prací.

8. odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je
faktura neúplná.

9. Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode
dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu,
jejiž obsah či přílohy nesplňují požadavky těchto VOP s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací.
V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.

10. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasenI množství nebo druhu provedených
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo
k rozporu.

11. za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení
stavby

12. Faktura musí kromě zákonem stanovených ná|ežitostí pro účetní doklad obsahovat také:

· číslo a datum vystavení faktury,
· číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky
· předmět plněni a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,

· označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno,
· číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část

plnění) schvaluje jeho převzetím (předávací protokol bude přílohou faktury),

· lhůtu splatnosti faktury,
· název, sídlo, lČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
" jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon.

13. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu
druhé smluvní straně k provedeni opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede
opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní
lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručeni nové faktury objednateli.

14. Lhůta splatnosti faktury Činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude
doručena doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému
potvrzení. stejná lhůta splatnosti pIati i při placeni jiných plateb (smluvních pokut, úroků z
prodlení, náhrady Škody apod.).

15. Objednatel hradí měsIČnI faktury vystavené zhotovitelem až do dosaženi 90% celkové ceny díla
bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnajÍcÍ se 10% z ceny díla slouží jako zádržné. Pokud bude
dílo převzato bez vad a nedodělků, bude zádržné vyplaceno objednatelem zhotoviteli spolu
s poslední úhradou provedenou na základě faktury, kterou bude vyúčtována poslední část
dokončeného díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude



toto zádržné uhrazeno až po jejich odstraněni, a to ve lhůtě 21 dnů ode dne, kdy dojde
k protokolárnímu potvrzenio odstranění poslední vady či nedodělku.

16. Uhrazeni fakturované částky se pro účely smlouvy rozumí odepsání příslušné finanční Částky z
účtu objednatele.

17. objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané
hodnoty podle § 109a ZDPH, v platném znění, v případě požadavku zhotovitele na úhradu na
bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst. 2 ZDPH a dále v případě, že se zhotovitel
stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH.

Článek VI.
Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník,
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plněni smlouvy. Zejména je
povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, údaje o prováděných pracích dÍ|ČÍmi
zhotoviteli, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na
stavbě, klimatické podmínky, rozsah provedených prací.

2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očIslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje
a podepisuje stavbyvedoucí. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa.

3. NesouhlasFli stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, který učinil objednatel nebo jim
pověřených zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem,
nejpozději do tři pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažuji za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad
pro vypracováni doplňků a změn smlouvy.

6. Pokud dochází se souhlasem objednatele ke změně technologie prováděných prací, je zhotovitel
povinen upozornit objednatele ještě před tímto souhlasem na to, Že tato změna si vyžádá zvýšeni
nákladů na zhotoveni díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, právo na úhradu těchto zvýšených
nákladů mu vůči objednateli nevzniká.

7. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla. zjistI-Ii objednatel, že zhotovitel provádí dílo
v rozporu s povinnostmi vyplývajIcňni ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné
přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od
smlouvy.

8. Pro účely kontroly průběhu prováděni díla organizuje objednatel kontrolnI dny v terminech
nezbytných pro řádné provádění kontroly, obvykle lx za 2 týdny. Kontrolních dnů se zúčastní
zástupci objednatele případně osob vykonávajÍcÍfunkci technického dozoru a autorského dozoru.
Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontro|ních dnů. Zhotovitel má právo přizvat
na kontrolní den své poddodavatele.

9. Obsahem kontro|njho dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola Časového
a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajÍcÍch funkci
technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontro|ního dne a jeho závěry do stavebního deníku.



10.Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři pracovni dny přede dnem kontroly
veškerých prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné. Pokud se objednatel
nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat.

11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla akceptovat pokyny objednatele. Zhotovitel je však
povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. V této záležitosti se
smluvní strany budou řídit ust. § 2594 občanského zákoníku.

12. Zhotovitel může se souhlasem objednatele pověřit prováděním části díla jinou osobu. Při
provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

13. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.

14. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vůči třetím
osobám ve výši pojistné částky 5 000 000,- KČ, včetně pojištění odpovědnosti za škody způsobené
na věcech, které pojištěný převzal za účelem provedeni objednané Činnosti, sjednanou u
pojišťovny ČSOB Pojišt'ovna, a. s.. Zhotovitel do[oží výše uvedené skutečnosti předložením
pojistné smlouvy objednateli do podpisu této smlouvy o dílo (stači kopie). Zhotovitel se zavazuje,
že pojistná smlouva v tomto rozsahu bude uzavřena minimálně po dobu do data předání a
převzetí dokončeného díla. V případě, Že dojde k zániku citované pojistné smlouvy, zavazuje se
zhotovitel uzavřít neprodleně jinou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu.

Článek VIl.
předáni díla

1. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku, a to alespoň
5 pracovních dnů předem. výzvu k převzetí díla je zhotovitel oprávněn učinit teprve poté, co bude
dokončen předmět díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou.

2, Zhotovitel je povinen připravit a doložit u řIzenI o předánia převzetí stavby:
a) osvědčení o vlastnostech použitých materiálů dle § 156 Stavebního zákona - lx,
b) záruční listy, certifikáty a návody v českém jazyce - lx,
c) protokoly o provedených revizních a provozních zkouškách - 3x,
d) stavební deník - originály,
e) dokumentace skutečného provedení stavby díla 2x vlistinné podobě a 2x v elektronické

podobě ve formátu PDF a v editovatelném formátu DWG.
f) doklad o likvidaci odpadů od oprávněné osoby.

3. Bez dokladů uvedených v předchozím odstavci nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé
předáni.

4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazujÍcÍ vady a nedodělky, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak.

5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díly, stanovených projektovou
dokumentaci, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená
práce oproti projektové dokumentaci.

6. O průběhu přejňnaclho řIzenI pořidi zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad
a nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.



Článek VIII.
Záruční podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy
a v záručnIlhůtě bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou.

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruční lhůtu v délce 60 měsíců na stavební práce a 24 měsíců
na dodávky a služby.

3. Záruční doba poČíná běžet dnem následujíckn po předání zhotoveného stavebního objektu
/celého dila/ objednateli bez vad a nedodělků.

4. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek ve smyslu ust. § 2619 ve vazbě na ust. §§ 2113 až
2117 občanského zákoníku.

5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá
zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady
a následné opětovné zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo stanovená v odstavci
2 tohoto Článku smlouvy.

6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel bezodkladně
její výskyt písemně zhotoviteli. Práce na odstranění vady v záruční době je zhotovitel povinen
zahájit neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl o vadě uvědomen,
nedojde-li k dohodě o jiném termínu. V případě havárie zhotovitel zahájí práce na jejím
odstraněni nejpozději 24 hodin po oznámení. Pro účely této smlouvy se za havárii považuje
zejména taková událost, která může ohrozit Životy či zdraví lidi, kterých se tato událost dotýká.

7. Vada v záruční lhůtě bude odstraněna bezplatně v co nejkratším technicky možném terminu.
Termín odstranění vady bude dohodnut písemnou formou. Pokud strany termín odstranění vady
nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo urČit tento termín formou doporučeného dopisu
adresovaného zhotoviteli.

8. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna telefonicky, faxem nebo emailem a následně
potvrzena písemnou formou. Oznámení o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis vzniklé
vady, místo a způsob jakým k závadě došlo a jak se projevuje.

9. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli.

10.V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je
objednatel oprávněn objednat odstraněni vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen
uhradit náklady na odstraněni vady, a to do tří dnů od předloženI jejich vyúčtováni objednatelem.
Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli
uhrazenou Částku za odstraněni vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručeni
prokázání o tom, že za vadu neodpovídá.

11.V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši,
a to do třidnů od jejich up|atněniobjednate|em.

článek IX.
Smluvní sankce

1. Pro případ prodlenIs úhradou faktury nebo jejíčásti v dohodnutých terminech uhradí objednatel
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení.
Prodlenís úhradou faktury delší než 30 dnů je klasifikováno jako podstatné porušenísrdouvy.

2. V případě prodlení zhotovitele s včasným předáním předmětu díla či jeho části je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den
prodlení.



3. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s termínem odstraněni vad zjištěných při předání díla zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ za každou vadu neodstraněnou ve sjednaném
terminu, a to za každý den prodlení. Toto ujednání platíi pro odstraňování vad v záruční lhůtě dle
ČI. Vlll. odst. 7.

4. Pro případ, že zhotovitel nezahájí práce na odstranění havárie v terminu dle ČI. Vlll odst. 6.
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- kč za každý i započatý den prodlení.

5. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se
neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty
požadovat i náhradu Škody přesahujÍcÍ uhrazenou smluvní pokutu v plné výši.

6. Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok, je objednatel oprávněn
započíst proti doplatku ceny díla fakturované zhotovitelem.

7. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za nesprávně vystavené daňové
doklady, které způsobí nutnost podání dodatečného daňového přiznání a pozdní úhrady daně ve
výši sankce uplatnění následně správcem daně, tj. repo sazba + 14 % bodů za každý den prodlení
s úhradou daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Článek X.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje
se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel
se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami
oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů
státní správy.

2. Použiti náhradních materiálů, zařIzenI a výrobků oproti projektu stavby, této smlouvě či nabídky
zhotovitele k veřejné zakázce, je možno pouze s písemným souhlasem objednatele a s
podmínkou, že nedojde ke snÍženítechnických parametrů díla.

3. Zhotovitel je povinen Činit účinná opatření proti Škodám hrozíchn na majetku objednatele
v souvislosti s realizací díla. Porušením této povinnosti zhotovitelem vzniká objednateli právo
na náhradu škody.

Článek XI.
Důvody ukončeni smlouvy

1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci
smluvních stran, a to s účinnosti ke dni, jež bude v této dohodě uveden.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy
z důvodů podstatného porušeni povinnosti vyplývajÍcÍ z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou
specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyp|ývajÍcÍ, může druhá
smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí
zejména:
a) prod|enÍobjednate|e s úhradou fakturo vÍce než 30 dnů,
b) překročení termínu zhotovení díla či jeho části o vÍce než 30 dnů,
c) předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které

není možno objednatelem dílo řádně užívat k jeho obvyklému nebo vymíněnému účelu dle
této smlouvy,



d) zhotovitel poruší některou z povinností stanovených v ČI. VI. odst. 14, nebo v ČI. X. odst. 1,2
nebo 3 smlouvy.

4. Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍch, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu,
ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musí být uveden důvod, pro který strana
od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje.

5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyp|ývajÍcÍch,
pak povinnosti obou stran jsou následujícŕ
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je

stanovena cena díla. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen zástupcem
objednatele,

b) zhotovitel provede finanční vyčIslení všech provedených prací a dodávek, jejichž oceněni
bude provedeno dle nabídkového rozpočtu (příl. č. l) a vypracuje "dňčí konečnou fakturu",

c) objednatel je povinen do 2 pracovních dnů ode dne obdrženi vyzváni zahájit "dňči přejknací
řízeni".

6. Pravidla obsažená v odstavci 6 tohoto článku se analogicky uplatni i v případě, kdy smlouva bude
ukončena dohodou smluvních stran dle odstavce 1tohoto článku.

Článek XII.

Závěrečná ujednáni

1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků (v listinné formě,
vyloučena změna smlouvy jiným způsobem či jinou formou), které budou platné jen, budou-li
potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání
či bydliště zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.

3. Zhotovitel uděluje tímto objednateli souhlas s případným uveřejněním celé této smlouvy, včetně
identifikačních údajů smluvních stran.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž
objednatel obdrží dvě vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotovení.

5. Smluvní strany této smlouvy shodně proh|ašují, Že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu
uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné,
pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně
nevýhodných podmínek, a nikoliv v tisni. Smluvní strany dále prohlašujI, že tato smlouva jako
celek ani Žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního
styku či dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými
podpisy.

6. Zhotovitel bere na vědomi, že objednatel je povinný subjekt k poskytováni informaci dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv
(dále ,,registr smluv"). Zhotovitel souh[asj se zpřÍstupněnim či zveřejněním celé této smlouvy
v jejím plném znění včetně identifikačních a osobních údajů zhotovitele, jakož i všech jednání
a okolnostI s jejím uzavřením souvisejicIch. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru
smluv a objednatel jako smluvní strana této smlouvy se zavazuje, že provede zveřejnění této
smlouvy v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření
této smlouvy.



7. Objednatel potvrzuje, že realizace akce a výdaje na realizaci byly schváleny v rámci rozpočtu
města Vsetín na rok 2021 usnesením Zastupitelstva města Vsetín číslo 20/15/ZM/2020, na
zasedání dne 16. 12. 2020.

8. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich část,
na třetí osobu.

9. Zhotovitel na základě výše uvedeného souhlasí s prováděním kontroly třetích osob u předmětné
akce a zavazuje se k do|oženjveškerých podkladů a údajů nutných pro případnou kontrolu.

10. Přílohy:
1. Soupis pracia dodávek

Ve Vsetíně, dne Ve Vsetíně, dne 10. 3. 2021

Za objednatel,, L/c 2D2Q Za zhotovitele:

Mgr. Hynek Hromada, ředitel školy Radim Novosad
jednatel firmy výtahy Vsetín, s.r.o.



Akce:

Základni škola Vsetín, Rokytnice 436
STAVEBNÍ ÚPRAVY S VÝMĚNOU NÁKLADNÍHO VÝTAHU

CELKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

Všeobecné položky stavby
1 Vedlejší rozpočtové náklady stavby

Inženýrské objekty objekty
2 Stavební řešeni, včetně elektroinstalace

Stavební část celkem

Technologické soubory
6 Nákladní výtah bez přepravy osob 500 kg

Všeobecné položky stavby celkem

základni cena DPH 21 % celkem pozn.

Kč Kč Kč

3,50% 24 131 5 068 29 199

97 464 20 467 117 931

121 595 25 535 147 130

592 000 124 320 716 320

592 000 124 320 716 320

CELKEM Projekt 713 595 149 855 863 450

q.

Datum:
Vypracoval:



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 21001 Stavební úpravy s výměnou nákladního výtahu

objekt: so 01 Stavební úpravy s výměnou nákladního výtahu

Rozpočet. 1 Stavební úpravy

Zadavatel Základni škola Vsetín, Rokytnice 436 IČO: 60990457

Michala Urbánka 436 DIČ:
75501 Vsetín-Rokytnice

Zhotovitel: Výtahy Vsetín, s. r. o. IČO: 25855981

Turkmenská 2150 DIČ: CZ25855981
755 01 Vsetín

Vypracoval: Petr Přibyla

Rozpis ceny Celkem

HSV 52 195,80

PSV 36 923,74

MON 8 344,27

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 97 463,81

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 97 463,81 CZK

Základni DPH 21 % 20 467,40 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 117 931,21 czk

v Vsetíně dne 26.01.2021

a zhotovitele l Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 3 549,95 4

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 9 899,75 10

62 Úpravy povrchů vnější hsv 550,00 1

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 6 340,47 7

64 výplně otvorů HSV 2 244,00 2

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 344,35 O

94 Lešení a stavební výtahy HSV 2 646,85 3

Dokončovací konstrukce na pozemních
95 stavbách HSV 14 544,35 15

96 Bourání konstrukci HSV 10 058,68 10

99 Staveništní přesun hmot HSV 606,29 1

711 Izolace proti vodě PSV 3 890,08 4

766 Konstrukce truhlářské PSV 8 136,55 8

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 629,06 1

783 Nátěry PSV 13 608,58 14

784 Malby PSV 10 659,47 11

M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení MON 8 344,27 9

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 1 411,11 1

Cena celkem 97 463,81 100
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položkový soupis prací a dodávek
S: 21001 Stavební úpravy s výměnou nák|adnľho výtahu

O: SO 01 Stavební úpravy s výměnou nákladního výtahu

R 1 Stavební úpravy

Cen.
soustava l Cenová

P.č Číslo po|ožky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 549,95

1 310236241 ROD Zazdívka otvorů o ploše přes 0.0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o kus 3,00000 183.50 550,50 801-4 RTS 21/ l RTS 20/ ||
tloušťce zdi do 300 mm
včetně pomocného pracovního lešení
1.PP : 3,00

2 342254711R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 125 mm
včetně pomocného lešení
1.PP ,
míst.č, 0101.8 : (1,225*3,09)-(0,90*1,97)"(1,20*0,25)

3 342(368111ROO Těsněni styku příčky se stávající stěnou PU pěnou
1.PP ,
mist.č. 0101.8 : 1,225

4 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky
Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.
Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

m2
3,00000
2,31225 876,00

2,31225
1,22500 102,50

1,22500
6,68OOO| 12Z,00

2 025,53 801-1 RTS 21/ I RTS 20/ j]

m

m

125,56 801-4

848,36 801-1

RTS 21/ I RTS 20/ ||

RTS 21/ l RTS 20/ ||

1.PP ,
míst.č. 0101.8 : (3,09"2)"(0,25*2) 6,68000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 9 899,75
5 601016191R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových m2 0,82500 63,50 52,39 801-1

směsi penetrační natěr stropů akryIátov'ý
po jednotlivých vrstvách
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 0,82500 0,82500

6 602016191R00 Omítka stěn z hotových směsí Dop|ňkQvé práce pro omítky stěn z hotových směsí m2 9,56663 54,70 523,29 801-1
penetrační nátěr stěn akrylátový

po jednotlivých vrstvách
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 9,56663 9,56663

7 611471411R00 Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2"3 mm. maltou vápenocementQvou m2 0,82500 220.50 181,91 801-1
vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišt'ových konstrukci, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným
lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

RTS 21/ l RTS 20/ ll

RTS 21/1 RTS 20/ ll

RTS 21/ l RTS 20/ ll

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 12



PoložkovY soudĺs DŕäcÍ a dodávek
S: 21001 Stavební úpravy s výměnou nákladního výtahu

O: SO 01 Stavební úpravy s výměnou nákladního výtahu

R. 1 Stavební úpravy

Cen

P.č. Číslo položký Název položky
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 0,82500

8 611481211RT2 Vyztuženi vnitřních omítek stropů skbtextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu
s pomocným lešením q výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
1.PP ,

soustava l Cenová
MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost úroveň

0,82500
m2 0,82500 312,50 257.81 801-1 RTS 21/ l RTS 20/ ||

mľst.č. 0101.8 : 1,225*0.30
míst.č. 0101 : 1,525*0,30

9 612401191RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou kus
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,00000*2
1.PP ,
mľst.č. 0101.8 : 1,00

10 612409991RT2 Začištěni omítek kolem oken. dveří a obkladů apod, s použitím suché maltové směsi m
1.PP :

0,36750
0,45750
7,00000' 129,50

6,00000

906,50 801-4 RTS 21/ I RTS 20/ Il

1,00000
3,20000 86,20 275,84 801-4

1,20000
0,40000

RTS 21/1 RTS 20/ II

míst.č. 0101.A : 1,20
mist,č. 0101 : 0,20+0,20
1.NP :
mist.č. 101.A : 1,20
míst č. 101 : 0,20+0,20

11 612423521R00 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm,

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatÍženÍ do 1,5 kPa,
1.PP ,
mist.č. 0101 : (0,20*2)*0,10
1.NP:
míst.č. 101 : (0,20*2)*0,10

12 612423531RT2 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,
z pomocného pracovního lešení q výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa,
1.PP ,
míst.č. 0101.A : 0,15*2,07*2

1,20000
0,40000

m2 0,08000 930,0C 74,40 801-4 RTS 21/1 RTS 20/ ll

0,04000

0,04000
m2 1,24200 1 129,00 1 402,22 801-4 RTS 21/1 RTS 20/ ll

0,62100
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položkový soupis prací a dodávek
S: 21001 Stavební úpravy s výměnou nákladního výtahu

O: SO 01 Stavební úpravy s výměnou nák|adního výtahu

R: 1 Stavební úpravy

Cen.

P.č. Číslo položký Název položky
1.NP :

MJ Množství Cena l MJ Celkem

mist.č. 101.A : 0,15*2.07*2 0,62100
13 612423631RT2 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm, m2 0,71250

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa,
1.PP ,
mist.č. 0101 : (1,90+0,95)*0,25 0,71250

14 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 2,13600
okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
1.PP,
mist.č. 0101 : (2,07+1,20+2,07)*0,20 1,06800
1.NP :

944 00

742,00

soustava l Cenová
Ceník platnost úroveň

672,60 801-4 RTS 21/ l RTS 20/ [j

1 584,91 801-4 RTS 21/1 RTS 20/ ll

mist.č. 101 : (2,07+1,20+2,07)*0,20 1,06800
15 612471411R00 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová m2 9,56663 156,00

na rovném povrchu vnitřních stěn, piIIřů, svislých panelových konstrukci, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apQd.) a oprášením,
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 9,56663 9,56663

16 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 2,45000 5g,60|
omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
míst.č. 0101.B : 1,225*2 2,45000

17 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilni síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 9,56663 243,50
1.PP ,
mist.č. 0101.8 : (0,30+1,225+0,30)*0,55*2"(0,30+1,225+0,30)*0,125 2,23563
(0,30"1,225"0,30)*2,98-(0,90*1,97) 3,66550
mist.č. 0101 : (0,30"1,225+0,30)"2,98-(0,90*1,97) 3,66550

'Díl: 62 Úpravy povrchů vnějšI
18 622319001V00 Vyřezání otvoru v KZS v obvodovém plášti plochy do 0,09 m2 vC. zapravení po osazení mřížky ks 1,00000 550,00

1.PP: 1,00 1,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

1 492,39 801-1

146,02 801-1

2 329,47 801-1

RTS 21/1 RTS 20/ 11

RTS 21/1 RTS 20/ [j

RTS 21/1 RTS 20/ Il

550,00
550,00 Vlastní lndiv

6 340,47
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S: 21001 Stavební úpravy s výměnou nákladního výtahu

O: SO 01 Stavební úpravy s výměnou nákladního výtahu

R' 1 Stavební úpravy

položkový soudís DřäcĹ a dodávek

Cen.

V soustava l CenováP č. Cislo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost úroveň
19 632421140RU3 Potěr ze suchých směsi cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, m2 7,45938 850,00 6 340,47 801-1 RTS 21/1 RTS 20/ j]

tloušt'ky 30 mm, včetně penetrace
e r^e ŕ n 'řV¶ m bmi ul.}j1 udli m iii 11 a llŕ [j

včetně penetrace podkladu.
1.PP ,
míst.č. 0101.A : 1,75*1,20
mist.č. 0101.8 : 4,375*1,225

2,10000
5.35938

Díl: 64 výplně otvorů 2 244,00
20 642942111R00 Osazeni zárubni dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotveni, na jakoukoliv kus 1,00000 888,M 888,00 801-1 rts 21/ l RTS 20/ ||

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo lati pro dřevěný
práh
nlnch'í dn 'i rrP

1 DEJ .

21 55330411R

I . r" r" .

míst.č. 0101.8 : 1,00
zárubeň kovová hranatá; pto přesné zděni: š profilu 125 mm; š průchodu 900 mm: h průchodu
1 970 mm' l ' závěsY pevné
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,00000

1,00000
kus 1,00000 1 356,00 1 356,00 SPCM RTS 21/1 RTS 20/ ll

1,00000
Díl: 91 Dop|ňuiÍcÍ práce na komunikaci

22 919735122R00 Řezání stávajících krytů nebo pQdkladů betonových, hloubky přes 50 do 100 mm
včetně spotřeby vody
1.PP ,
mist.č. 0101.8 : 1,225+1,20

Díl: 94 Lešení a stavební výtah'y
23 941955001 ROD Lešení lehké pracovni pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m

1.PP ,

344,35
m 2,42500 142,00j 344,35 822-1 RTS 21/1 RTS 20/ ll

2,42500

2 646,85
m2 ' 9,30000 108,50 1 009,05 800-3 RTS 21/ l RTS 20/ ||

mist.č. 0101.8 : 1,225*1,20
míst č. 0101 : (2,425"1,90)*1,20
1.NP :
mist.č. 101 : 2,20*1,20

1,47000
5,19000

2,64000
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položkový soupis prací a dodávek
S: 21001 Stavební úpravy s výměnou nákladního výtahu

O: SO 01 Stavební úpravy s výměnou nákladního výtahu

R' 1 Stavební úpravy

Cen.
soustava l Cenová

P č. (Jíslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost úroveň
24 943943221 ROD Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m m3 11,71800 15,80 185,14 800-3 rts 21/1 rts 20/ ||

pro zatíženi podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),
výtahová šachta : 1,75*1,20*5,58

25 943943291 ROD Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek ' m3
za půdorysnou plochu do 6 m2

pro zatíženi podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),
Odkaz na mri. položky pořadí 24 : 11,71800

26 943943292R00 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek m3
za každý další i započatý měsíc použiti lešení pro zatíženi podlahové plochy do 2 kPa (200

kn/m?)
pro zatíženi podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),
Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 11,71800

27 943943821R00 Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m m3
bez podlah pro zatíženi pod|ahQvé plochy do 2 kPa (200 kg/m2),
Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 11,71800

28 943955021 ROD Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky do 10 m m2
výtahová šachta : 1,75*1,20*4

29 943955141R00 Montáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky nebo m2
podé|nikY
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 8,40000

30 943955191R00 Montáž lešeňové podlahy příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení m2
s přičniky nebo pDdé|ník\/

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 8,40000
31 943955821 ROD Demontáž lešeňové podlahy s příčnIky nebo podélníky, výšky do 10 m m2

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 8,40000
32 943955841 ROD Demontáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s pňčníky nebo m2

podé|níkY,
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 8,40000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

11,71800
11,71800 2,75 32,22 800-3

11,71800
11,71800 4,55 53,32 800-3

11,71800
11,71800 9,50 111,32 800-3

11,71800
8,40000 36,00 302,40 800-3
8,40000
8,40000 39,8c 334,32 800-3

8,40000
8,40000 11 80 99,12 800-3

8,40000
8,40000 27,10 227,64 800-3
8,40000
8,40000 34,80 292,32 800-3

l
8,40C00

RTS 21/ l RTS 20/ ||

RTS 21/ l RTS 20/ ll

RTS 21/1 RTS 20/ Il

RTS 21/1 RTS 20/ ||

RTS 21/1 RTS 20/ ||

RTS 21/1 RTS 20/ 11

RTS 21/ I RTS 20/ ll

RTS 21/1 RTS 20/ ll

14 544,35
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S: 21001 Stavební úpravy s výměnou nákladního výtahu

O: SO 01 Stavební úpravy s výměnou nákladního výtahu

R 1 Stavební úpravy

po|ožkový souois orací a dodávek

Cen

. - soustava l CenováP c. Cislo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost úroveň
33 952901111R00 Vyčištěni budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umyti m2 12,16500 118 50 1 441,55 801-1 RTS 21/ l RTS 20/ ||

podlah, dlažeb. obkladú, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken,
dveří s rámy. zárubněmi, umyti a vyčištěni jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích
nřMmětú nřrd nkdánim An ||žÍ\/áni "věM \Nqk'í nndlňi fiň 4 m
1 DP ·

. I

mist.č. 0101.8 : 5,40
mist.č. 0101 : 1,90*1,65
1.NP :
mist č. 101 : 2,20*1,65

34 952901114R00 Vyčištěni budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zameteni a umyti m2
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištěni a umyti oken,
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištěni jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích
nředměh'i nřM nřmiánim dn ||ži\('ánÍ "větl8 )/\Ňk'í nndl'ňi nřp" 4 m
výtahová šachta : 2,10

35 953946111R00 DoplňujĹcÍ konstrukce Osazení ventilačnich mřížek bez dodávky ventilač. mřížky kus
1.PP : 4,00

36 953941312R00 Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přistroje kus
Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 1,00000

37 953949001V00 Osazeni protipožárni větrací m říZky do zdiva ks
1.PP,
míst.č, 0101.8 : 2,00

5,40000
3,13500

3,63000
2,10000 136,0( 285,60 801-1

2,10000
4,00000
4,00000
1,00000
1,00000
2,00000

129,50 518,00 801-1

77,20 77,20 801-1

RTS 21/ l RTS 20/ ll

RTS 21/1 RTS 20/ 11

RTS 21/1 RTS 20/ ll

1 191,00 2 382,00 Vlastni lndiv

38 44984114r přistoj hasicí práškový; P6Te: výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 4 m; doba činnosti kus 1,00(jDol 689,00 689,00 SPCM RTS 21/ I RTS 20/ ll
min 12 s i

l 39 pc 95001 Krycí mřížka 300X300 mm kovová vC. povrchové úpravy ks 3,00000 ' 170,00 510,00 Vlastní Indiv
d ej nn

2,00000

40 pc 95002

41 pc 95003

jDä: 96

I . r r . D, UV

Krycí mřížka 300x300 mm kovová se žaluzii VC. povrchové úpravy
1.PP: 1,00
Protipožární větrací mřížka pro svislé stěny 200X200 mm s požární odolnosti El 60 DPI
Odkaz na mri, položky pořadí 37 : 2,00000

Bouráni konstrukcí

ks

ks

3,00000
1,00000
1,00000
2,00000
2,00000

605,00 605,00 Vlastni lndiv

4 018,00 8 036,00 Vlastní lndiv

10 058,68
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položkový soupis prací a dodávek
S: 21001 Stavební úpravy s výměnou nákladního výtahu

O: SO 01 Stavební úpravy s výměnou nákladního výtahu

R' 1 Stavební úpravy

Cen.
soustava l Cenová

P č-Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost úroveň
42 962052314R00 Bouráni zdiva železobetonového pilířů m3 0,02250 4 760,00 107,10 801-3 RTS 21/ l RTS 20/ ll

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5
kPa (150 kg/m2),
1.PP :
míst.č. 0101.A : 0,15*0,15*0,50*2

43 963051113R00 Bouráni železobetonových stropů deskových m3
t|n|[č,tk\' přes 80 mm

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženI do 1,5 kPa (150 kg/m2),
1.PP ,
mist.č. 0101 ' 1,90*0,95*0,18

44 965048515R00 Broušeni betonového povrchu do tloušťky 5 mm m2
1.PP :
mist.č. 0101.A : 1,75*1,20
míst.č. 0101.B : 4,50*1,225

45 965081813RT1 Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 m2
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplni spár
1 PP ,
mist.č. 0101.8 : 4,50*1,225

46 965081702R00 Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm m
1.PP ,
míst.č. 0101 : 0,20*2
míst.č. 0101.8 : 4,50+3,30+1,225
1.NP:

0,02250
0,32490 3 560,00,

E
1 156,64 801-3 RTS 21/1 RTS 20/ 11

0,32490
7,61250 31O.OO| 2 359,88 801-3 RTS 21/ I RTS 20/ ||

2,10000
5,51250
5,51250 140,0Q, 771,75 801-3 RTS 21/ I RTS 20/ ll

5,51250
9,82500 25 7(

0,40000
9.02500

252,50 801-3 RTS 21/ l RTS 20/ ll

mist,č. 101 : 0,20*2
l 47 970031200R00 Jádrové vrtán j, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm

1.PP ,

0,40000

m 0,37500 4115,00 1 543,13 801-3 RTS 21/ l RTS 20/ ||

mist.č. 0101.8 : 0,375
48 970033200R00 Jádrové vrtáni, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do m

D mo mm

0,37500
0,37500 525,0? 196,88 801-3 RTS 21/1 RTS 20/ j]
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PoložkovV soudís DŕäcÍ a dodávek
W

S: 21001 Stavební úpravy s výměnou nákladního výtahu

O: SO 01 Stavební úpravy s výměnou nákladního výtahu

R' 1 Stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky
Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 0,37500

49 970251200R00 Řezáni železobetonu hloubka řezu 200 mm
1.PP ,
míst.č. 0101 : 1,90+0,95

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
50 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně

vnějších plášťů
vYškv cin fí m

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 711 Izolace proti vodě
51 711212001RS1 Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě

1.PP ,
mist.č. 0101.A : (1,75*1,20)"(1,175+1,20)*2*0,80
míst.č. 0101.8 : (4,375"1,225)"(0,25+0,125+0,25)"1,20

52 711714110R00 Provedení detailů natěradly a tmely za studena provedeni nátěru adhezní hmotou,
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 7,45938

53 24696906.AR penetrační hmota vodou řed itelná: úprava savosti podkladu, pod stěrkové hmoty, adhezní
můstek
Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 7,45940*0,2

54 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
55 766661422R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných oteviravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové

zárubně iednokříd|ovÝch šířky přes 800 mm
Dveře s protipožární odolnosti do 30 minut.
1 PP ,
mist.č. 0101.8: 1,00

56 76666911 7R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokováni
samozavirače na ocelovou zárubeň
1.PP ,

Cen
soustava l Cenová

MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost úroveň
0,37500

m 2,85000 1 288,00 3 670,80 801-3 RTS 21/ l RTS 20/ ||

2,85000

t 1,61677 375,00'

m2 12,00938 276,00

606,29
606,29 801-4 RTS 21/ l RTS 20/ Íl

3 890,08
3 314,59 800-711 RTS 21/ l RTS 20/ ||

m2

kg

%

5,90000
6,10938
7,45938 35,50
7,45938
1,49188 114,00

1,49188
37,49470 3,75

264,81 800-711 RTS 21/ I RTS 20/ ll

170,07 SPCM RTS 21/1 RTS 20/ ll

140,61 800-711 RTS 21/ l RTS 20/ ll

kus 1,00000 767,00
8 136,55

767,00 800-766 RTS 21/ l RTS 20/ j]

1,00000
kus 1,00000 270,00 270,00 800-766 RTS 21/ I RTS 20/ ||
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položkový soupis prací a dodávek
S: 21001 Stavební úpravy s výměnou nákladního výtahu

O: SO 01 Stavební úpravy s výměnou nákladního výtahu

R: 1 Stavební úpravy

g

P.č. ČÍs|o-po16žky Název položky
mist.č. 0101.8 : 1,00

57 766670021R00 Montáž kliky a štítku
1.PP ,
mist.č. 01 01.8 : 1,00

58 54914591R kováni stavební - prvek: kliky se štíty pro klič: provedeni Cr: pro dveře
Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 1.00000

59 54917025R zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; zlatá bronz
Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 1,00000

60 61165612R dveře speciální protipožární: vnitřní; vnější; š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; El 30 min;
oteviravé: počet křide| 1' plné' povrch. Úprava lamináf
Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 1,00000

61 998766201 ROD Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m
50 m vodorovně

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
62 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do

f|eXibi|niho tmele
1,PP,
mist.č. 0101 : 0,20*2
míst.č. 0101.8 : 1,225
1.NP :
mist.č. 101 : 0,20*2

63 771479001R00 Řezáni dlaždic pro soklíky
Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 2,02500

64 597642030R dlažba keramická š = 300 mm: l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiéri exteriér
2,025*0,15*1,10

65 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m
50 m vodorovně

|DI1: 783 Nátěry

MJ Množství Cena l MJ Celkem
1,00000

kus 1,00000 -"" -ä"

kus

kus

kus

%

m

1,00000
1,00000 426,00
1,00000
1,00000 1 262,00
1,00000
1,00000 4 950,00

1,00000
80,52000 1,05

2,02500 126,00

0,40000
1,22500

0,40000
2,02500 92,20

., N .

2,02500
0,33413 ·' , ' . 452}00

"" " '" '0,33413
5,92890 6,10

Cen
soustava l Cen Qvá

Ceník platnost úroveň

377,00 800-766 RTS 21/ l RTS 20/ ||

426,00 SPCM RTS 21/ l RTS 20/ ll

1 262,00 SPCM RTS 21/ l RTS 20/ ll

4 950,00 SPCM RTS 21/ l RTS 20/ ||

84,55 800-766 RTS 21/ l RTS 20/ ll

629,06
255,15 800-771 RTS 21/ l RTS 20/ ll

m

m2

%

186,71 800-771 RTS 21/ l RTS 20/ ll

151,03 SPCM RTS 21/ I RTS 20/ íl

36,17 800-771 RTS 21/ l RTS 20/ j]

13 608,58
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položkový soupis prací a dodávek
S: 21001 Stavební úpravy s výměnou nákladního výtahu

O: SO 01 Stavební úpravy s výměnou nákladního výtahu

R 1 Stavební úpravy

Cen
soustava l Cenová

P č. Číslo položky Název pQ|ožky MJ MnoZství Cena l MJ Celkem Cen ik platnost úroveň
66 783225600R00 Nátěry kov.stavebnich doplňk.konstrukci syntetické 2x email, . m2 1,20000 176 00 211,20 800-783 RTS 21/ I RTS 20/ ||

l

včetně pomocného lešení.
1.PP ,
ocelové zárubně 1 křídlové : 1,20

l 67 783802822R00 Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, opálením

1.PP -
mist.č. 0101.8 : (3,30+3,00)*1,50
míst.č. 01 01 : (2,20"2,10"0,20*2)"(2,07+1,20"2,07)*0,20-(1,20*2,07)
(1,65+0,30)"0,50
1.NP :

1,20000
l m2 17,63300 201,50 3 553,05 800-783 RTS 21/ l RTS 20/ ll

9,45000
3,60400
0,97500

mist.č. 101 : (2,20*2,10+0.20*2)"(2,07+1,20+2,07)*0,20-(1,20"2,07)
68 783812110R00 Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, dvojnásobné s lx emailovänim a 2x

tmelenim
1.PP ,
míst.č. 0101.8 : (3.175+1,225"3,175)*1,50"(1,20+1,225)*1,30-(0,90"1,40)
mist.č. 0101 : (2,20*2,10"0,20*2)"(2,07+1,20+2,07)*0,20-(1,20*2,07)
(1,65+0,30)*0,50
1.NP :
míst.č. 101 : (2,20*2,10"0,20*2)"(2,07+1,20+2,07)*0,20-(1,20*2,07)

69 783812190R00 'Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, napuštěním
Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 21,43800

3,60400
m2 21,43800 405,00 8 682,39 800-783 RTS 21/ I RTS 20/ II

13,25500
3,60400
0,97500

Díl: 784 Malby
70 784402801R00 Odstraněni maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 89.42500
71 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná

výtahová šachta : (1,75*1,20)"(1,75+1,20)*2*6,58
1.PP ,
mist.č. 0101.8 : (4,65"1,20)"(3,50+3,50)*1,225

3,60400
m2 21,43800j 54,20

21,43800

m2 89,42500 32,80
89,42500

m2 89,42500 20,00
40,92200

14,15500

1 161,94 800-783 RTS 21/ I RTS 20/ ll

10 659,47
2 933,14 800-784 RTS 21/ I RTS 20/ Il

1 788,50 800-784 RTS 21/1 RTS 20/ II
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položkový soupis prací a dodávek
S: 21001 Stavební úpravy s výměnou nákladního výtahu

O: SO 01 Stavební úpravy s výměnou nákladního výtahu

R 1 Stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky
(4,65+1,20+2,20)*1,30"(3,00*1,30)/2*2
(3,175*1,48)/2*2+(1,225*1,48)
míst č. 0101 : (1,90*0,96)"(1.65*1,56)"(1,525+0,50)'1,48
(2,00"1,20)"(3,1 5*0,10)"(1,53*0,50)
1.NP :

MJ Množství Cena l MJ Celkem
14,365(10
6,51200
7,39500
3,48000

2,59600
m2 89,42500 54,60

89,42500
m2 89,42500 11,80

89,42500

Cen.
soustava l Cenová

Ceník platnost úroveň

mľst.č. 101 : 2,20*1,18
72 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 89,42500
73 784497941R00 Ostatní práce rozmýváni podkladu, v místnostech do 3,8 m

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 89,42500

4 882,61 800-784 RTS 21/ I RTS 20/ ll

1 055,22 800-784 RTS 21/ I RTS 20/ ll

Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětleni 8 344,27
74 210009001V00 Montáž LED svítidla nástěnného přisazeného kus 2,00000 247,00 494,00 Vlastní Indiv
75 210009002V00 Montáž dvojitého vypínače kus 1,00000 65,8Q 65,80 Vlastni Indiv
76 210009003V00 Montáž kabel silový, izolace PVC CVKY J3 x 1,5 m 30,00000 19,90 597,00 Vlastni lndiv
77 210009004V00 Montáž přIvodnI silový kabel výtahu, izolace PVC CVKY J5 x 4 m 3,00000 23,00 69,00 Vlastní lndiv
78 210009005V00 Montáž pospojováni cv 4 s jištěním 16 a ks 1,00000 94,60 94,60 Vlastni lndiv
79 210009006V00 Vysekáni rýhy ve zdivu hl. 30 mm, šIře 30 mm m 18,00000 50,40 907,20 Vlastní lndiv
80 210009007VOD Hrubá výplň rýhy jakékoliv šIře m2 0,54000 976.80 527,47 Vlastní lndiv
81 210009008VOD Revize hod 8,00000 450,00 3 600,00 Vlastni lndiv
82 pc 21001 LED svItidlo přisazené, 220-240 V, 4000 K ks 2,00000 576,00 1 152,00 Vlastni lndiv
83 pc 21002 Dvojitý vypínač střídavý 230 v do zdiva, IP 44, bílý ks 1.00000 145 20 145,20 Vlastni Indiv
84 pc 21003 Kabel silový, izolace PVC CYKY J3 x 1,5 m 30,00000 15,80 474,00 Vlastní lndiv
85 pc 21004 PřÍvodní silový kabel výtahu, izolace PVC CYKY J5 x 4 m 3,00000 68,00 204,00 Vlastni lndiv
86 pc 21005 pospojováni CV 4 s jištěním 16 A ks 1,00000 14,00 14,00 Vlastni lndiv

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 411,11
87 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,34199 225,00 301,95 801-3 RTS 21/1 RTS 20/ íl

Včetně naloženi na dopravní prcstředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
88 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t : 12,07790j 15,70j 189,62 801-3 RTS 21/ l !rts 20/ ||
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W W

S: 21001 Stavební úpravy s výměnou nákladního výtahu

O: SO 01 Stavební úpravy s výměnou nákladního výtahu

R 1 Stavební úpravy

po|ožkový soupĺs pracÍ a dodávek

Cen
soustava l CenováP č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena .' MJ Celkem Ceník platnost úroveň

89 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1,34199 315.00 422,73 801-3 RTS 21/ l RTS 20/ ||
90 979082121 ROD Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 2,68398 35,10 94,21 801-3 RTS 21/ l RTS 20/ ||
91 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 1,34199 300,00 402,60 801-3 RTS 20/ l Kalkul

Celkem 97 463,81
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 21001 Stavební úpravy s výměnou nákladního výtahu

objekt: ps 01 Nákladní výtah bez dopravy

Rozpočet' 2 Nákladní výtah

Zadavatel Základni škola Vsetín, Rokytnice 436 IČO: 60990457

Michala Urbánka 436 DIČ:
75501 Vsetín-Rokytnice

Zhotovitel: výtahy Vsetín, s.r.o. IČO: 25855981

Turkmenská 2150 DIČ: CZ25855981
755 01 Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 0,00

MON 592 000,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 592 000,00

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 592 000,00 CZK

Základní DPH 21 % 124 320,00 CZK

Zaokrouh|ení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 716 320,00 czk

v Vsetíně dne 18.01.2021

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Montáže dopravních zařízeni a vah- MON
m33 výtahy 592 000,00 100

Cena celkem 592 000,00 100
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položkový soupis prací a dodávek
S: 21001 Stavební úpravy s výměnou nákladního výtahu

O: PS 01 Nákladní výtah bez dopravy

R 2 Nákladni výtah

Cen
soustava l Cenová

P č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost úroveň
Díl: M33 Montáže dopravních zařízenI a vah-výtahy 592 000,00

1 3300C9001V00 Demontáž stávajiciho výtahu ks 1,00000 23 400,00 23 400,00 Vlastní lndiv
2 330009002V00 Montáž hydraulického nákladnIho výtahu s nosnosti 500 kg, bez přepravy osob ks 1,00000 102 000,00 102 000,00 Vlastni lndiv
3 330009003V00 Dodavatelská dokumentace nového výtahu ks ; 1,00000 22 500,00 22 500,00 Vlastni lndiv
4 330009004V00 Zkoušky výtahu ks 1,00000 9 600,00 9 600,00 Vlastni Indiv
5 pc 33001 Dodávka hydraulického nák|adníhQ výtahu s nosností 500 kg, bez přepravy osob ks 1,00000 434 500,00 434 500,00 Vlastni lndiv

Celkem 592 000,00
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