

2. Předmět díla

2.1. Název akce: **Stanovení technických podmínek opravy trvale zatopených částí vodních děl Obříství, Dolní Beřkovice, Lovosice a Štětí**

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování technických podmínek na následující akce:

Akce 1: VD Štětí, oprava trvale zatopených částí VD (139200002)

Akce 2: VD Lovosice, oprava trvale zatopených částí VD (133200029)

Akce 3: VD Dolní Beřkovice, oprava trvale zatopených částí VD (133210023)

Akce 4: VD Obříství, oprava trvale zatopených částí VD (133200031)

Pro každou akci budou zpracovány samostatné technické podmínky. Zhotovitel vyhotoví a objednateli předá technické podmínky na jednotlivé akce samostatně.

Zhotovitel se zavazuje k vypracování technických podmínek podle čl. 1 odstavec C Obchodních podmínek Zhotovení projektové dokumentace.

2.3. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

Akce 1, 2, 3, 4:

Záměr na službu „Stanovení technických podmínek opravy trvale zatopených částí vodních děl Obříství, Dolní Beřkovice, Lovosice a Štětí“ zpracovaný v roce 2021 vedoucím provozního střediska Roudnice n. L. [redacted] a úsekovým technikem provozního střediska Ústí n. L. [redacted].

Akce 1:

Technická zpráva č. z135/2019 „VD Štětí – průzkum spodní stavby vodního díla“ zpracovaná v roce 2020 společností Potápěčská stanice, a.s.

Akce 2:

Závěrečná zpráva a výkresová dokumentace „VD Lovosice – průzkum jezu a PK“ zpracovaná v roce 2019 společností PS Profí s.r.o.

Akce 3:

Zpráva z provedených potápěčských prací na VD Dolní Beřkovice „VD Dolní Beřkovice - Průzkum spodní stavby jezu a plavebních komor VD Dolní Beřkovice“ zpracovaná v roce 2018 společností Potápěčská stanice, a.s.

Akce 4:

Technická zpráva č. z135/2019 „VD Obříství, potápěčské práce – průzkum spodní stavby VD“ zpracovaná v roce 2020 společností Potápěčská stanice, a.s.

2.4. Součástí obsahu smlouvy tvoří Obchodní podmínky Zhotovení projektové dokumentace ze dne 1. února 2021.

Stanovení technických podmínek opravy trvale zatopených částí vodních děl Obříství, Dolní Beřkovice, Lovosice a Štětí

3. Doba plnění díla

3.1. Předpoklad zahájení prací: 4-5/2021

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli nejpozději:

Akce 1, Akce 2: **do 31. 8. 2021**

Akce 3, Akce 4: **do 31. 12. 2021**

4. Cena díla

4.1. Celková cena za zhotovení díla je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 7. 4. 2021. Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena za stanovení technických podmínek k Akci 1 činí **53 200,- Kč** bez DPH, slovy: padesáttřítisícdvěstě korun českých bez DPH

Cena za stanovení technických podmínek k Akci 2 činí **72 200,- Kč** bez DPH, slovy: sedmdesátdvatisícdvěstě korun českých bez DPH

Cena za stanovení technických podmínek k Akci 3 činí **58 900,- Kč** bez DPH, slovy: padesátosmtisícdevětset korun českých bez DPH

Cena za stanovení technických podmínek k Akci 4 činí **55 100,- Kč** bez DPH, slovy: padesátpěttisícsto korun českých bez DPH

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla. Celková cena za provedené dílo dohodou smluvních stran činí **239 400,- Kč** bez DPH,

slovy: dvěsetřicetdevěttisícčtyřista korun českých bez DPH.

4.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli zvlášť daňové doklady za každou dokončenou Akci 1-4. Zhotovitel vystaví objednateli daňové doklady k Akci 1 a Akci 2 nejpozději ke dni 31. 8. 2021, k Akci 3 a Akci 4 vystaví daňové doklady nejpozději ke dni 31. 12. 2021.

4.3. Objednatel proplatí daňové doklady bezhotovostní platbou ve lhůtě splatnosti do 30 dnů po jeho doručení prostřednictvím svého peněžního ústavu. Mezibankovní zúčtování není započítáno ve lhůtě splatnosti.

4.4. Daňové doklady budou mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 435 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Objednatel akceptuje elektronickou fakturaci zhotovitele, která mu bude doručena na e-mailovou adresu invoice@pla.cz.

5. Zvláštní ustanovení

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektové dokumentace neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- čl. 1., odst. A., B., D.,
- čl. 12., odst. 6.

6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Přílohy: Obchodní podmínky Zhotovení projektové dokumentace ze dne 1. 2. 2021

Cenová nabídka zhotovitele ze dne 7. 4. 2021

za objednatele



podepsán elektronicky

za zhotovitele

Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva
podepsán elektronicky

Ing. Nikola Gorelová
člen představenstva
podepsána elektronicky