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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0014-2016-287

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
60162694
CZ60162694
Česká národní banka. Na Příkopě 28, Praha 1

Ing. Ladislav Hampl, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu 
nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, 
na základě pověření ministra obrany ČR Čj. 2493/2014-1140 ze dne 
19.12. 2014 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba
ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Hampl, vet 
ve věcech technických: Jan Janeček, těch. obj.j 
ve věcech BOZP: Ing. Vladislav Bezděka, technik BOZP, |
Fax: 973 296 212
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování: Provozní středisko 0014 Praha, oddělení provozu Praha, odbor

provozu nemovité infrastruktury AHNM, U Brusnice 11,
160 (X) Praha 6

dále také jen „objednatel'1 na straně jedné

a

2. START CENTER a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20241
Sídlo: Borského 989/1, Hluboěepy, 152 00 Praha 5
IČO: 036 53 706
DIČ: CZ03653706
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: HHHH
Zastoupená: Šárka Čeloudová, jednatel
Kontaktní osoba:
ve věcech smluvních: Šárka Čeloudová 
ve věcech technických: Marek Potěšil,
E-mail:
Adresa pro doručování: START CENTER a.s., Borského 989/1, 152 00 Praha 5

dále také jen „zhotovitel" na straně druhé
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podle § 2586 a nási. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dáie také jen „OZ“), uzavírají 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dáie také jen „smiouva“):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění řádného stavebně technického stavu administrativní budovy 
MO/A.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: 
„PS 0014 Oprava podlah v 1. PP MO/A, Praha 6“, kterým se rozumí souhrn 
násiedujících pinění:

2.1.1. Provedení odsekání původní dlažby, vybourání betonové mazaniny, odkopání zeminy 
a vápenocementové maity, odebrání škváry, vyvezení vytěženého materiáiu na 
skládku, vyrovnání stávající betonové mazaniny stěrkou, dodání a položení betonové 
mazaniny vystuženou KARI rohožemi, dodání a položení nové dlažby, vyspárování 
diažby, vyčištění a provedení nátěru kovových pokiopů na šachtách, dodání veškerého 
potřebného materiáiu k řádnému provedení díia.

2.1.2. Zajištění ekologické likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
2.1.3. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 

harmonogram do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Po odsouhlasení ze strany 
objednateie (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a 
neize jej jednostranně změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle či. 2.1. smlouvy (věcný obsah a rozsah prací) je 
specifikována v zadání výběrového řízení „ PS 0014 Oprava podlah v 1. PP MO/A, 
Praha 6“, čj. T004/16V/00040727, v příloze č. 1 Upřesnění podmínek realizace 
veřejné zakázky a příloze č. 2 Výkaz výměr, které jsou nedílnou součástí této 
smiouvy.

2.3. V rámci pinění této smiouvy zhotovitei zabezpečí všechny daiší související práce, 
nezbytné k řádnému dokončení díia. Všechny práce související s prováděním díia, 
které podie tohoto odstavce je zhotovitei povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díia.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díia podle 
smiouvy a že se za využití svých odborných znaiostí a zkušeností pečiivě a podrobně 
seznámii s místem pinění, smiuvní dokumentací, věcmi a podkiady, které předai 
objednatei, a pokyny, které sděiii objednatei, zkontroiovai je a prohiašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshiedai ke dni uzavření smiouvy jejich nevhodnost, která by překážeia řádnému 
zahájení, provádění a dokončení pinění smiouvy;
c) neshiedai ke dni podpisu smiouvy žádné nedostatky či rozpory v předané 
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotiivými částmi předané dokumentace a 
výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této 
smiouvy;
d) neshiedai žádné závady v rozsahu svého pinění, které by brániiy spinění smiouvy, 
dokončení díia, jeho bezvadnému provozu nebo by byiy v rozporu s piatnými obecně
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závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení 
díla.
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto 
ustanovení smiouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel 
se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, nutné k řádnému 
zpracování nebo dokončení předmětu smiouvy, jejichž potřebnost ke spinění účeiu této 
smiouvy je objektivně doiožena a vyvstaia až v průběhu pinění díia a jejichž 
potřebnost nebyio možné při vynaiožení náiežité péče předvídat před uzavřením 
smlouvy (dále také jen „vícepráce“).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že 
některé práce, činnosti a dodávky obsažené v poiožkovém rozpočtu nejsou nutné k 
řádnému provedení díia (dáie také jen „méněpráce“), nebudou zhotoviteiem provedeny 
a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše 
přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

bez DPH 287. 719,00 Kč 
21% DPH 60. 420,99 Kč 

Celková cena 348. 139,99 Kč
(slovy: tnstačtyncetosmtisícjednostotncetdevět korun českých a devadesátdevět

haléřů).
3.2. Podrobná skiadba ceny za díio podie této smiouvy a jednotkové ceny a ceiková cena 

jsou uvedeny v cenové nabídce zhotovitele v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto 
cenách jsou již zahrnuty veškeré nákiady zhotoviteie spojené s piněním této smiouvy 
(všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení 
díia a odstranění všech jeho vad a spinění ostatních povinností zhotoviteie piynoucích 
z této smiouvy).

3.3. Zhotovitei má podie této smiouvy právo na zapiacení ceny pouze skutečně
provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou
provedeny, nebudou zhotoviteiem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v 
souiadu s cenovou nabídkou od ceikové ceny odečtena.

3.4. Ceikovou cenu díia bez DPH ize překročit pouze za předpokiadu sjednání dodatku k 
této smiouvě, a to na zákiadě zadání nové veřejné zakázky.

3.5. Cena díia může být zvýšena dohodou smiuvních stran pouze v případě víceprací podie 
či. 2.7. smiouvy. Povinnost reaiizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitei 
až po uzavření dodatku k této smiouvě.

3.6. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s
výkresovou dokumentací) je zhotovitei povinen písemně oznámit objednateii bez
zbytečného odkiadu. Požadavek na změny ze strany objednateie (vícepráce a záměny 
materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v
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rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
3.7. Případné vícepráce budou oceňovány takto:

a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z 
cenové nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací 
ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a 
směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době 
reaiizace těchto prací, případně individuáiní kaikuiací nákiadů prací neobsažených 
v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí pracoviště a zahájení stavebních prací: 18.1.2017. 
Zhotovitei je povinen vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povoiení ke vstupu a 
vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání a převzetí pracoviště zhotovitei dohodne s kontaktní osobou 
objednateie pro věci technické uvedenou v záhiaví smiouvy.

4.2. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: 31.3.2017. Tento 
termín ize prodioužit pouze na zákiadě dodatku ke smiouvě po dohodě smiuvních 
stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které 
nebyio objektivně možné v době uzavření smiouvy předvídat, které po přechodnou 
dobu brániiy v provádění díia a které vznikiy bez zavinění na straně zhotoviteie.

4.3. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:30 - do 16:30.
4.4. Místem plnění je Administrativní budova MO/A, nám. Svobody 471/4, Praha 6

- vojenský objekt: CE: 00-06-11

- stavební objekt: I.č. 001
- v k.ú. Dejvice, obec Praha 6, p.č. 1062, zapsáno na LV č. 4940, vedeném 
Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díia ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhiasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díia osobu uvedenou v záhiaví smiouvy jako kontaktní 

osobu ve věcech technických.
5.2. O předání věci k provedení díia bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o 

tom, co a v jakém stavu a rozsahu byio předáno, kdo předai a převzai, kdy a kde k 
převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k 
provedení díia a již zhotovených částí díia proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až 
do doby jejich předání objednateli.

5.4. Funkci ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dáie také jen „BOZP“) 
vykonává za objednatele Ing. Vladislav Bezděka.

5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na pracovišti:
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a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukiádat opatření k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technoiogických 
postupů;

c) organizuje termíny kontroiních dnů za účasti zhotoviteie nebo osoby jím pověřené;
d) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

na pracovišti, na něž upozorniia zhotoviteie, a dáie zapisuje údaje o tom, zda a 
jakým způsobem byiy tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel doloží, že nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením stavebních 
prací informovai technika ve věcech BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technoiogických postupech, které zvoiii. Zhotovitei stavby bude provádět na pokyn 
technika ve věcech BOZP na stavbě veškerá opatření z hiediska zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a nařízením vlád č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Nákiady 
zhotoviteie stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souiadu s 
ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením viády 
č. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v ceikové ceně díia. V případě zjištění ze strany 
Státního úřadu inspekce práce, místně přísiušného obiastního inspektorátu práce, že 
byiy na stavbě provedeny nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako 
škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli 
částku stejné výše jako je pokuta.

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své subdodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitei seznámen s podmínkami provádění stavebních 

prací v objektech (na pozemcích) objednateie, s hranicí staveniště, připojovacími body 
elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení 
inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém pracovišti 
a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání pracoviště) čistotu 
a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v 
případě jejich poškození uvede zhotovitei tyto komunikace do původního stavu před 
poškozením. Pokud zhotovitei tyto komunikace znečistí, je povinen provést 
neprodieně jejich úkiid. Zhotovitei odstraní zařízení pracoviště a vykiidí prostor 
zařízení pracoviště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díia.

5.7. Převzetím pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
přísiušných právních předpisů v obiasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekoiogie v dotčených prostorech 
včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.8. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého bude průběžně 
zapisovat skutečností důiežité pro vedení stavby, zejména převzetí pracoviště, výzvu k 
prověření zakrývaných prací, svoiání kontroiního dne, vykiizení pracoviště. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro 
vypracování dopiňků a změn smiouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník 
na pracovišti trvaie přístupný oprávněným osobám. Zhotovitei je povinen předat 
objednateli při předání díla originál stavebního deníku.

5.9. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah 
stavebního deníku a k zápisům zhotoviteie připojovat své stanovisko. Nesouhiasí-ii
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zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, 
jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v 
přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.10. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným 
způsobem porušuje své povinnosti piynoucí mu z této smiouvy. O dobu, po kterou 
byio nutno provádění díia přerušit, se neprodiužuje doba pinění díia. Zhotovitei nemá 
nárok na úhradu nákiadů spojených s přerušením provádění díia.

5.11. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. 
Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným 
smiuvním vztahem mezi zhotoviteiem a objednateiem. Cena poskytnuté eiektrické 
energie a vody představuje viastní nákiady zhotoviteie.

5.12. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitei je povinen chránit pracoviště před veškerými případnými 
škodami, způsobenými povětrnostními viivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s 
tímto související jsou zahrnuta v ceně díia.

5.13. Zhotovitel je oprávněn realizovat díio ve spolupráci s jinými subjekty - subdodavateli. 
Zhotovitei je přitom pině odpovědný za provádění prací svých subdodavateiů. 
Zhotovitei je povinen, vyzve-ii ho k tomu objednatei, přediožit objednateii seznam 
všech svých subdodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního 
podílu subdodavatele na celkové ceně díia). Změnu subdodavatele, jehož 
prostřednictvím zhotovitei prokázai v rámci výběrového řízení na reaiizaci díia 
kvaiifikační předpokiady, není zhotovitei oprávněn provést bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci 
zhotoviteie nebo subdodavateiů mající přísiušnou kvaiifikaci. Dokiad o jejich 
kvaiifikaci je zhotovitei na požádání objednateie povinen přediožit.

5.14. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů 
viditeiné firemní označení. Zhotovitei v piné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu 
zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami.

5.15. Při provádění díia se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní 
strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.16. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díia pouze výrobky, které splňují
technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiáiy,
zařízení apod. použité při zhotovování díia budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v 
roce 2015), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným 
technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží 
přísiušnými dokiady.

5.17. Zhotovitel prohlašuje, že díio není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel 
odpovídá za případné porušení práv z průmysiového nebo jiného duševního viastnictví 
třetích osob.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díia vznikne (s výjimkou odpadu podle či. 6.2.
smiouvy), je zhotovitei. Zhotovitei zajistí na viastní nákiady odstranění tohoto odpadu 
v souiadu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých daiších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiáiů, pro které je to z důvodů
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jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v 
souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, 
železo, ocei, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se 
vyskytnou v průběhu reaiizace předmětu této smiouvy, zůstává majetkem objednateie. 
Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci 
realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. 
naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a 
kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami 
budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy 
a zapsány v zápise o předání a převzetí pracoviště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro 
předání díla v či. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před 
sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí 
zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň 
písemně datum a hodinu, kdy díio předá. Současně doručí soupis provedených prací a 
dodávek. O předání předmětu díia bude sepsán písemný zápis, který za smiuvní strany 
mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel 
se zavazuje, že při předání díia bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem 
zhotoviteie se znaiostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky 
zjištěné při přejímce díia. Po provedené prohiídce bude díio:
a) objednateiem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla;
b) objednatei díio převezme s výhradou ojediněiých drobných vad nebránících 

užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad;
c) objednatei díio nepřevezme, protože díio má vady a tedy není dokončené. O 

odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci 
vytýkaných vad a vyjádření obou smiuvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a 
rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za 
objednateie podepsán až po odsouhiasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem 
zdaniteiného pinění je den odsouhiasení soupisu provedených prací a dodávek. 
Zhotovitei fakturu doručí objednateii ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne 
násiedujícího po dni zdaniteiného pinění na adresu pro doručování korespondence 
uvedenou v záhiaví smiouvy.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné
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právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) čísio smiouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídio smiuvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díia;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísia účtu zhotoviteie, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje 
režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitei na vystaveném daňovém dokiadu 
uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních 
případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez 
tohoto soupisu je faktura neúpiná. Pokud bude faktura zhotoviteie zahrnovat i cenu 
prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na 
prodloužené ihůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané ihůtě splatnosti, 
neobsahuje-ii některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v 
obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod 
jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitei vystaví fakturu novou. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní ihůta spiatnosti a běží znovu 
ode dne doručení nové faktury objednateii. Zhotovitei je povinen novou fakturu 
doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená 
faktura.

8.7. Budou-ii u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce 
zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat 
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Záiohové piatby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči 

němu. Zhotovitei není oprávněn postoupit pohiedávky vůči objednateii na třetí osobu.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byia zhotoviteli předána k provedení díia a zhotovovaného díia, 
je po celou dobu plnění díia objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díia přechází z objednateie na 
zhotoviteie okamžikem předání věci a podpisem protokoiu o předání věci smiuvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díia a prováděném díie až do
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předání objednateli nese zhotovitel.
9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku 

provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody 
nahradit nebo odstranit na své nákiady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazateině vznikiá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsiedku provádění díia 
objednateii, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného pinění min. 2.000 000,- 
Kč. Smiouvu týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitei 
povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední 
smiuvní stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 
měsíců od předání a převzetí dokončeného díia, případně ode dne, kdy zhotovitei 
odstraní vady zjištěné při předání díia a specifikované v předávacím protokoiu. 
Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatei nemůže užívat díio pro jeho 
rekiamované vady. Smiuvní strany se výsiovně dohodiy, že vyskytne-ii se v průběhu 
záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době 
předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne 

jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitei uvede, zda vady uznává (včetně návrhu 
způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že je rekiamace oprávněná a zhotovitei je povinen odstranit vady 
do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vad díia jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteii 
přeúčtuje veškeré takto vznikié nákiady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí 

osobě v důsiedku vady díia.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí pracoviště nebo zahájení stavebních 
prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 
2.904,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu podle čl.
2.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.904,- Kč, a to za každý 
započatý den prodiení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací podle časového 
harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.161,- Kč, a to za každý 
jednotlivý případ.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.904,- Kč, a to za každý i
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započatý den prodlení.
11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 174.240,- Kč.
11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 

uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.161,- Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.

11.7. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.161,- Kč, a to za každý i 
započatý den prodiení.

11.8. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.13. smlouvy provede předem 
neodsouhiasenou změnu subdodavateie, jehož prostřednictvím zhotovitei prokázai v 
rámci výběrového řízení na reaiizaci díia kvaiifikační předpokiady, nebo některou z 
odborných prací bude vykonávat pracovník zhotoviteie nebo jeho subdodavateie bez 
příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 116.160,- 
Kč.

11.9. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 
BOZP), požární ochrany, ekoiogie, včetně nakiádání s odpady, zhotoviteiem na 
převzatém pracovišti, je zhotovitei za každé takovéto jednotiivé porušení předpisů 
BOZP povinen objednateii uhradit smiuvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

11.10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k 
předání a v průběhu přejímacího řízení objednatei zjistí, že tomu tak není, uhradí 
zhotovitei objednateii jednorázovou smiuvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.

11.11. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. 
smiouvy, uhradí zhotovitei objednateii smiuvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za 
každé jednotiivé porušení těchto povinností.

11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z 
prodiení za každý započatý den prodiení ve výši stanovené nařízením viády č. 
351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s 
upiatněním pohiedávky, určuje odměna iikvidátora, iikvidačního správce a čiena 
orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního 
věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.

11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná 
strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. 
Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. 
Právo upiatňovat a vymáhat smiuvní pokuty (respektive úrok z prodiení) vzniká 
prvním dnem násiedujícím po marném upiynutí ihůty.

11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké 
výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná 
samostatně vedie smiuvní pokuty. Smiuvní strany výsiovně vyiučují použití § 2050 
OZ.

11.15. Smiuvní pokuty podie této smiouvy si smiuvní strany sjednávají jako ujednání na 
samotné smiouvě nezávisiá pro případ, že jejich smiuvní vztah z nějakého důvodu 
zanikne před řádným dokončením a předáním díia (např. dohodou nebo odstoupením). 
To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli 
smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.
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Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve 
smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších 
předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní 

příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských 
států NATO a EU).

b) Zhotovitei bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto 
objektů, případně daiší omezení stanovená přímým uživateiem, která byia v této 
souvisiosti vydána přísiušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důiežité 
pro obranu státu náieží a se kterými byi seznámen nejpozději při předání 
pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu 
vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K uděiení povoiení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předioží zhotovitei min. 
3 dnů před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do 
vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, čísio 
občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek 
dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživateiem se zhotovitei zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díia. 
Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k 
pozastavení piatby daňového dokiadu (faktury) do doby odstranění uvedeného 
nedostatku zhotoviteiem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do 
iikvidace a prohiášení úpadku, v dané ihůtě je zhotovitei rovněž povinen sděiit 
objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto 
případech:
a) spiněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smiuvních stran při vzájemném vyrovnání účeině vynaiožených a 

prokazateině doiožených nákiadů ke dni zániku smiouvy;
c) jednostranným odstoupením od smiouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel 

uvedi v nabídce informace nebo dokiady, které neodpovídají skutečnosti a měiy 
nebo mohiy mít viiv na výsiedek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči 
majetku zhotoviteie vyhiášeno insoivenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo byi-ii vůči zhotoviteii insoivenční návrh zamítnut pro nedostatek 
majetku k úhradě nákiadů insoivenčního řízení.

13.2. Nastanou-ii u některé ze smiuvních stran skutečnosti bránící řádnému pinění této 
smiouvy, je tato smiuvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkiadu oznámit 
druhé straně a vyvoiat jednání zástupců oprávněných k podpisu smiouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy,
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je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení 
smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
nepiatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel 
nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této 
smiouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je spiní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 5 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotoviteie;
b) prodiení s dokončením díia déie než 15 kaiendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díia (bez dohody s objednateiem) na dobu deiší než 

5 kaiendářních dnů;
d) neumožnění objednateii provádět kontroiu provádění díia;
e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
f) neodstranění objednateiem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v 

termínu stanoveném ve stavebním deníku;
g) změna subdodavateie, jehož prostřednictvím zhotovitei prokázai v rámci 

výběrového řízení na reaiizaci díia specifikovaného v čiánku 2 této smiouvy 
kvaiifikační předpokiady, bez předchozího písemného souhiasu objednateie.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny 
nákiady spojené s odstoupením od smiouvy jdou k tíži strany, která porušiia smiuvní 
povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vypiývajících, pak povinnosti obou stran jsou násiedující:
a) zhotovitei provede soupis provedených prací a dodávek oceněný podie způsobu, 

kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitei vykiidí a ukiidí pracoviště a vyzve objednateie písemně na adresu pro 

doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, 
při předání se postupuje přiměřeně podie či. 7 smiouvy;

c) smiuvní strana, která důvodné odstoupení od smiouvy zapříčiniia, je povinna 
uhradit druhé straně veškeré nákiady jí vznikié z důvodů odstoupení od smiouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednáni

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní 
strany se dáie dohodiy, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou 
řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají piatná a účinná. Smiuvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení nepiatné či neúčinné novým 
ustanovením piatným či účinným, které nejiépe odpovídá původně zamýšienému účeiu 
ustanovení nepiatného či neúčinného.

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být 
učiněna v písemné formě, není-ii v textu smiouvy uvedeno výsiovně jinak, a musí být 
doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásiiky nebo datové
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schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli 
písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v 
listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní 
zásiiky na adresu uvedenou v záhiaví této smiouvy.

14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li 
doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě 
pochybností nebo nedoručiteinosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním 
dnem po jejím odesiání na adresu uvedenou v záhiaví této smiouvy, nedoručí-ii druhá 
strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohiedu na to, zda se adresát na této 
adrese zdržuje a zásiiku vyzvedne.

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným 
subjektem a souhiasí se zveřejněním této smiouvy. Tento souhias je poskytován do 
budoucna na dobu neurčitou pro účeiy informování veřejnosti o činnosti smiuvních 
stran. Výsiovně je pro strany této smiouvy sjednána možnost zpřístupnění či 
zveřejnění ceié této smiouvy v jejím piném znění, jakož i všech úkonů a okoiností s 
touto smiouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem 
stanovené povinnosti mičeniivosti.

14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smiuvními stranami. Dodatky se čísiují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek 
stanovených obecně závaznými právními předpisy obsah smiouvy.

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
14.9. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě o 13 listech. Nedílnou 

součástí smiouvy jsou příiohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 2 
Příloha č. 2: Výkaz výměr - počet listů: 1

Za zhotoviteie:

Šárka Čeloudová 
jednatei

Za objednateie:

Ing. Ladislav Hampl 
Vedoucí odděiení provozu 
Praha Agentura 
hospodaření s nemovitým 
majetkem

Dne:.......................................
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Příloha č. 1

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE ZAKÁZKY

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby : 

Místo stavby : 
Objekt:
Doba opravy:

Uživatel :

Oprava podlah v 1 .PP u dílen 

MO/A, nám. Svobody 471/4, Praha 6
CE: 00-06-11 /001 
Zahájení 18.1.201,7, 
ukončení do 31.3.2017 
VZ 5810

2. Rozsah oprav

2.1. Údaje o objektu

Jedná se o administrativní budovu, která má 2 podzemní podlaží a 6 nadzemních podlaží.
Vstup pro pěší je z ulice nám. Svobody, vjezd z ulice nár. Obrany.
Práce budou realizovány uvnitř objektu

2.2. Rozsah prací.

Požadujeme provést stavební opravy v rozsahu a výměrách uvedených v „Upřesnění podmínek 
pro realizaci zakázky“ a „Výkazu výměr“.

Stávající stav :
Podlaha má půdorysný tvar z části jako obdélník ( 144,5 m2 a z části jako n-úhelník 98,50 m2). 
Stávající podlaha je z dlažby, která je popraskaná a drolí se. Na lokálních místech byla 
uvolněná dlažba nahrazena betonovou mazaninou, tato bet. mazanina praská a drolí se

V části n-úhelníku je dlažba položena do „šlupky“ bet. mazaniny ( tl. 3 - 5 cm ) a dále na 
udusanou zeminu s pískem.
V části obdélníku je dlažba položena do maltového lože ( 3 cm ) pod kterým je volně sypaná 
škvára tl. 30 cm. Pod škvárou je nosná cihelná klenba. V této části je 26m2 dlažby položeno na 
pevnou silnou bet. mazaninu.

. Požadujeme provést odsekání dlažby v tl. 25 mm, vybourání bet. mazaniny v tl. 60mm ( 
lokální místa ), odkopání zeminy v tl. 8 cm, odkop vápenocement. malty v tl. 3 cm, odebrání 
škváry v tl. 6 cm, vyvezení a naložení vytěženého materiálu do kontejnerů a na skládku, 
vyrovnání stáv. bet. mazaniny stěrkou, dodání a položení bet. mazaniny tl. 8 cm vystuženou 
KARI rohožemi, dodání a položení dlažby slinuté , TAURUS 30 x 30 cm , tl. 0,9 cm do 
flexibilního lepidla a vyspárování flexibilní spárovací hmotou. Dále požadujeme vyčištění a nátěr 
3 ks plechových poklopů na šachtách v podlaze. Po provedení prací 
provést řádný úklid a ekologickou likvidaci odpadů ( palety, obaly ap.)



3. Bezpečnost práce
Při provádění prací musí být dodrženy bezpečnostní předpisy. Základní ustanovení zakotvena 
v zákoníku práce a ve znění zákona 420/70 Sbírky respektive jeho následujících novel. Práce 
budou realizovány za plného provozu administrativní budovy.

4. Zařízení staveniště
Zařízení staveniště bude přesně stanoveno při předání staveniště
Každý den před ukončením pracovní doby musí být demontovaný materiál a obaly od materiálu 
odklizeny do kontejneru na dvoře

5.0statní pokyny
Práce možno realizovat pouze v pracovní dny.Po - Pá. : 7,30 - 16,30 hodin. Zhotovitel 
nejpozději 3 dny před zahájením prací předloží seznam osob , které budou práce 
realizovat a jejich čísel občanských průkazů, dále seznam vozidel s názvem vozidla 
s jejich RZ-
Prohlídka místa plnění bude umožněna dne 4.11.2016 v 09:(K) hodin se srazem v informacích 
místa plnění. Prohlídka místa plnění se uchazečům doporučuje z důvodu obhlídky místa 
provádění prací a nacenění zakázky.

Kontaktní osoba:

Jan Janeček , technik PS 0014.



Příloha č.2

Výkaz výměr

Oprava podlah v 1.PP, u dílen 
MO/A, č. CE 00.06.11, nám. Svobody 471/4, Praha 6

P.č. Popis pracovní činnosti m.j. počet cena/m.j. CELKEM
1. odkop zeminy tl. 8 cm m2 98,00 75 7 350,00
2. odkop vápenocement. malty tl. 3 cm ( podkl. vrstva pod stávaj. dlažbou) m2 119,00 88 10 472,00
3. odebrání škváry tl. 6 cm m2 119,00 50 5 950,00
4. odsekání dlažby tl. 25 mm m2 77,00 60 4 620,00
5. vybourání bet. mazaniny ( lokální místa ) m2 12,00 88 1 056,00
6. vyrovnání stáv. bet. mazaniny stěrkou m2 26,00 150 3 900,00
7. dodání a provedení bet. mazaniny tl. 8 cm vyztuženou KARI rohožemi m2 216,00 184 39 744,00

8.

dodání a položení dlažby slinuté, TAURUS 30x30 cm tl. 0,9 cm do 

flexibilního lepidla m2 242,00
450 108 900,00

9. vyspárování dlažby flexibilní spárovací hmotou m2 242,00 42 10 164,00
10. vyvezení suti ručně t 24,00 50 1 200,00
11. naložení suti t 24,00 45 1 080,00
12. odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 24,00 140 3 360,00
13. příplatek k odvozu za každý další km t 240,00 6 1 440,00
14. poplatek za uložení suti t 24,00 100 2 400,00
15. provedení izolace proti zemní vlhkosti, 2x nátěr tekutou lepenkou m2 242,00 40 9 680,00
16. nátěr hydroizolační - tekutá lepenka m2 242,00 288 69 696,00
17. dodání a položení separační folie na škváru m2 119,00 33 3 927,00
18. vyčištění a provedení nátěru kovových poklopů m2 1,40 200 280,00
19. úklid a ekologická likvidace obalů, palet a pod kpl 1,00 2 500 2 500,00

Celkem bez DPH 287 719,00
DPH 21% 60 420,99
Celkem s DPH: 348 139,99

Dodavatel: Start Center a.s.,
ICO: 036 53 706

i

Signál 
Ve:'

zivatel=64


