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SML/0772/2021

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1. statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát

zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

K podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

k podpisu oprávněna na základě pověření ze dne 04.01.2021

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních:

b) technických

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dáIe jen objednatel)

a

2. MDS Ostrava s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 60153

IČ: 03459209

DIČ: CZ03459209

zastoupena: Terezou Javašovou, jednatelkou

se sídlem: Valašská 33/19, Nová Ves, 709 00 Ostrava

jednání ve věcech technických:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla pod názvem „Oprava parkoviště u Prioru (dolní)

v Karviné - Fryštátě“ (dále též „dílo“) dle situačního výkresu jenž byl podkladem pro podání

nabídky v rámci veřejné zakázky, rozpočtu, specifikacemateriálu, cenové nabídky ze dne – příloha

č. 1 SOD). Zhotovitel prohlašuje, že je odborně zpúsobi|ý k zajištění předmětu plnění podle této

smlouvy.

2.2 Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních

prací, konstrukcí, dodávek materiálů, tech nických a technoíogickýcn zařízení, včetně všech

činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do

užívání.

.
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2.3 V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen: zajiStit nezbytná opatření nutná pro neporušení

veškerých inženýrských sítí a rozvodů během realizace díla a k ochraně vzrost|ýCh stromů, zajiStit

všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výs|edky

průzkumů předložených objednatelem, zajiStit a provést všechna opatření organizačního a

stavebně techno|ogickeho charakteru k řádnému provedení dí|a, provést bezpečnostní opatření na

ochranu osob a majetku, zabezpečit staveniště v souladu s právními předpisy, zajiStit bezpečnost

práce a ochrany životního prostředí, zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky

a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajiStit atesty a dok|ady o

požadovaných vlastnostech výrobků (proh|ašení o shodě), zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů

v sou|adu s právními předpisy, uvést všechny povrchy dotčené prováděním díla do původního

stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.) a provádět denní úklid staveniště,

splnit podmínky vyp|ývaj ící z podkladů, které měl zhotovitel k dispozici v rámci výběrove'ho řízení

na zhotovení dí|a (zejména z rozhodnutí, povolení, jiných dokladů, vyjádření, souhlasů, stanovisek

či smluv týkajících se díla).

2.4 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně

navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto

požadavky objednate|e přistoupit.

2.5 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této sm|ouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou

díla.

2.6 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmětdí|a bez vad a nedodělků převzít ve smluvně

sjednané době předání a zapIatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za

podmínek dále stanovených. Smluvní strany se tedy dohodly, že objednatel má právo odmítnout

převzetí díla i pro ojedině|e drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání

díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

2.7 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.

2.8 Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci řízení na

veřejnou zakázku. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně či doplnění

poddodavatele, musí zhotovitel o této skutečnosti objednate|e neprodleně písemně informovat.

Zhotovite| je povinen kdykoliv v průběhu plnění smlouvy na žádost objednate|e předložit kompletní

seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace poddodavatelů.

Porušení povinností uvedených v tomto odstavci je považováno za podstatné porušení této

smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.

3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení

díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.

3.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají

vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci

bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

3.4 Nebezpečí škody nebo zničení díla nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem,

a to i v případě že by ke škodě došlo ijinak.

4. Doba a místo plnění

4.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce do sedmi kalendářních dnů od předání staveniště, pokud se

smluvní strany nedohodnou jinak. Nezahájí-li zhotovitel práce v této lhůtě, je objednatel oprávněn

od této srnIouvy odstoupit. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis.

4.2 Zhotovitel je povinen provést dílo do 60 kalendářních dnů od předání staveniště. Smluvní strany

se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků

objednateli.

4.3 O předání a převzetí díla jsou objednate| a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru

objednate| prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

4.4 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou

termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.

.

4.5 K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické
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podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení

techno|ogíckých postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit

zápis ve stavebním deníku, objednate| zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním

díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednate|e s neprováděním díla, se termín

provedení prací na díle dle odst. 4.2 této sm|ouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl

práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.

4.6 V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebny obsaženy v rozpočtu, tyto vícepráce

nebylo možné při náležité péči předvídat ajsou nezbytné pro provedeni díla, může se, po vza'jemné

dohodě objednate|e se zhotovitelem, termín provedení prací na díle stanovený v odst. 4.2 této

smlouvy posunout o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto víceprací.

4.7 Místem p|nění je je parkovací plocha a přilehlé chodníky (vč. schodiště) u obchodního domu Prior

v Karviné-Fryštátě.

5. Cena díla

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této sm|ouvyje

stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH 4.741.184,00 Kč

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel

jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce

zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové

povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude

použit.

K ceně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

5.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a

nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny

pevné a neměnné po celou dobu realizace díla.

5.3 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a

převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na

celkovou sjednanou cenu díla.

5.4 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

5.5 V cene jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na

provedení prací a dodávek, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, energie, provedení veškerých

zkoušek a revizí nutných k ukončení díla a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5.6 Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění

víceprací a méněprací. V případě vzniku víceprací a méněprací je zhotovitel povinen předložit

objednateli ke schválení změnové listy.

5.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody,

nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.

5.8 V případě změny ceny díla z dúvodu méněprací či víceprací budou smluvní strany jednat o

uzavření dodatku k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel

v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.

6. Platební podmínky

6.1 Smluvní strany se dohodly, že za'|ohy nejsou sjednány.

6.2 Práce budou hrazeny na základě dílčích daňových dokladů vystavovaných zhotovitelem jednou za

kalendářní měsíc (dále jen „faktury“). Za den dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední

den v kalendářním měsíci.

6.3 Smluvní strany se dohodly, že částka ve výši ve výši 5% z ceny díla bez DPH) představuje tzv.

„zádržné“ (dále též „zádržné“), které bude zaj iŠt'0vat řádné plnění závazků zhotovitele z teto

smlouvy. Zbývající část ceny díla bude uhrazena měsíční fakturací. Převezme-li objednatel dílo

s vadami či nedodé|ky a bude-li ke dni odstranění vad či nedodělků doručena objednateli poslední

.
faktura za dílo, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků
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rek|amovaných při převzetí díla objednateíem. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedoděíky

a nebude-li ke dni odstranění vad či nedodělků doručena objednateli poslední faktura za dílo,

uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků a doručení

pos|ední faktuw za dílo objednateli. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednate|em vady, uhradí

objednate| zhotoviteli zádržné do 30 dnů od doručení poslední íaktury za dílo objednateli.

6.4 Faktura zhotovitele bude mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů.

Součástí faktuw bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů

oprávněných zástupců objednate|e a zhotovitele vzájemně potvrzující rozsah plnění na díle, a to

ve dvou vyhotoveních.

6.5 Lhůta splatnosti jednothvé íaktury za dílo činí 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.

6.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které

neprovedl, vyúčiuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou

náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli

s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystaven ím

nové faktury. Vrácením fa ktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta

splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.

6.7 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zap|atit je splněna dnem odepsaní příslušné částkyz účtu

objednate|e.

6.8 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokíadech při platebním styku

s objednate|ern užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a

identifikovaných osob.

7. Jakost díla

7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že ce|kový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,

hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto

smlouvou, právními předpisy, \ecnnickými normami, příkazy objednatele, v souladu

se schválenými teChno|ogickými postupy, v sou|adu se současným standardem u používaných

techno|ogíí a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel kvalitu díla.

7.2 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při

kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

8. Provádění díla

8.1 Zhotovitel se zavazuje zabezpečh přístup a příjezd k jed not| ivým nemovitostem, pokud to charakter

díla vyžaduje.

8.2 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené prováděním díla do původního

stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.

8.3 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen

zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

8.4 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému

obtěžování okolí. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od povídá za škodu, kterou zpúsobí

objednateh či třetím osobám během provádění díla.

8.5 Zhotovitel je povinen vyzvat objednaie|e nebo jeho zástupce (technický dozor) nejméně 1 den

předem ke kontrole a prověření prací, které v da|ším postupu budou zakryty nebo se stanou

nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednate|i provedení dodatečné

koniro|y a nést nák|ady s tím spojené.

8.6 O kontrole zakrýváných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, pokud je veden, který

musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakwiím

předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednate| ke kontrole, uvede se tato skutečnost do

záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.

8.7 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednateIe na případnou nevhodnost jeho příkazů.

8.8 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.

8.9 Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně

.

ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností
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či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této sm|ouvy objednateli či jakéko|iv třetí

osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel

je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání

této smlouvy. Trvání pojistné sm|ouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat.

Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jest| iže zhotovitel nesplní jakouko|iv povinnost

uvedenou v tomto odstavci.

8.10 Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyp|ývající z právních předpisů v oblasti

pracovněprávní, z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákona

č. 262/2006. Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci

odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání

cizinců), a to vůči všem osobám, které se podílejí na plnění díla. Zhotovitel je dále povinen plnit

veškeré povinnosti vyp|ývající z právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, zejména

se zřetelem na nakládání s odpady. Zhotovitel je při realizaci plnění využívat, pokud je to možné,

eko|ogicky šetrných řešení s cílem zmenšit přímé negativní dopady na životní prostředí, zejména

snižovat množství odpadu a rozsah znečištění, šetřit energií. Plnění těchto povinnosiíje zhotovitel

povinen zajistit i u svých poddodavatelů.

8.11 Zhotovitel je povinen zajistít po celou dobu plnění veřejné zakázky sjedna'ní a dodržování

smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v

této smlouvě, a to zejména v rozsahu smluvních pokut i jejich výše, délky záruční doby, splatnosti

faktur. Smluvní podmínky se považují za srovnatelné, budou-li smluvní pokuty i jejich výše, délka

záruční doby a splatnost faktur shodné jako v této smlouvě. Zhotovitel je povinen na žádost

objednate|e předložit objednateh smlouvu uzavřenou se svým poddodavatelem.

8.12 Zhotovitel je povinen řádně a včas plnit finanční zavazky svým poddodavatelům, přičemž za řádné

a včasné plnění finančních závazků se považuje plné uhrazení faktur vystavených

poddodavatelem zhotoviteli za práce na díle, a to vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od

připsání platby objednateíe na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen nejpozději do 30 kalendářních

dnů od připsání platby objednate|e na účet zhotovitele prokazatelně doložit objednateli (např.

výpisem z účtu), kdy mu byla na účet připsána platba objednate|e a že zaplatil poddodavateli

fakturu řádně a včas. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do případných dalších

úrovní dodavatelského řetězce.

9. Předání a převzetí díla

9.1 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel. Dílo nebude

přebíráno po částech.

9.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle

technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této

smlouvy, včetně prohlášení o shodě.

9.3 Zhotovitel je povinen do tří dnů po převzetí díla objednate|em odstranit zařízení staveniště a

staveniště vyklidit.

10. Záruční podmínky a vady díla

10.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jesthže jeho provedení neodpovídá

požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, tech n ickým normám, jiné

dokumentaci vzta h ující se k provedení díla, příkazům objednatele nebo pokud neumožňuje

užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.

10.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v dobějeho

předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které seprojeví po záruční

době, odpovídá zhotovitel, jest|iže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.

10.3 Záruční doba na provedené dílo se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení,

technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou

výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za

předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

. 10.4 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
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10.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objed nate| nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla,

které byly v důsledku reklamace objednaie|e zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně

od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

10.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto

písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednate|

jínak,

10.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 7 kalendářních dnů

od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se

smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i

v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní

strany nedohodnou jinak.

10.8 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do

rozhodnutí soudu.

10.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 kalendářních dnů od započetí prací, pokud

se smluvní strany nedohodnou jinak.

10.10 Neodstraní-li zhotovitel v objednate|em stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo

vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednateíem, je objednáte| oprávněn pověřit odstraněním

vadyjinou osobu. Veškeré takto vzniklé nák|ady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.

11. Smluvní pokuty a úroky z prodIení

11.1 Nepředá-li zhotovitel objednate| řádně provedené dílo bez vad a nedodělků v termínu sjednaném

dle čl. 4 odst. 4.2 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní

pokuty ve výši 0,2% z ce|kove ceny díla za každý den prodlení. Převezme-li objednatel dílo

s vadami, dohod|y se smluvní strany, že objednatel nebude up|atňovat po zhotoviteli smluvní

pokutu za prodlení s provedením díla za období od převzetí díla objednaté|em.

11.2 V případě nedodržení termínu splatnosti faktury objednateíem, je zhotovitel oprávněn účtovat

objednate|í úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

11.3 V případě nedodržení termínu nástupu k odstranění vady nebo termínu k odstranění vady, která

se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1%

z celkové ceny díla za každý den prodlení s nástupem k odstranění každéjednot|ivě vady nebo za

každý den prodIení s odstraněním každě jednot|ivě vady.

11.4 Poruší-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v odst. 8.10 nebo 8.12 této smlouvy, jé

objednaté| oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,4% z celkové ceny díla.

11.5 Poruší-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v odst. 8.11 této smlouvy, je objednatel

oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za nedodržení

této povinnosti u každého poddodavatele, u něhož nebude příslušná povinnost splněna.

11.6 V případě. že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním

neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

11.7 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednane touto smlouvou zap|atí povinná strana

nezávisle na zavinění a na tom, zda a vjake výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat

samostatně v plném rozsahu. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé

škody.

12. Závěrečná ujednání

12.1 Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou

smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

12.2 Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním této

smlouvy zajistí objednatel.

12.3 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,

o registru smluv, v platném znění.

12.4 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah této smlouvy, a to

na dobu neurčitou.

.
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12.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

12.6 Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem,

v píatném znění. Změnit nebo dop|nit tuto smlouvu mohou smluvní strany formou písemných

dodatků, není-li touto smlouvou stanoveno jinák,

12.7 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečei|y a že byla uzavřena

podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena

v elektronické podobě.

12.8 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří:

1. Položkový rozpočet

V Karviné dne V Ostravě dne:

za objednatele za zhotovitele

...................................................................... ......................................................................

Ing. Helena Bogoczová, MPA Tereza Javašová

vedoucí odboru jednateíka

k podpisu oprávněna na základě pověření

.
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