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VÝTISK:

číslo smlouvy Objednatele 2021052

číslo smlouvy Zhotovitele

Silnice LK a.s.

a

SaM silnice a mosty a.s.

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO

Z21503 - Realizace vodorovného dopravního značení
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Tato rámcová smlouva o dílo (dále jen „Rámcová smlouva") se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a 
roku mezi následujícími smluvními stranami:

Název společnosti: Silnice LK a.s. (dále jen „Objednatel")

Sídlo:
Jablonec nad Nisou, Československé armády 4805/24,
PSČ 466 05

Spisová značka: B 2197 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Zastoupení společnosti:

IČO: 287 46 503

DIČ: CZ28746503

Telefon: 488 043 235

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Komerční banka, a.s.

Osoba oprávněná ve věcech 
technických:

 

Název: SaM silnice a mosty a.s. (dále jen „Zhotovitel")

Sídlo: Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa

Spisová značka:

Zastoupení společnosti:

IČO:

B 972 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

25018094

DIČ: CZ25018094

Telefon: 487 834 467

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Komerční banka, a.s.

Osoba oprávněná ve věcech 
technických:

(Zhotovitel a Objednatel jsou dále též uváděni společně jako „Smluvní strany" a jednotlivě jako
„Smluvní strana")
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tato Rámcová smlouva je uzavírána na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„Realizace vodorovného dopravního značení" (dále jen „Veřejná zakázka").

1.2 Účelem této Rámcové smlouvy je stanovení práv a povinností smluvních stran v souvislosti 
s prováděním děl spočívajících v obnově, zřízení a/nebo odstranění vodorovného dopravního 
značení včetně všech dalších souvisejících činností nutných k řádnému provedení díla (pro 
odstranění všech pochybností včetně předznačení a zajištění dopravního opatření dle TP66) dle 
požadavků Objednatele.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na základě dílčích objednávek na svůj náklad a nebezpečí 
pro Objednatele stavební práce spočívající v obnově, zřízení a/nebo odstranění vodorovného 
dopravního značení včetně všech dalších souvisejících činností nutných k řádnému provedení 
díla (pro odstranění všech pochybností včetně předznačení a zajištění dopravního opatření dle 
TP66) (dále jen „Dílo"), a to na pozemních komunikacích II a III. třídy v Libereckém kraji, a 
Objednatel se zavazuje Díla dle dílčích objednávek (dále jen „Objednávka") převzít a zaplatit za 
ně Zhotoviteli sjednanou cenu.

2.2 Objednatel není povinen uzavírat Objednávky ani realizovat jakékoliv minimální plnění na 
základě Rámcové smlouvy.

3. POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ OBJEDNÁVEK

3.1 Stavební práce budou poskytovány na základě potvrzených dílčích objednávek (písemných výzev 
k plnění) dle potřeb Objednatele.

3.2 Výzva Objednatele k plnění bude zasílána Zhotoviteli písemně nebo elektronicky na 
elektronickou adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví Rámcové smlouvy.

3.3 Obdrží-li Zhotovitel Objednávku Objednatele k poskytnutí plnění, je povinen do 48 hodin od 
obdržení této Objednávky odeslat Objednateli potvrzení, jež je přijetím Objednávky.

3.4 Cena za Dílo vždy obsahuje veškeré náklady Zhotovitele účelně vynaložené na provedení Díla dle 
Objednávky.

3.5 Obsah jednotlivých Objednávek se řídí touto Rámcovou smlouvou a právními předpisy České 

republiky.

4. OBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v rozsahu, způsobem a ve lhůtě uvedené v konkrétní 
Objednávce a v souladu s touto Rámcovou smlouvou, právními předpisy a dalšími podmínkami 
stanovenými Objednatelem.

4.2 Zhotovitel je povinen provést Dílo řádně, svědomitě a efektivně s vynaložením maximální 
odborné péče a v dobré víře, s uplatněním svých nejlepších znalostí a dovedností.

4.3 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat obchodní činnost pro provádění Děl dle 
Rámcové smlouvy a po dobu trvání Rámcové smlouvy bude odborně způsobilý provádět Díla dle 
Rámcové smlouvy.
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4.4 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele po zjištění a bez zbytečného prodlení o 
podstatných skutečnostech, jež mohou ovlivnit plnění povinností Zhotovitele v souvislosti 
s prováděním Díla, případně mohou ohrozit zájmy Objednatele, dále je povinen bez zbytečného 
odkladu oznámit Objednateli potřebu provedení úkonů nezbytných k ochraně zájmů a majetku 
Objednatele a předcházení hrozícím škodám.

4.5 Zhotovitel není oprávněn provést jakékoliv vícepráce bez předchozího písemného potvrzení a 
schválení Objednatelem. V případě, že Objednatel bude požadovat provedení víceprací, lze tyto 
vícepráce provést na základě dohody smluvních stran.

4.6 Zhotovitel je oprávněn pro provádění Děl dle Rámcové smlouvy využít subdodavatele, jejichž 
identifikaci Objednateli minimálně 3 pracovní dny předem písemně oznámí. Objednatel je 
oprávněn do 2 pracovních dnů od takového oznámení Zhotoviteli využití konkrétního 
subdodavatele z vážných objektivních důvodů nepovolit, v takovém případě se Zhotovitel 
zavazuje tohoto subdodavatele nevyužít.

4.7 Splněním povinnosti provést Dílo se rozumí úplné dokončení Díla dle Objednávky bez vad a 
nedodělků, a předání Díla předávacím protokolem Objednateli.

4.8 Zhotovitel bere na vědomí, že pokud bude v rámci realizace Díla přizván TDI (technický dozor 
investora) nesmí Zhotovitel provádět TDI sám ani osoba s ním propojená. Pokud by výběr TDI 
nemohl Zhotovitel ovlivnit a došlo by k uvedené situaci, neprodleně na tuto skutečnost upozorní 
Objednatele.

4.9 Zhotovitel se dále zavazuje zejména:

i) provádět veškeré práce dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve 
znění pozdějších předpisů, odpovídajících norem, vyhlášek a nařízení;

ii) provádět veškeré práce v souladu s příslušnými ustaveními zák. č. 56/2001 Sb., o 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zák. č. 361/2000 Sb. o provozu 
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, zák. č. 13/1997 Sb. o 
pozemních komunikacích, a prováděcími předpisy k těmto předpisům;

iii) řádně zajistit a označit místo provádění Díla příslušným dopravním značením;

iv) zajistit třídění, likvidaci a ukládání odpadu vzniklého při realizaci Díla na příslušné skládky 
v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

v) použít při realizaci díla pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky předpisů 
Ministerstva dopravy a platných norem ČSN;

vi) uvést veškeré povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku činnosti 
po provedení prací do původního stavu, v případě zničení nahradit novými;

vii) obstarat a zajistit dopravní značení provádění Díla, oznámení provádění Díla příslušným 
orgánům o provádění díla na komunikaci i případného záboru.

5. TECHNICKÁ SPECIFIKACE, OBJEMY
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5.1 Zhotovitel se Rámcovou smlouvou zavazuje provést veškeré činnosti spojené s prováděním Díla 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
prováděcími předpisy k zákonu o pozemních komunikacích, platnými normami ČSN a předpisy 

Ministerstva dopravy, zejména:

i) TP 133 „zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích",

ii) TP 70 „zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na pozemních 
komunikacích",

iii) ČSN EN 1436 „Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení" a ČSN EN 

1423 „Vodorovné dopravní značeni - Materiály pro dopravní značení - Dodatečný posyp 
- Balotina, protismykové přísady a jejich směsi".

iv) Katalogem schválených hmot MD pro provádění vodorovného dopravního značení (musí 
se jednat o certifikovaný materiál uvedený v katalogu na www.pjpk.cz).

5.2 Specifikace typů dopravního značení a druhů použitých hmot je uvedena v příloze č. 1 Rámcové 
smlouvy.

5.3 Použité hmoty musí být určené k danému účelu v souladu s čl. 5.1. Rámcové smlouvy. Prostou 
kopii prohlášení o shodě vztahující se k materiálům využívaným Zhotovitelem k plnění Děl je 
Zhotovitel povinen Objednateli předložit na jeho výzvu kdykoli v průběhu trvání Rámcové 
smlouvy, a to v Objednatelem stanovené lhůtě, jinak v době tří pracovních dní od obdržení výzvy. 
Nesplnění povinnosti předložit prohlášení o shodě se považuje za podstatné porušení Rámcové 
smlouvy.

6. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

6.1 Místem plnění dle jednotlivých Objednávek je místo plnění Díla uvedené v dílčí Objednávce. 
Obecně jsou místem plnění pozemní komunikace II. a III. třídy v Libereckém kraji. Staveniště 
bude předáno v době sjednané v příslušné Objednávce.

6.2 Dílo bude Zhotovitelem provedeno v přiměřené době sjednané v příslušné Objednávce. 
Prodloužení doby k plnění může Zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud je plnění 
smlouvy zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:

i) neplnění závazků z Objednávky na straně Objednatele,

ii) pozastavení prací z důvodů na straně Objednatele (které nejsou důsledkem neplnění 
závazku Zhotovitelem),

iii) v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považuje i epidemie vedoucí k dočasné pracovní 
neschopnosti či karanténě potřebných zaměstnanců.

6.3 Nebude-li sjednáno jinak, je Zhotovitel povinen zahájit plnění díla nejpozději do 10 pracovních 
dnů od přijetí Objednávky dle článku 3 Rámcové smlouvy.

6.4 Předání a převzetí řádně dokončeného Díla bude uskutečněno na základě předávacího protokolu 
potvrzeného Objednatelem a Zhotovitelem. K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel 
Objednatele alespoň pět dnů předem.

6.5 Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli prohlídku dokončeného Díla. Doba pro předání a 
převzetí Díla činí 5 pracovních dnů. Pokud Objednatel zjistí, že Dílo trpí vadami, pro které dle
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jeho názoru lze Dílo užívat k účelu vyplývajícímu z Objednávky, popř. k účelu, který je pro užívání 
Díla obvyklý, oznámí Zhotoviteli, že Dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, 
že Objednatel Dílo převzal. Nelze-li dle názoru Objednatele Dílo pro jeho vady užívat k účelu 
vyplývajícímu z Objednávky, popř. k účelu, který je pro užívání Díla obvyklý, oznámí Zhotoviteli, 
že Dílo odmítá. V takovém případě se má za to, že Objednatel Dílo nepřevzal. Objednatel je 
oprávněn odmítnout převzetí Díla také tehdy, když Zhotovitel nevyzve včas Objednatele k 
předání a převzetí Díla, nebo že Dílo není dokončeno. Oznámení o výhradách a oznámení o 
odmítnutí Díla musí obsahovat popis vad Díla a/nebo nedodělků. Zhotovitel se zavazuje 
bezplatně odstranit oznámené vady a/nebo nedodělky v době k tomu Objednatelem stanovené. 
Pro opětovné předání Díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.

6.6 Předávací protokol bude podepisován ke každému z Děl prováděných na základě jednotlivých 
Objednávek a bude obsahovat následující informace:

i) číslo dílčí Objednávky;

ii) popis Díla včetně kvantitativních jednotek Díla;

iii) datum a čas převzetí Díla;

iv) případné vady či nedodělky Díla zjištěné Objednatelem při převzetí Díla;

v) jména předávajících a přebírajících osob za Objednatele a Zhotovitele.

7. VADY, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

7.1 Od předání staveniště Zhotoviteli nese Zhotovitel nebezpečí škody na Díle, na věcech určených 
kjeho provedení a na staveništi. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele převzetím 
řádně dokončeného Díla Objednatelem. Jestliže však Objednatel převzal Dílo s vadami či 
nedodělky, přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele odstraněním všech vad či 
nedodělků uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na 
Objednatele po předání a převzetí řádně dokončeného Díla a vyklizení staveniště Zhotovitelem.

7.2 Případné vady Díla je Objednatel oprávněn reklamovat do 60 dnů od zjištění vad.

7.3 V případě, že nebude Dílo provedeno v požadované kvalitě nebo v případě, že Dílo bude 
vykazovat jiné vady, je Objednatel oprávněn rozhodnout, bude-li požadovat odstranění vady 
nebo bude-li požadovat slevu z ceny Díla.

7.4 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na vady a jakost Díla v délce 12 kalendářních měsíců na 
provedení v barvě s balotinou a 36 měsíců na provedení v plastu.

7.5 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady Díla nejpozději do pěti pracovních dnů od uplatnění 
reklamace, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

7.6 Odpovědnost za škodu a nároky z ní vyplývající se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku.

8. CENA

8.1 Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli cenu za Dílo dle jednotlivých Objednávek, která bude 
vypočtena včlenění bez DPH, DPH a včetně DPH dle rozsahu konkrétního Díla a jednotkových 
cen uvedených v příloze č. 1 Rámcové smlouvy. Tímto způsobem vypočtený návrh ceny Díla 
uvede Objednatel v rámci výzvy k poskytnutí plnění dle Rámcové smlouvy.
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8.2 Jednotkové ceny uvedená v příloze č. 1 Rámcové smlouvy jsou platné pro jakékoli barevné 
provedení dopravního značení. Pokud nebude v Objednávce stanoveno jinak, bude dopravní 
značení provedeno v bílém provedení.

8.3 V ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla, včetně 
dopravy na místo realizace, zajištění dopravního opatření dle TP66 a pro odstranění všech 
pochybností včetně případného předznačení, oznámení příslušným orgánům o provádění Díla 
na komunikaci i případného záboru. Všechny tyto činnosti zajišťuje v plném rozsahu Zhotovitel, 
Objednatel poskytne Zhotoviteli na jeho žádost nezbytně nutnou součinnost.

8.4 Zhotoviteli vzniká nárok na úhradu ceny za Dílo po řádném provedení (dokončení a předání) Díla 
dle jednotlivé Objednávky bez vad a nedodělků.

8.5 V případě reklamace Díla není Zhotovitel oprávněn nárokovat úhradu ceny Díla, které je 
předmětem reklamace, a to až do odstranění nedostatků, které jsou předmětem reklamace a do 
převzetí reklamovaného Díla Objednatelem.

8.6 Veškeré nedodělky a vady odstraní Zhotovitel na své náklady bez nároku na odměnu.

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY

9.1 Cena za Dílo dle dílčí Objednávky bude uhrazena bezhotovostním platebním převodem na 
základě faktury, kterou Zhotovitel vystaví vždy do 14 kalendářních dnů po řádném předání a 
převzetí Díla bez vad a nedodělků Objednatelem, nejpozději však do 10. dne kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž bylo Dílo bez vad a nedodělků řádně předáno Objednateli dle čl. 
6 Rámcové smlouvy.

9.2 Faktury musí obsahovat označení Objednávky, ke které se stavební práce vztahují, označení 
Rámcové smlouvy, a všechny údaje stanovené příslušnými právními předpisy - zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 435 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Přílohou faktury musí být kopie předávacího 
protokolu a případně také písemného potvrzení Objednatele o odstranění vad či nedodělků dle 
předávacího protokolu, pokud takové vady či nedodělky předávací protokol obsahuje.

9.3 Faktury jsou splatné v době 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení 
Objednateli na adresu uvedenou v konkrétní Objednávce nebo na adresu sídla Objednatele.

9.4 Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu 
Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

9.5 Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti faktury vrátit Zhotoviteli bez zaplacení 
fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené Rámcovou smlouvou nebo obecně závaznými 
právními předpisy, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnutý v 
Objednávce nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. 
Zhotovitel je povinen v případě vrácení faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou. 
Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Nová doba v původní délce 
splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury Objednateli.

9.6 Měna plateb je česká koruna. Zálohové platby Objednatel neposkytuje.

10. SANKCE

10.1 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením Díla, a to ve
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výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení.

10.2 Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu za prodlení s nástupem na odstranění 
či odstraněním vad a/nebo nedodělků nebo reklamovaných vad Díla, a to ve výši 1.000 Kč, a to 
za každý den prodlení s nástupem na odstranění či odstraněním vad a/nebo nedodělků nebo 
reklamovaných vad.

10.3 Dojde-li k prodlení s úhradou ceny za Dílo, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,5 % z výše ceny za Dílo bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení, za 
každý započatý den prodlení.

10.4 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena 
písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený 
v písemné výzvě.

10.5 Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu.

11. KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

11.1 Veškeré úkony mezi Objednatelem a Zhotovitelem se uskutečňují písemně v listinné nebo 
elektronické podobě (u objednávky postačí prostý nezaručený elektronický podpis).

11.2 Písemnosti lze doručit osobně, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní 
služba), prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu, 
elektronickými prostředky, prostřednictvím datové schránky, nebo jiným způsobem, kterým 
dojde prokazatelně k doručení.

11.3 Adresa či kontakty uvedené v jednotlivých smlouvách mohou být měněny jednostranným 
písemným oznámením doručeným příslušnou smluvní stranou druhé smluvní straně stím, že 
takováto změna se stane účinnou okamžikem doručení tohoto oznámení druhé smluvní straně.

12. DOBA TRVÁNÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY

12.1 Tato Rámcová smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je podepsána smluvními stranami. Rámcová 
smlouva se uzavírá na dobu do 30. listopadu 2021 nebo do vyčerpání částky 490.000 Kč bez DPH 
podle toho, která skutečnost nastane dříve.

12.2 Rámcovou smlouvu lze ukončit pouze písemnou dohodou smluvních stran, není-li v této 
Rámcové smlouvě stanoveno jinak.

13. ODSTOUPENÍ

13.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové smlouvy a/nebo Objednávky uzavřené na základě 
této Rámcové smlouvy v těchto případech:

i) Zhotovitel poruší některou z povinností v souvislosti prováděním Díla podstatným 
způsobem - za podstatné porušení smluvní povinnosti ve smyslu § 2002 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku se považuje zejména prodlení Zhotovitele s 
provedením Díla delší než 14 kalendářních dnů;

ii) Zhotovitel poruší některou z povinností v souvislosti prováděním Díla jiným než 
podstatným způsobem a neprovede nápravu takového porušení povinností ani 
v dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem;
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i) u Zhotovitele nastane úpadek dle zvláštních právních předpisů (zejména zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů);

ii) Zhotovitel přestane být subjektem oprávněným provádět stavební práce dle Rámcové 
smlouvy.

13.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové smlouvy také v případě, že Zhotovitel opakovaně, 
nezávisle na časové posloupnosti, nedodrží povinnost potvrzení výzvy k poskytnutí plnění dle čl. 
3 této Rámcové smlouvy, jakož i v případě podstatného porušení Rámcové smlouvy dle čl. 5.3 
Rámcové smlouvy.

13.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Rámcové smlouvy a/nebo Objednávky uzavřené na základě 
této Rámcové smlouvy v případě, že je Objednatel je v prodlení s platbou Zhotoviteli po dobu 
delší než třicet (30) dnů od data splatnosti faktury a neuhradí takovouto platbu ani v dodatečné 
lhůtě třiceti (30) dnů uvedené ve výzvě Zhotovitele doručené Objednateli.

13.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně na adresu druhé smluvní strany a řádně 
podepsáno oprávněným zástupcem smluvní strany, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode 
dne, kdy bude doručeno druhé smluvní straně.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Tato Rámcová smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé 
z této Rámcové smlouvy, Smluv o dílo nebo v souvislosti s nimi, budou řešeny, pokud možno 
nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory vyřešeny v soudním řízení 
před obecnými soudy České republiky.

14.2 Rámcová smlouva může být doplňována nebo měněna písemnými číslovanými dodatky.

14.3 Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů a dalších 
údajů uvedených v této Rámcové smlouvě, včetně ceny za předmět plnění.

14.4 Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad výslovně uvádí, že všechny informace, které poskytne 
Objednateli v souvislosti s Rámcovou smlouvou nebo Smlouvami o dílo, nejsou informacemi 
důvěrnými.

14.5 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

14.6 Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad výslovně uvádí, že všechny informace, které poskytne 
Objednateli v souvislosti s Rámcovou smlouvou nebo příslušnými Objednávkami, nejsou 
obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

14.7 Objednatel nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu případně vzniklou v souvislosti s 
uveřejněním či použitím informací, které byly poskytnuty Zhotovitelem v souvislosti s Rámcovou 
smlouvou nebo příslušnými Objednávkami.

14.8 Zhotovitel prohlašuje, že plněním závazků dle Rámcové smlouvy a příslušných Objednávek 
nezasahuje do práv duševního vlastnictví třetích osob.

14.9 Tato Rámcová smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis.
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Zhotovitel obdrží 1 stejnopis Rámcové smlouvy, Objednatel obdrží 2 stejnopisy Rámcové smlouvy.

14.10 Nedílnou součástí této Rámcové smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací

NA DŮKAZ VÝŠE UVEDENÉHO, SMLUVNÍ STRANY PODEPSALY TUTO SMLOUVU PODLE JEJICH 
SKUTEČNÉ A SVOBODNÉ VŮLE, NIKOLI V TÍSNI ANI ZA NÁPADNĚ NEVÝHODNÝCH PODMÍNEK, 
SMLOUVU PŘEČETLY A S JEJÍM OBSAHEM SOUHLASÍ, COŽ STVRZUJÍ VLASTNORUČNÍMI PODPISY:

OBJEDNATEL

Jablonec nad Nisou 30/3. 2021 

člen představenstva

ZHOTOVITEL
V České Lípě. . . . . .  0 6 -04- 2021

V________________ dne________________

za SaM silnice a mosty a.s.

předseda představenstva

Silnice LK a.s.
Česk-'í;thKii!ské armády 4805/24 
466 06 Ja&icnec nad Nisou ©

Soulad :: věřenou zakázkou, 
 .

Prověřil a doporučuje k podpisu:
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