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Příkazní smlouva

Rekonstrukce bytového domu Štramberská 10, Ostrava-Vitkovice — TDS a výkon

koordinátora BOZP

čl. 1.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

IČ: 008 45 451

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH)

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

městský obvod Vítkovice

IČ: 008 45 451

DIČ: czoos45451 (plátce DPH)

Se sídlem: Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava - Vítkovice

Zastoupen: Richard Čermák, starosta městského obvodu

lCz00845451

DIC:CZ00845451

Bankovní spoj ení:

Císlo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „příkazce“)

2. ASA expert a. s.

se sídlem: Lešetínská 626/24, Kunčice, 719 00 Ostrava

zastoupena: _

IČ: 27791891

DIČ: CZ27791891

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3184

bankovní spojení: Raiffeisen bank a. 5.

číslo účtu: 8021977001/5500

osoba oprávněná jednat ve věcech technick 'ch a realizace stavb :_

Tei/emag: _

(dále jen „příkazník“)

čl. II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
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„občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými

ustanoveními občanského zákoníku.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1 této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně

druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné
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Příkazní smlouva

uzavírat ke smlouvě dodatek.

Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. 1 odst. 2 této smlouvy je

bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu příkazníkaje příkaznik povinen

doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopii příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-

li příkazník plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této smlouvy, tj.

oprávněn na základě příslušných právních předpisů k výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v takovém rozsahu, který mu umožní

řádně splnit všechny své závazky z této smlouvy.

Účelem činnosti technického dozoru stavebníka je zajištění dozoru nad včasným a kvalitním

provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo provedeno v souladu s

veřejnoprávními rozhodnutími, s dokumentaci pro provádění stavby, nabídkovým rozpočtem

zhotovitele stavby, rozpočtovými náklady na realizaci stavby, platnými technickými normami ČSN a

obecně závaznými právními předpisy a výkon funkce koordinátora bezpečností a ochrany zdraví při

práci na staveništi.

čl. III.

Předmět smlouvy
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1.

2.

a)

b)

C)

d)

Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou a investorskou

činnost při realizaci stavby Rekonstrukce bytového domu Štramberská 10, Ostrava-Vitkovice (dále jen

„stavba“) včetně výkonu technického dozoru stavebníka v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„stavební zákon“), a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se

zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci), ve znění pozdějších předpisů (dálejen „zákonac 309/2006 Sb.“), a to podle:

plOjektove dokumentace a oceněného soupisu prací, kterýje součástí nabídky zhotovitele v rámci

veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla,

' podmínek pravomocného stavebních povolení vydaného pro stavbu,

' smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem

Vítkovice jako objednatelem a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků /dále jen „smlouva

o dílo“/,

' předpisů upravujících provádění stavebních děl

(dále jen „inženýrská činnost“). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2 tohoto

článku smlouvy. Výše uvedené doklady předá příkazce příkazníkovi nejpozději do 3 pracovních dnů od

podpisu této smlouvy.

Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit níže uvedené

činnosti:

V případě potřeby zpracovat posouzení reálné odbytové ceny v rámci posouzení mimořádně nízké

nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby.

Spolupracovat s příkazcem při hodnocení nabídek účastníků zadávacího řízení na výběr dodavatele

stavby.

Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s obsahem

projektové dokumentace ve všech jejích částech, veškerými ustanoveními smlouvy o dílo, obsahem a

závěry veřejnoprávních rozhodnutí (obzvláště stavebních povolení) a s doklady, na něž se tato

rozhodnutí odkazují.

Organizace jednání příkazce a zhotovitele stavby za účelem získání potřebných povolení a souhlasů
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6)

g)

h)

i)

j)

k)

1)

t)

V)

Příkazní smlouva

před zahájením stavebních prací, pokud budou potřeba.

Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které má být dílo realizováno, s

požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů. Kontrola, zda jsou vydána a platná veškerá

povolení nutná k realizaci stavby.

Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“) a zabezpečení zápisu o předání do

stavebního deníku.

Protokolární předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli.

Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka v místě realizace

stavby průměrně v rozsahu minimálně 2x týdně, a to vždy min. 2 hodiny. Příkazník je povinen vždy

zaznamenat do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně infomiace o provedených

úkonech, kontrolách či jednáních.

Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací.

Kontrola směrového a výškového umístění stavby

Plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. l a 3 stavebního zákona.

Zastupování příkazce k vykonávání všech úkonů stavebníka a k zastupování u všech orgánů státní

správy a všech účastníků řízení, včetně uhrazení případných správních poplatků.

Plnění povinností stavebníka dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění

pozdějších předpisů, a to v rozsahu podání oznámení Archeologickému ústavu o záměru provádět

stavební činnost na území s archeologickými nálezy.

Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných opatření stavebního

nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, a to po celou dobu realizace stavby.

Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob při realizaci stavby

stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním zákonem a souvisejícími

vyhláškami).

Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.

Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence

dokumentace dokončených části stavby. Kontrola správnosti dokumentace skutečného provedení

stavby a zajištění odstranění případných nedostatků.

Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují náklady stavebního

objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují parametry stavby,

vyžadují schválení příkazce.

Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících s realizovanou

stavbou.

Účast najednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby a dotčenými orgány státní správy.

Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu s

podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu se soupisem prací, který je součástí nabídky

zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na předmět plnění, případně jeho aktualizovanou verzí

dle uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo a jejich předkládání k úhradě příkazci.

Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a

pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich zakrytim, zapsání výsledku kontroly

do stavebního deníku.

Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům pro jejich navazující

činnosti.

Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných

dodávek a prací s projektovou dokumentaci. Předmětem této smlouvy není provádění autorského

dozoru stavby, který bude zajištěn příkazcem a výsledky tohoto dozoru bude mít stavební dozor

k dispozici.

Spolupráce se zhotovitelem při získávání potřebných povolení a souhlasů, bude-li ze strany příkazce

tato spolupráce vyžadována.
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Příkazní smlouva

aa) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění

případných závad projektové dokumentace.

bb) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel smluvně

zavázal.

cc) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací,

kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje a kontroluje doklady,

které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.).

dd) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k tzv. „vzorkování výrobků a materiálů“, prokazující

splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků a materiálů, a to nejpozději

před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s

osazováním příslušných výrobků a materiálů do stavby.

ee) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními předpisy a v souladu

s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

ff) Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby.

gg) Hlášení archeologických nálezů v souladu s § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve

znění pozdějších předpisů.

hh) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení

stavby živelními událostmi.

ii) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo a upozorňování

zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění sankcí.

jj) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí .

kk) Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník kontroluje a přebírá od

zhotovitele stavby, a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného provedení stavby a veškeré

doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu dokumentace skutečného provedení se stavem

na stavbě potvrdí svým podpisem na dokumentaci skutečného provedení stavby.

11) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejích částí a účast na

jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončeného díla (části díla) od zhotovitele

sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

mm) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby.

Spolupráce s příkazce při vyhodnocení stavby.

nn) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých termínech. O

odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném formuláři příkazce.

00) Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydání kolaudačního souhlasu (včetně opatření

závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) ve smyslu stavebního zákona a ve smyslu

souvisejicich předpisů se všemi přílohami ajejich podání na příslušný stavební úřad. Příkazník předá

příkazci originál kolaudačního souhlasu. Učast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby,

řízeních souvisejících s povolením užívání části stavby před jejím úplným dokončením a závěrečné

kontrolní prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona. Zpracování

závěrečné zprávy o stavbě a dalších potřebných dokumentů.

pp) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.

qq) Zabezpečení spolupráce s odpovědnými geodety a jejich činnosti.

rr) Zajištění odstranění vad z přejímacího řízení stavby a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané

stavebním úřadem.

ss) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby (jednou týdně, nebude-li na základě aktuální situace

dohodnuto jinak) včetně zpracování zápisů z kontrolnich dnů. Zápis bude zpracován v textovém

editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci, zhotoviteli, osobě vykonávající autorský dozor a

zástupci uživatele, a to nejpozději následující pracovní den po konání kontrolního dne. Pořizování

záznamů ze všech jednání při realizaci stavby.

tt) Zajištění podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu) včetně popisu na

nosiči CD (ve 2 vyhotoveních). Dokumentace bude vedena ode dne předání staveniště zhotoviteli do
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Příkazní smlouva

převzetí hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem jako objednatelem. Fotodokumentace

původního stavu (tj. dokumentace zachycující stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí

včetně příjezdových komunikací v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů od

předání staveniště zhotoviteli.

uu) Spolupráce a poskytování odborné pomoci při řešení reklamací vad díla a uplatňování práv z vadného

plnění díla v běhu záruční lhůty.

vv) Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zajištění oznámení

o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu inspektorátu práce ve smyslu ustanovení

zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Neprodleně po podání oznámení o zahájení

prací předá příkazník příkazci kopii oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu.

ww) Zajištění všech povinností stavebníka (objednatele) plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb.

(mimo povinností objednatele vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi před

zahájením prací na staveništi a jeho aktualizace v průběhu stavby. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi musí být zpracován a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby

plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu budou uvedena

potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

xx) V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi povede

bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:

- seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s

vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají za

provozu),

' seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdravi při práci na staveništi,

- zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdravi při práci

- nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,

- oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,

' koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých (pod)dodavatelů,

' koordinace činností jednotlivých (pod)dodavatelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí,

' kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.

yy) Podávat příkazci pravidelné měsíční zprávy a závěrečnou zprávu o své činnosti vykonávané v rámci

funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě, že dojde k

porušení předpisů týkajících se BOZP, bude součástí těchto zpráv také vyplněný formulář „Seznam

zjištěných případů porušení předpisů týkajících se BOZP“, jehož vzor bude předán příkazníkovi při

předání staveniště zhotoviteli.

Příkazník je povinen respektovat písemné rozhodnutí zadavatele o neprovedení určité části činností a

předmět této smlouvy bude o tyto méně práce upraven v dodatku smlouvy. Příkazník se dále zavazuje

provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna další plnění a činnosti, byť nejsou v této smlouvě

výslovně uvedeny, pokud vykonání takové plnění nebo činnost jsou nezbytné pro řádný výkon činnosti

stavebního dozoru.

3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu dle čl. V této

smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po
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pečlivém zvážení všech možných důsledků.

5. V případě, že v průběhu poskytování plnění dojde ke změně právních předpisů a návodů (postupů),

popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k Plnění, je

příkazník povinen řídit se těmito změněnými resp. novými právními předpisy a návody (postupy), a to

bez nároku na zvýšení dohodnuté odměny.
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čl. IV.

Příkazní smlouva

Doba plnění

1. Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Inženýrská činnost bude prováděna do:

a. převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění poslední vady z přejímacího řízení stavby

(pokud byla stavba převzata s vadami),

b. vydání kolaudačního souhlasu stavby.

čl. V.

Odměna

1. Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH 318 000,-- Kč

DPH 66 780,-- Kč

odměna celkem včetně DPH 384 780,-— Kč

Příkazník prohlašuje, že není plátcem DPH.

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené při plnění jeho

závazků z této smlouvy včetně správních poplatků.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy. Aplikace ust. §

2620 odst. 2 Občanského zákoníku pro vztahy založené touto smlouvou je vyloučena.

4. Je lí příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu

s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazce povinen

k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše

odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

5. Nárok na zaplacení více prací vzniká příkazníkovi pouze za předpokladu, že na jejich provedení

bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě.

čl. Vl.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn požadovat

jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje za samostatné

zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 4 tohoto článku smlouvy.

2. Je-li příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít
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náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými

právními předpisy. Není li příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury,

které budou mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura

musí dále obsahovat:

a) číslo smlouvy příkazce, IČ příkazce,

b) údaje o objednateli:

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava - Moravská Ostrava

Příjemce:

městský obvod Vítkovice

Mírové náměstí 1

703 79 Ostrava - Vítkovice

IČO: 00845451
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DIČ:CZOOS4545

c) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu „Rekonstrukce bytového domu

Štramberská 10, Ostrava- Vítkovice — TDS a výkon koordinátora BOZ “,

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla

uvedeného v čl. l odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu s čl. ll odst. 2 a 3 této

smlouvy informovat příkazce),

e) lhůtu splatnosti faktury,

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

g) údaje daňového dokladu, které se týkají objednatele.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude li chybně

vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit

příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí důvod vrácení. Příkazník

provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné faktury zpět přikazníkovi přestává běžet

původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury

příkazci.

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady odměny:

a) po prostavění 50 % nákladů na stavbu (dále jen „prostavěnost stavby“) bude příkazníkem

vystavena faktura na částku ve výši 50 % z odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy, tj. 159 000,--

Kč (je-li příkazník plátcem DPH, zahrnuje tato částka DPH),

b) po 75 % prostavěnosti stavby bude příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 25 % z

odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy, tj. 79 500,-— Kč (je-li příkazník plátcem DPH, zahrnuje

tato částka DPH),

c) zbývajících 25 % z odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy bude vyúčtováno fakturou po

ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.

Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem vystavených a

příkazníkem v souladu s čl. III odst. 2 písm. v) této smlouvy odsouhlasených faktur. Procento

prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno s ohledem na aktuální cenu stavby (tj. cenu stavby

sjednanou příslušnou smlouvou o dílo ve znění případných dodatků).

Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena do 15 kalendářních dnů po jejich doručení příkazci.

Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučeně prostřednictvím

provozovatele poštovních služeb.

Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je povinen

oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

Je-li příkazník plátcem DPH, příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a

zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v

termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka

vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců

DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Příkazce nenese odpovědnost za případné penále ajiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně

příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

čl. VII.

Práva a povinnosti příkazce
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1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a jeji

realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník

nezúčastnil.
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Příkazní smlouva

Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od zhotovitele a

závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona s

právem rozhodovacím.

Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při

zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v

průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném

oběma smluvními stranami.

Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu kopii územního souhlasu týkající se

realizace stavby.

Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují uskutečnění

právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.

čl. VIII.

Práva a povinnosti příkazníka
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1. Příkazník je povinen:

a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.

b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti.

0) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by

mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Upozornění

dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků, nesprávností a neúplnosti projektové

dokumentace dle čl. III odst. 1 této smlouvy. V případě, že příkazce i přes upozomění příkazníka

na splnění pokynů či provedení realizace stavby dle neupravené či neúplné projektové

dokumentace trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou.

(1) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti.

e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí.

Í) Řídit se při Výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.

g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů

příkazce.

h) Veškeré podklady a faktury zhotovitele předkládat příkazci do dvou pracovních dnů od jejich

doručení s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci.

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.

j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy a příslušná

vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací,

k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a

dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů

týkajících se ochrany životního prostředí.

Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí

osobě.

Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud

nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od pokynů odchýlit,

jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

staveništi (dále též „koordinátor BOZP“) ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. prostřednictvím svého

poddodavatele, s tím, že tuto činnost může vykonávat pouze osoba, která splňuje stanovené

předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.

Je-li příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající další(ho) koordinátory(a)

BOZP, je příkazník povinen před zahájením výkonu funkce koordinátora BOZP předat příkazci

pověření konkrétní fyzické osoby, která bude funkci koordinátora BOZP za příkazníka vykonávat s
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čl. IX.

10.

Přikazní smlouva

tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006

Sb. Dojde li v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně fyzické osoby vykonávající funkci

koordinátora BOZP, je příkazník povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu příslušné

pověření pro novou fyzickou osobu vykonávající funkci koordinátora BOZP. Nebude li pověřená

fyzická osoba dle věty první tohoto odstavce vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně, či nebude li

moci tato fyzická osoba funkci koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník povinen bezodkladně

pověřit jinou konkrétní fyzickou osobu, která bude funkci koordinátora BOZP za příkazníka

vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona

č. 309/2006 Sb.

V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn zastavit práce do doby

odstranění zjištěných nedostatků.

Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla prokazována

kvalifikace v rámci zadávacího řízení. Příkazník je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého

prokazoval splnění části kvalifikace či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou

způsobilost / kvalifikaci (dále jen ”odbomé osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím

písemným souhlasem příkazce. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele či odborné osoby bude

doložena doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. Nový poddodavatel musí disponovat

minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za příkazníka; nová odborná

osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní odborná osoba.

Příkazník je povinen, v případě, že nebude vykonávat činnost dle této smlouvy osobně, vykonávat

tuto činnost svými pověřenými zaměstnanci s dostatečnou kvalifikací .

Vzhledem k tomu, že příkazník jedná jménem příkazce, předpokládá se jeho účast v případech, kde k

provedení právních úkonů nebo zásadních rozhodnutí je svou účastí příkazce (jako stavebník či

investor) nezastupitelný. Příkazník přitom není oprávněn k rozhodování o finančních záležitostech

stavby s výjimkou kontroly a potvrzení vystavených faktur. Zástupce příkazce se bude dle svého

uvážení zúčastňovat jednání v průběhu stavby

Povinnost nahradit škodu
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1.

2.

Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví—li tato

smlouva j inak.

Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném

rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady v

důsledku porušení povinností příkazníka.

Nebude li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy a příkazci

v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady),

bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mit na vlastni

náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z

dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální spoluúčastí 10 tis. Kč. Pojištění

se musí současně vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v důsledku kterého

vznikne příkazci škoda.

Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy včetně

případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci

pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky,

roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší

jednoho měsíce. V případě zániku pojistné smlouvy dle tohoto článku této smlouvy uzavře příkazník

nejpozději do 7 kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v

kopii příkazci nejpozději do 3 kalendářních dní ode dne jejího uzavření. Příkazník se zavazuje
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čl. X.

Příkazní smlouva

pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také

minimálně 3 roky po ukončení zakázky. V případě změny pojistitele je příkazník povinen sjednat

retroaktivní pojistné krytí s datem účinnosti shodným s podpisem této smlouvy.

Sankční ujednání

1. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje

se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

2. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí prodloužení

smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z

celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý den

prodloužení lhůty výstavby.

3. V případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou v čl. VIII odst. 2 této smlouvy, je povinen

uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši

stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši

vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní

pokuty.

6. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným

ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším porušením

povinnosti.

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik práva na

zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.

čl. XI.

Zánik smlouvy

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu.

2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména v případě:

a) bylo li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu zákona č.

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších

předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá li příkazník sám na sebe insolvenční návrh.

3. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na

zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Ke dni účinnosti

výpovědi zaniká závazek příkazníka plnit povinnosti podle této smlouvy. Je však povinen zařídit vše,

co nesnese odkladu. Pokud by přerušením činnosti příkazníka hrozila příkazci škoda, je příkazník

povinen upozornit příkazce na takovouto hrozbu spolu s návrhem nezbytných opatření na její

odvrácení.

čl. XII.

Závěrečná ujednání

1.

10/11

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které

budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými

zástupci smluvních stran.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží tři

a příkazník jedno vyhotovení.

Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku

rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.
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Příkazní smlouva

8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotoviteljedno vyhotovení.

čl. XIII.

Prohlášení svobodné vůle

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem řádně přečetli, porozuměli jejímu

obsahu, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodné, vážné a shodné vůle, nikoli v tísni za nápadně

nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují na závěr své podpisy.

čl. XIV.

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona c. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění

pozdějších předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Vítkovice na své 81. schůzi

konané dne 31. 3. 2021 pod č. usn. 1949/RMOb-Vit/1822/81.

   
VÍTKOVICE
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