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Smlouva o dílo na zhotovení 
Projektové dokumentace 
a souboru staveb
„Doplnění závor na přejezdech 
trati Tršnice -  Luby u Chebu”
Označení jednotlivých staveb:

„Doplnění závor na přejezdu P105 v km 3,792 trati Tršnice -  Luby u Chebu" 
(dále jen „Stavba 1")

„Doplnění závor na přejezdu P113 v km 9,950 trati Tršnice -  Luby u Chebu" 
(dále jen „Stavba 2")

Smluvní strany:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-1521/2021/JAN

ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 1: 327 351 4800/ 5 413 530 020 
ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 2: 327 351 4800/ 5 413 530 021

a

ATE, s. r. o.
se sídlem: Wolkerova 14, 350 02 Cheb 
IČO: 48360473 , DIČ: CZ48360473
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, 
spisová značka C3542
bank. spojení: ....................... ​.............. ​.......... ​....... ​. . . ​........ ​..................... 
zastoupena: Ing. Václavem Mastným, jednatelem



Korespondenční adresa:
shodná se sídlem společnosti

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 20242

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ občanský zákoník").

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ U STAN O VEN Í

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, kdy s účinnosti od 1. 1. 2020 
došlo ke změně názvu organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace na 
Správa železnic, státní organizace a splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 
Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 
obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení 
dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně 
jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 
zakázky v dále uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 
Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 
v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále 
jen „Obchodní podmínky").

1.6 Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude Objednateli na vyžádání předávat následující sestavy v otevřeném 
datovém formátu XML (viz datový předpis XDC, https://xdc.szdc.cz):

■ daňový doklad,
■ souhrn fakturace,
■ soupis zjišťovacích protokolů,
■ zjišťovací protokoly.

2. ÚČEL SM LO U VY

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním na profilu zadavatele:
https://zakazky.spravazeleznic.cz/ 18.02.2021 pod evidenčním číslem 61821026 svůj 
úmysl zadat veřejnou zakázku na zhotovení projektové dokumentace a souboru staveb 
„Doplnění závor na přejezdech trati Tršnice -  Luby u Chebu" (dále jen „Veřejná 
zakázka"). Na základě výběrového řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako 
nejvhodnější nabídka (dále jen „ Nabídka") Zhotovitele.
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2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 
tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci výběrového 
řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDM ĚT, CEN A A  HARM ONOGRAM  POSTUPU PRACÍ SM LO UVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit Projektovou dokumentaci, 
včetně veškerých činností souvisejících s jejím  zhotovením, zajistit vydání stavebního 
povolení nebo oznámení ve zkráceném řízení, dále zhotovit stavbu a vypracovat veškerou 
příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou, včetně všech ostatních 
dokumentací a dokladů, a provádět činnosti spojené s výkonem autorského dozoru (dále 
jen „ Dílo").

3.2 Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce a rovněž poskytnutí souvisejících 
projektových činností, a to zpracování Projektové dokumentace. Součástí projekčních 
prací jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání, 
projednání s vlastníky dotčených nemovitostí a zajištění všech potřebných podkladů a 
certifikátů nutných k vydání stavebního povolení nebo oznámení ve zkráceném řízení, a 
to na základě plné moci Objednatele. Zhotovitel také zajistí zpracování žádosti k vydání 
stavebního povolení, nebo oznámení ve zkráceném řízení, přičemž poplatek za vydání 
stavebního povolení uhradí Objednatel.

Součástí povinností Zhotovitele dle této Smlouvy je i výkon autorského dozoru 
projektanta, kterým bude zajištěn soulad provádění stavby s ověřenou a projednanou 
Projektovou dokumentací, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů za podmínek stanovených v této Smlouvě.

Projektová dokumentace bude detailně určovat stavbu do technických, ekonomických a 
architektonických podrobností, hmotové, materiálové, stavebnětechnické, technologické, 
dispoziční a provozní vlastnosti a jakost, dále bude zohledňovat vliv stavby na životní 
prostředí a umožní vyhotovení soupisu prací s výkazem výměr a podrobný položkový 
rozpočet jednotlivých SO a PS a souhrnný rozpočet jako podklad pro dílčí fakturaci v 
průběhu realizace stavby.

Předmět plnění veřejné zakázky je specifikován v příloze č. 2c) této Smlouvy.

Zhotovitel v rámci zpracování Projektové dokumentace zajistí zpracování podkladů pro 
realizaci stavby v potřebném množství a podobě.

Zhotovitel zpracuje potřebné podklady a zajistí posouzení a prohlášení o shodě 
notifikovanou osobou.

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla souboru staveb bez DPH: 7 738 766,00 Kč

slovy: sedm milionů sedm set třicet osm tisíc sedm set šedesát šest korun 
českých
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Cena Díla stavby 1
(dle přílohy č. 4) bez DPH: 3 904 082,00 Kč

slovy: tři miliony devět set čtyři tisíc osmdesát dva korun českých

Cena Díla stavby 2
(dle přílohy č. 4) bez DPH: 3 834 684,00 Kč

slovy: tři miliony osm set třicet čtyři tisíc šest set osmdesát čtyři korun
českých

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektové dokumentace, spolu se samostatně 
uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle 
stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 4 této Smlouvy.

Fakturace proběhne u každé stavby samostatně.

3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 
nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání 
o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 
týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle 
klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je 
mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a, 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákona o DPH"), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť 
přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat 
a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.

3.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 
ust. § 106a, zákona o DPH nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo 
bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění 
uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

3.7 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s odbornou péčí, na vlastní nebezpečí 
a s výjimkami plynoucími z této Smlouvy na svůj náklad a samostatně. Tato povinnost 
se vztahuje k Dílu jako k celku. Zhotovitel není oprávněn požadovat jakékoliv změny 
Smlouvy ve vztahu k rozsahu a povaze Díla či jeho Ceně pokud by plynuly z porušení 
jeho povinností při provádění dříve realizovaných částí Díla. Zhotovitel zejména není 
oprávněn žádat změny Díla v podobě víceprací, jejichž potřeba vyvstane v důsledku vad, 
chyb nepřesností či jiných nedostatků Projektové dokumentace. Veškeré překážky a 
obtíže vzniklé z důvodů popsaných v tomto odstavci je Zhotovitel povinen překonat 
samostatně, na vlastní nebezpečí a na vlastní náklad a bez nároku na přiměřené zvýšení 
Ceny Díla, přerušení prací na Díle či úpravu Harmonogramu postupu prací. Ust. § 2594 
a § 2627 občanského zákoníku se pro tyto případy nepoužijí.

3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze 
č. 5 této Smlouvy (dále jen „ Harmonogram postupu prací"), který je rozdělen na část 
zahrnující zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání stavebního 
povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých 
stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny 
Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení činnosti Zhotovitele: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem 19 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 
(dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 
10.4 Obchodních podmínek).
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3.9

3.10

3.11

3.12

4.

4.1

4.2

4.3

Zpracování a předání dílčí části Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky 
č.146/2008 Sb. k připomínkám bude provedeno do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti 
Smlouvy. Fakturace bude ve výši do 40 % ceny dokumentací DSP a PDPS.

Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 
vyhlášky č.146/2008 Sb. se zapracovanými připomínkami a vypořádání DOSS a všech 
dalších stanovisek pro získání stavební povolení, nebo společného povolení bude 
provedeno do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 
vyhlášky č.146/2008 Sb. se zapracovanými připomínkami a zajištění stavebního povolení 
v právní moci včetně dokumentace pro provádění stavby bude provedeno do 9 měsíců 
ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. Fakturace bude ve výši do 60 % ceny dokumentací 
DSP a PDPS.

Lhůta pro dokončení prací (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové 
dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních 
prací) činí celkem 16 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, 
že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění 
připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle 
ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení 
o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení 
Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro 
hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného 
zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní 
technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději 
do 3 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 13.3.3 Všeobecných technických podmínek a lhůty stanovené v 
odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 
provedení Díla.

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V  případě 
jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní 
úprava obsažená v textu této Smlouvy.

Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno 
tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.

Odst. 13.9 přílohy č.1 ke Smlouvě se v případě této Smlouvy nepoužije. Cena Díla bude 
hrazena průběžně na základě daňových dokladů, které budou vystaveny vždy na cenu 
prací, které byly v předcházejícím kalendářním měsíci provedeny v souladu se Smlouvou 
za účelem provedení Díla. Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových 
dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce, za 
který je daňový doklad vystaven vyjma měsíce listopadu, kdy bude daňový doklad 
Zhotovitelem vystaven i k patnáctému (15.) dni měsíce listopadu.

ZÁR U K Y A  DALŠÍ U STAN O VEN Í

Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí 10 % z Ceny Díla 
bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. .......​........... Kč.

Zhotovitel může požádat o výluku nad rámec výluk uvedených v nabídce Zhotovitele. 
Může se jednat buď o výluku dodatečnou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za 
ni a s ní související, v odst. 3.16 Obchodních podmínek, nebo o výluku překročenou, 
která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní související, v odst. 3.17 
Obchodních podmínek.

Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 
v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze
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č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu 
Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další 
osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

4.4 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále 
jen „GDPR"), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na 
vyžádání doložit Objednateli.

4.5 Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech 
s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 
těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 
stránkách smluvních stran (společností).

4.6 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání

4.6.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti 
daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě. V  případě zjištění porušení 
povinnosti dle tohoto odstavce se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli 
sm luvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny Díla za každý případ, minimálně však 
10 000 Kč a maximálně 200 000 Kč za každý případ.

4.6.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů 
od doručení výzvy sm luvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se 
smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých 
bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 
4.6.1. Předkládaná smluvní_dokumentace bude anonymizovaná tak, aby 
neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních 
partnerů Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst.
4.6.1 této Smlouvy. Za každý byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti 
předložit každou jednotlivou smluvní dokumentaci dle tohoto odstavce se 
Zhotovitel zavazuje uhradit sm luvní pokutu ve výši 2 000 Kč.

4.6.3 Porady a jednání, která budou probíhat dle odst. 2.3 Přílohy č. 2b) této Smlouvy, 
budou probíhat primárně distančním způsobem (elektronicky, např. MS Teams, 
Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením.

4.6.4 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla umožní v souvislosti 
s prováděním prací na Díle provedení studentské exkurze, a to v kancelářích 
Zhotovitele nebo přímo na Staveništi. Pokud Zhotovitel neumožní provedení 
exkurze, je povinen uhradit Objednateli sm luvní pokutu ve výši 100 000 Kč.

4.6.5 Objednatel oznámí Zhotoviteli požadavek na provedení exkurze minimálně 45 
dní před požadovaným termínem konání exkurze. Zhotovitel nejméně 30 dní 
před Objednatelem požadovaným termínem konání exkurze potvrdí možnost 
uskutečnění exkurze, případně navrhne Objednateli jiný termín uskutečnění 
exkurze, nejpozději však do 30 dnů od původně Objednatelem požadovaného 
termínu. Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost při jeho účasti na exkurzi. 
Ustanovení předchozí věty však nezavazuje Objednatele k účasti na exkurzi.

4.6.6 Účastníky exkurze budou primárně studenti vysokých, středních nebo 
učňovských škol stavebního, elektrotechnického, strojařského nebo dopravního 
zaměření a vyučující těchto škol, resp. doprovod. Exkurze musí být provedena 
v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti včetně doprovodu), v pracovních 
dnech v době od 8,00 hod. do 15,00 hod.
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4.6.7 Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po dotčených místech dle 
podmínek a omezení stanovených BOZP a poskytnout účastníkům exkurze 
odborný výklad k aktuálně prováděným činnostem.

4.6.8 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou 
zprávou nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení 
o škole, předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků. V  případě 
nepředložení písemné zprávy v požadovaném rozsahu ve lhůtě dle první věty 
tohoto odstavce je Zhotovitel povinen uhradit sm luvní pokutu ve výši 20 000 
Kč.

4.6.9 Zhotovitel bude důsledně dodržovat povinnost recyklovat kamenivo vyzískané 
z kolejového lože v souladu s ustanovením 10.2.6 přílohy č.2b) této Smlouvy.

4.6.10 Ustanoveními o smluvních pokutách uvedenými v odst. 4.6 není dotčeno 
uplatňování smluvních pokut uvedených v čl. 17 Obchodních podmínek.

5. ZÁVĚR EČN Á  U STAN O VEN Í

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze dohodou smluvních stran v elektronické podobě ve 
formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat za sm luvní stranu.

5.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si sm luvní strany sjednaly 
písemnou formu podobě, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 
neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

5.6 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V  souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Sm louvy s dodatkem nebo odchylkou, 
čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

5.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 
práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není 
oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti, nebo jejich část na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu druhé sm luvní strany, není-li jinde ve Smlouvě uvedeno 
jinak:

5.7.1 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele až do doby 
skončení poslední záruční doby (včetně veškerých prodloužení) převést svoji 
podnikatelskou činnost ani je jí část. Převodem podnikatelské činnosti se rozumí 
přeměna Zhotovitele (s výjimkou fúze) nebo převod jeho obchodního závodu či 
jeho části.

5.7.2 Pokud dojde v důsledku převodu podnikatelské činnosti Zhotovitele ke změně 
v osobě Zhotovitele, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, 
kdy nastanou právní účinky převodu podnikatelské činnosti či je jí části, předložit 
Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace stanovená 
v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marné uplynutí této lhůty je 
důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních 
podmínek z důvodů na straně Zhotovitele.
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5.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 
příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 
za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, 
ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

5.9 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím  stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li 
z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Sm luvní strany se zavazují bez 
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné 
ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

5.10 Tato Smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě.

5.11 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon 
o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě 
Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh 
a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. 
Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 
zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na 
internetových stránkách Objednatele. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění 
a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran 
oprávněna požadovat po druhé sm luvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí 
v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

5.12 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 
§ 3 odst. 1 ZRS.

5.13 Jestliže sm luvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v 
registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá sm luvní strana neoznačí za své 
obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním 
tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 
doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci 
dotčených částí sm louvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 
považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své 
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak 
jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat 
znaky obchodního tajemství.

5.14 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou.

5.15 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech 
s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 
těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 
stránkách smluvních stran (společností).
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5.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky -  OP/P+R/25/21 

Příloha č. 2: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky -  VTP/P+R/06/20

c) Zvláštní technické podmínky

Související dokumenty

Rekapitulace Ceny Díla

Harmonogram postupu prací

Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění

Seznam poddodavatelů

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele -  netýká se

Příloha č. 10: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních 
prací

Příloha č. 3:

Příloha č. 4:

Příloha č. 5:

Příloha č. 6:

Příloha č. 7:

Příloha č. 8:

Příloha č. 9:

Příloha č. 10

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V ..................dne V ................... dne

D a tu m : 2021 .04 .07  
14:07:05 + 0 2 0 0 '

Ing. Petr Hofhanzl Ing. Václav Mastný

Ředitel Stavební správy západ jednatel
Správa železnic, státní organizace 
(podepsáno elektronicky)
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PŘÍLOHA C. 1

Obchodní podmínky
OP/P+R/24/20

Příloha č. 1
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Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke 
Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako 
součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů 
uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Všeobecné technické podmínky VTP/P+R/06/20
c) Zvláštní technické podmínky

PŘÍLOHA C. 2

Příloha č. 2
Sm louva  o dílo
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Související dokumenty
Zjednodušená dokumentace „Doplnění závor na přejezdu P105 v km 3,792 trati Tršnice 
u Chebu"

Zjednodušená dokumentace „Doplnění závor na přejezdu P113 v km 9,950 trati Tršnice 
u Chebu"

PŘÍLOHA C. 3

Luby

Luby

Příloha č. 3
Sm louva  o dílo
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PŘ ÍLO H A Č. 4

Rekapitulace Ceny Díla
Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Projektové dokumentace, cenu za výkon 
autorského dozoru (AD) a cenu za zhotovení stavby (RS) dle stavebních objektů (SO), 
provozních souborů (PS) a všeobecného objektu.

Do přílohy Smlouvy bude vložena tabulka Rozpis Ceny Díla předložená v nabídce uchazeče podle 
požadavku zadavatele stanoveného v článku 12 Výzvy.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského 
dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 16 měsíců) v celkovém počtu 
160 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a 
zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru, včetně cestovních 
výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

Ceny Díla -  Rekapitulace -  celkem za soubor staveb 

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 7 738 766,00 Kč

Z toho:

a) Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci ve výši 1 Kč
z toho cena za dokumentaci pro stavební povolení bez DPH Kč
z toho cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bez DPH 

Kč
b) Smluvní cena za AD bez DPH Kč, tj. 500 Kč/hod
c) Smluvní cena za RS bez DPH Kč

Ceny Díla -  Rekapitulace -  celkem za Stavbu 1 „Doplnění závor na přejezdu 
P105 v km 3.792 trati Tršnice -  Lubv u Chebu"
Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 3 904 082,00 Kč

Z toho:

d) Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci ve výši Kč
z toho cena za dokumentaci pro stavební povolení bez DPH Kč
z toho cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bez DPH 

Kč
e) Smluvní cena za AD bez DPH Kč, tj. 500 Kč/hod
f) Smluvní cena za RS bez DPH Kč
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Cenv Díla -  Rekapitulace -  celkem za stavbu 2 „Doplnění závor na přejezdu 
P113 v km 9.950 trati Tršnice -  Lubv u Chebu"
Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 3 834 684,00 Kč

Z toho:

g) Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci ve výši Kč
z toho cena za dokumentaci pro stavební povolení bez DPH Kč
z toho cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bez DPH 

Kč
h) Smluvní cena za AD bez DPH Kč, tj. 500 Kč/hod
i) Smluvní cena za RS bez DPH Kč

Příloha č. 3
Smlouva o dílo
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Příloha č. 5
Sm

louva o dílo
Zhotovení Projektové dokum

entace a stavby

Datum:
Lokalita:

15.3.2021
přejezdy P105a P113Tršnice -  Luby u Chebu

D op ln ěn í zá vo r na p ře jezdech  tra t i T ršn ice  -  Luby u Chebu
(výroba

Předpokládaný začátek / konec výluky:
Předpokládaná doba výluky: montáže

(vý luka , aktivace

[elektrická přípojka

priprava a engineering

Popis pirace
Zpracování projektového řešení, vypořádání připomínek 
Zpracování projektu pro stavební povolení; zajištění povolení 
Zpracování dopracování realizační dokumentace 
Engineering, vytýčení sítí

in istrativa, zpracování DSPS + GDSPS 
Výroba technologické části PZS v  sídle zhotovitele 
Výroba a vystrojení technologického domku v  s ídle zhotovitele

¿ o  ¿ o
O h'  O  H

Kompletní montáž technologického zařízení do domku v  sídle zhotovitele 
Dodavatelské zkoušky technologie PZS pomocí maket v  sídle zhotovitele 
Přípravné práce na místě výluky (zhotvení základů pro technologický domek 
Zhotovení základů výstražníků, stavba výstražníků
Doprava RD na místo přejezdu,jeho osazení, vyvázání nové místní kab. vRD
Dokončení montáže zab. zařízení přejezdů
Oživení PZS, provedení revize, technické prohlídky a zkoušky

/ace PZS; vystavení nových PZ UTZ___________________________________

H
arm

onogram
 postupu prací



PŘ ÍLO H A Č. 6

Oprávněné osoby 

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení ........​............​.........

Adresa ................. ​............... ​...... ​. . . . ​......... ​.

E-mail ......................................

Telefon ...... ​...... ​.....

Ve věcech technických

Jméno a příjmení ....... ​........... ​...........

Adresa .................... ​.............. ​...... ​. . . . ​...... ​...... ​.........

E-mail .....................................

Telefon ...... ​...... ​.....

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení ......... ​.............

Adresa ..... ​.......... ​.............. ​............ ​.......

E-mail .......................................

Telefon ...... ​...... ​.....

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení ....... ​........... ​..........

Adresa ........... ​.............. ​...... ​. . . . ​.......

E-mail .......................................

Telefon ........ ​........... ​...... ​...... ​.....

Ve věcech realizace stavby
náměstek ředitele příslušné stavební správy pro investice a/nebo jím  pověření zástupci

Jméno a příjmení ....... ​....... ​........

Adresa ........... ​.............. ​...... ​. . . . ​.......

E-mail .....................................

Telefon ...... ​...... ​.....

Příloha č. 6
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Ve věcech geodetických

Jméno a příjmení ....... ​........... ​..........

Adresa ..... . . ​. . . . ​......... ​........... ​. . . .. ​...... ​. . . . ​.......

E-mail .......................................

Telefon ...... ​...... ​.....

Koordinátor BOZP na staveništi

Bude určen Objednatelem po ukončení výběrového řízení.
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Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení ....... ​........... ​...........

Adresa ................ ​. . . .. ​...... ​. . . . ​.......

E-mail ...............................

Telefon ...... ​...... ​.....

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze 
jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr).

Specialista pro projektovou dokumentaci

Jméno a příjmení ....... ​........... ​...........

Adresa ................ ​. . . .. ​...... ​. . . . ​.......

E-mail ...............................

Telefon ...... ​...... ​.....

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení ....... ​........... ​...........

Adresa ................ ​. . . .. ​...... ​. . . . ​.......

E-mail ...............................

Telefon ...... ​...... ​.....

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení ....... ​....... ​...........

Adresa ................ ​. . . .. ​...... ​. . . . ​.......

E-mail ...............................

Telefon ...... ​...... ​.....

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení ....... ​....... ​............

Adresa ................ ​. . . .. ​...... ​. . . . ​.......

E-mail .....................................

Telefon ...... ​...... ​.....

Jméno a příjmení ....... ​.........​.................

Adresa ................ ​. . . .. ​...... ​. . . . ​.......

E-mail ..........................................

Telefon ...... ​...... ​.....
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Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 
vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět 
činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.
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Seznam požadovaných pojištění
Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující 
pojištění:

PŘÍLOHA Č. 7

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ

Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo 
zničení požárem, výbuchem, úderem blesku 
a nárazem nebo zřícením letadla, povodní, 
záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, 
zřícením skal či zemin, lavinami, pádem 
stromů, stožárů a jiných předmětů, 
zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou 
vytékající z vodovodních zařízení a dále pro 
případ odcizení nebo úmyslného poškození 
stavebních součástí, a to včetně pojištění 
stavebních a montážních výkonů.

. . ​...... ​.......... Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám

Minimálně 20 mil. Kč na jednu pojistnou událost 
a 50 mil. Kč v úhrnu za rok

Příloha č. 7
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PŘÍLOHA C. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE 
PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo 
a IČO)

VĚCNÝ ROZSAH 
PODDODÁVKY

HODNOTA PODDODÁVKY 
V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA

HRDLIČKA spol. s r.o.

nám. 9. května 45, 266 01 
Tetín

IČ: 186 01 227 

DIČ: CZ18601227

Výkon zeměměřičských činností 1 %

Celkem 1 %

Příloha č. 8
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PŘÍLOHA C. 9

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

NETYKÁ SE

Příloha č. 9
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PŘÍLOHA Č. 10

O svědčení Správy železnic o řádném  poskytnutí 
a dokončení stavebních prací

č.j. [•]

Název zakázky:
Číslo smlouvy Správy železnic (CES):
Objednatel:
Datum zahájení prací:

- projektových
- stavebních

Datum dokončení prací:
- projektových
- stavebních

Uvedení poslední části stavby do 
zkušebního provozu:
Datum dokončení díla (vč. dokumentace):
Konečná cena díla celkem v Kč,
z toho :

- projektová dokumentace
- autorský dozor
- zhotovení stavby

Zhotovitel díla (název dle SOD)
Správce/vedoucí společník (v případě, kdy 
se jedná o společnost na základě společenské 
smlouvy -  dříve sdružení):
Další společník (v případě, kdy se jedná o 
společnost na základě společenské smlouvy -  
dříve sdružení):
Další společník (v případě, kdy se jedná o 
společnost na základě společenské smlouvy -  
dříve sdružení):
Další společník (v případě, kdy se jedná o 
společnost na základě společenské smlouvy -  
dříve sdružení):
Další společník (v případě, kdy se jedná o 
společnost na základě společenské smlouvy -  
dříve sdružení):
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Identifikace
poddodavatele (obchodní 
firma, sídlo a IČO)

Věcný rozsah poddodávky
(označení dle čísel a názvů 
jednotlivých PS a SO 
případně jiným vhodným 
způsobem, nelze-li označit 
dle SO a PS např. popis 
vykonaných činností nebo 
dodávek)

Hodnota poddodávky v %
ze sm luvní ceny díla a 
konkrétní částka v Kč

Příloha č. 10
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Rozsah prací:
(dle předmětu díla / předmětu plnění VZ)
Charakter prací
(oprava/údržba/modernizace/rekonstrukce/novostavba)
Délka traťového úseku* (v km)
Dílo probíhalo na trati* jednokolejné / vícekolejné
Dílo probíhalo na trati* elektrifikované / neelektrifikované
Dílo probíhalo na trati* širé (mezistaniční úsek)/ ve stanici
Stavební práce zahrnovaly práce na železničním svršku
(ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a délku 
traťového úseku, v případě železniční stanice počet výhybek)
Stavební práce zahrnovaly práce na železničním  
spodku (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a 
délku)
Stavební práce zahrnovaly práce na železničním  
mostním objektu (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 
v Kč a délku mostního objektů/mostních objektů, případně 
jinou specifikaci)
Stavební práce zahrnovaly práce na trakčním vedení
(ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a délku 
traťového úseku)
Stavební práce zahrnovaly práce na zabezpečovacím  
zařízení (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a 
délku traťového úseku, v případě železniční stanice počet 
výhybek)
Stavební práce zahrnovaly práce na sdělovacím  
zařízení (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a 
délku traťového úseku)
Stavební práce zahrnovaly práce na silnoproudých 
zařízeních (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč)
Stavební práce zahrnovaly práce na tunelové stavbě
(ANO/NE, v případě ANO uvést délku tunelu)
Stavební práce zahrnovaly práce na pozemní stavbě
(ANO/NE, v případě ANO uvést typ objektu -  budova 
osobního nádraží, technologická budova apod.)
Stavební práce zahrnovaly práce na stavbě s 
památkovou ochranou (ANO/NE, v případě ANO uvést druh 
objektu a hodnotu Kč)
SOD obsahovala vyhrazené plnění realizované vlastní 
kapacitou (ANO/NE, v případě ANO uvést níže uvedené 
podrobnosti):
Popis vyhrazeného plnění dle SOD (označení dle čísel a 
názvů jednotlivých PS a SO):
Zhotovitel vyhrazeného plnění:
Hodnota vyhrazeného plnění v Kč:
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Obchodní firma Hodnota prováděných 
prací v Kč (bez DPH)

Správce/vedoucí společník
(v případě, kdy se jedná o 
společnost -  dříve sdružení):
Další společník (v případě, 
kdy se jedná o společnost na 
základě společenské smlouvy 
-  dříve sdružení):
Další společník (v případě, 
kdy se jedná o společnost na 
základě společenské smlouvy 
-  dříve sdružení):
Další společník (v případě, 
kdy se jedná o společnost na 
základě společenské smlouvy 
-  dříve sdružení):
Další společník (v případě, 
kdy se jedná o společnost na 
základě společenské smlouvy 
-  dříve sdružení):
Celkem v Kč xxx

Hodnocení objednatele:

Správa železnic osvědčuje, že stavební práce 
uvedené v tomto osvědčení byly řádně 
poskytnuty a dokončeny.

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení vystavitele (viz poznámka 
1)
Funkce:
Podpis vystavitele

Datum vystavení osvědčení

*  Je-li vzhledem k charakteru stavby relevantní.

Poznámka 1: Osvědčení je  za Správu železnic oprávněna potvrdit (podepsat) výhradně osoba, 
která za Správu železnic smlouvu, na základě které bylo plněno, podepisovala (uzavírala).
V případě, kdy smlouva byla za Správu železnic uzavřena ředitelem odboru či náměstkem GŘ, 
je  možné Osvědčení potvrdit (podepsat) ředitelem organizační jednotky, do jejíž gesce kontrola 
plnění díla spadá/náleží.
Poznámka 2: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací je  
vyhotovováno výhradně v jednom znění platném pro všechny

Příloha č. 10
Sm louva  o dílo

Zho toven í P ro jektové  dokum entace a stavby 4/5



zhotovitele/společníky/poddodavatele. Tzn. Osvědčení se nevyhotovuje pro každého ze 
zhotovitelů/společníků/poddodavatelů zvlášť.
Poznámka 3: Všechny částky v Kč se uvedou v hodnotě bez DPH.

Příloha č. 10
Sm louva  o dílo

Zho toven í P ro jektové  dokum entace  a stavby 5/5



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1447866
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