



60767

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: RSDBXADYEL-01
Doručeno: 13.04.2021
Listů: 1
Druh: SVAZEK

S M L O U V A

O VYPOŘÁDÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REALIZACÍ STAVBY: „I/9 NOVÝ BOR – DOLNÍ LIBCHAVA“

*kteřá byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku,
mezi těmito smluvními stranami (účastníky):*

A/

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupená: **Ing. Janem Wohlmuthem**, ředitelem Správy Liberec

se sídlem Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec 1

(dále jen **ŘSD ČR**).

a

B/

Město Česká Lípa

se sídlem: náměstí T.G.Masaryka 1/1

IČO: 00260428

zastoupená: **Ing. Jitkou Volfovou**, starostkou města

(dále jen **Obec**)

Číslo smlouvy ŘSD ČR: 09EU-004368

Číslo smlouvy Obce:

t a k t o:

I.

Úvodní ustanovení

1/ Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje veřejně prospěšnou stavbu s názvem: „**I/9 Nový Bor – Dolní Libchava**“ (dále jen „**Dílo**“ nebo „**Stavba**“)

2/ Výše uvedenou Stavbou (Dílem) se mimo jiné zasáhne do stávajících souvisejících nemovitostí. Nemovitosti, v části dotčené Stavbou bude nutné uvést zpět do provozuschopného stavu. Konstatuje se dále, že v souvislosti se Stavbou budou, jakožto vyvolané investice, provedeny úpravy stávajících objektů specifikovaných níže (dále jen společně „**Stavební objekt**“). Provedení Stavebního objektu představuje náhradu provozní škody vzniklé Obci v souvislosti s realizací Stavby. Stavební objekt bude proveden plně v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou firmou: Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, IČ: 48266230, stupeň DUR (dále jen Projektová dokumentace), a v rozsahu touto Projektovou dokumentací daném. Stavebním objektem se v této smlouvě rozumí:

SO 123	Přeložka místní komunikace v km 4,750
SO 152	Přístupová cesta na pozemky v k.ú. Dolní Libchava
SO 161	Přístupová cesta k ČOV km 9,200

3/ Konstatuje se, že ohledně určitosti vymezení a specifikace Stavebního objektu mezi nimi není žádných pochybností.

II. Předmět smlouvy

1/ Konstatuje se, ŘSD ČR je oprávněno zajistit provedení Stavebního objektu, blíže specifikovaného v článku I. této Smlouvy. Účastníci prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této Smlouvě dojde k předání realizovaného Stavebního objektu Obci. Obec s provedením Stavebního objektu a s jeho převzetím souhlasí.

2/ ŘSD ČR zajistí přípravu a provedení Stavebního objektu plně v souladu s Projektovou dokumentací a na vlastní náklady. Obec se zavazuje k přípravě a realizaci Stavebního objektu poskytnout potřebnou součinnost.

3/ ŘSD ČR za účelem provedení Stavebního objektu mj. zajistí vstupní podklady pro projektovou a investorskou přípravu, investorské činnosti pro projektovou přípravu, projektování standardním způsobem, územní rozhodnutí na předmět Díla včetně provedení Stavebního objektu a realizací Stavebního objektu podle projektu stavby a za účasti Obce jako odborného dozoru.

Po dokončení Stavby bude na náklady ŘSD ČR vypracován oddělovací geometrický plán, na jehož základě budou SO předávané Obci pozemkově/ majetkoprávně vypořádány příslušnými smlouvami o převodu do vlastnictví Obce, podle předpisů platných v době převodu.

4/ ŘSD ČR se zavazuje přizvat Obec k předání Stavebního objektu od jejich zhotovitele ŘSD ČR. Obec se zavazuje zúčastnit se tohoto předání a uplatnit při něm své připomínky a námítky, které budou zohledněny v zápisu.

V zápisu budou uvedeny také všechny vady a nedodělky a způsob, podmínky a termíny jejich odstranění. Nejpozději do 14 dnů ode dne právní moci příslušného kolaudačního souhlasu, na základě něhož bude povoleno Stavební objekt užívat, předá ŘSD ČR Obci dokumentaci skutečného provedení.

5/ Po předání Stavebního objektu zhotovitelem a po jejich převzetí ze strany ŘSD ČR vyzve ŘSD ČR písemně Obec k převzetí Stavebního objektu.

6/ Obec se tímto zavazuje k bezúplatnému převzetí Stavebního objektu, a to bez dalších finančních, věcných nebo jiných závazků či nároků. Obec se zavazuje Stavební objekt, ve stavu a v rozsahu dle dokumentace skutečného provedení, fyzicky převzít nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení písemné výzvy ŘSD ČR k převzetí Stavebního objektu. O předání a převzetí věcí bude vždy vyhotoven písemný předávací protokol.

7/ K převzetí Stavebního objektu je za Obec oprávněna zásadně osoba zástupce ve věcech technických, příp. osoba, kterou Obec ŘSD ČR písemně za tím účelem oznámí. Při předání Stavebního objektu bude Obci předána, nedošlo-li k tomu již dříve podle čl. II odst. 4/, i dokumentace jeho skutečného provedení. Cena (hodnota) Stavebního objektu bude stanovena a specifikována v předávacím protokolu pouze jako informativní, neboť je zahrnuta, dle platných právních předpisů, do celkových nákladů Stavby uvedené v článku I. odst. (1) této Smlouvy.

8/ Obec se zavazuje Stavbou dotčený majetek (stavební objekty) zařadit do evidence majetku Města.

9/ Obec se zavazuje, že po převzetí Stavebního objektu zajistí jeho následné provozování.

10/ Obec se zavazuje Stavební objekt převzít od ŘSD ČR i v případě, že bude vykazovat drobné vady a nedodělky, nebránící jeho uvedení do provozu nebo užívání. Na každý Stavební objekt bude vyhotoven samostatný předávací protokol, kde budou jednotlivé závady přesně

specifikovány. Ty budou ze strany ŘSD odstraněny nejpozději do 90 dnů od podpisu předávacího protokolu, jinak bude tento považován za neplatný.

11/ Odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisech o předání a převzetí bude u zhotovitele zajišťovat a uplatňovat vždy zásadně ŘSD ČR.

12/ Konstatuje se, že ohledně předmětu Díla – Stavby zhotovitel poskytuje záruky 60 měsíců. ŘSD ČR ve smlouvě se zhotovitelem poskytnutí takových záruk zajistí.

13/ Obec tímto zmocňuje ŘSD ČR ke všem úkonům nutným k řádnému provedení Díla a Stavebního objektu a uděluje svůj souhlas s jeho provedením.

14/ Místem plnění bude stavba s názvem „I/9 Nový Bor – Dolní Libchava“. Termíny zahájení a dokončení prací budou písemně upřesněny dodatečně dle harmonogramu prací zhotovitele celého Díla, vzešlého z výběrového řízení. Tyto konkrétní termíny budou Obci oznámeny alespoň 14 dní před plánovaným zahájením stavebních prací.

III. Závěrečná ustanovení

1/ Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu mezi oběma účastníky.

2/ Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně podepsanými dodatky.

3/ Smlouva je zpracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží po dvou vyhotoveních.

4/ Tato smlouva byla projednána a schválena Radou Města Česká Lípa usnesením č.915/2020 dne 8. 12. 2020

V Liberci dne 10-02-2021

V České Lípě dne 06-04-2021

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Jan Wohlmuth,
ředitel Správy Liberec

Město Česká Lípa
Ing. Jitka Volfová,
starostka města Česká Lípa

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **137429649-312648-210413100807**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **1 listů**, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **Bez zajištění**

Subjekt, který konverzi provedl: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Datum vyhotovení doložky: **13.04.2021**