

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 2

Číslo související Rámcové smlouvy: 16PU-003715/20  
20057 - **opravy svislého dopravního značení v MSK 2020 - 2022**  
(dále jen „Rámcová smlouva“)  
Číslo dílčí objednávky: 16PU-004006

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Ostrava  
Adresa: Mojmírovců 5,  
709 81 Ostrava – Mariánské Hory  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

**Dodavatel:**

Značky Morava, a.s.  
Sídlo: Brantice 430,  
793 93 Brantice  
IČO: 25865871  
DIČ: CZ25865871

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové smlouvy. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová smlouva. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. 1.6 rámcové smlouvy.

**Na základě uzavřené Rámcové smlouvy u Vás objednáваме:**

Opravy svislého dopravního značení v Moravskoslezském kraji na základě „Rámcové smlouvy“ vč. příloh v souladu s přílohou této dílčí objednávky (dle soupisu služeb – položkový rozpočet plnění). Jednotlivé práce budou zadávány zhotoviteli dle aktuálních potřeb objednatele na písemnou výzvu objednatele prostřednictvím systému CEV – centrální evidence vad nebo elektronické pošty (e-mailem).

**Místo dodání:** Moravskoslezský kraj

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:** 834 710,00 / 1 009 999,10

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“), které jsou přílohou č. 8 Rámcové smlouvy.

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Název a adresa Objednatele          | 1.1.4                               | Ředitelství silnic a dálnic ČR<br>Na Pankráci 546/56<br>140 00 Praha 4 |
| Název a adresa Zhotovitele          | 1.1.5                               | Značky Morava, a.s.<br>Brantice 430<br>793 93 Brantice                 |

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Doba pro dokončení                  | 1.1.9                               | Vždy do 30 dnů od zadání   |
| Doba pro uvedení do provozu         | 1.1.22                              | Nepoužije se   |
| Sekce                               | 1.1.26                              | Nepoužije se   |
| Hierarchie smluvních dokumentů      | 1.3                                 | (a) Dílčí objednávka/Příloha<br>(b) Rámcová smlouva<br>(c) Zvláštní podmínky<br>(d) Obecné podmínky<br>(e) Výkaz výměr                                 |
| Právo                               | 1.4                                 | Právo České republiky  |
| Komunikace                          | 1.5                                 | Čeština  |
| Poskytnutí staveniště               | 2.1                                 | Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7   |
| Pověřená osoba                      | 3.1                                 |  |
| Zástupce objednatele                | 3.2                                 | Nepoužije se   |
| Jmenování podzhotovitelé            | 4.3                                 | Nepoužije se   |
| Zajištění splnění smlouvy           | 4.4                                 | 10 % z celkové nabídkové ceny bez DPH v listinné podobě  |
| Záruka za odstranění vad            | 4.6.                                | Nepoužije se.  |
| Projektová dokumentace Zhotovitele  | 5.1                                 | Nepoužije se.  |
| Harmonogram                         | 7.2                                 | Do 7 dnů po Datu zahájení prací  |
| Postupné závazné milníky            | 7.5                                 | Nepoužije se   |
| Oprávnění k Variaci                 | 10.1                                | Nepoužije se   |
| Průběžné platby                     | 11.3                                | a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové smlouvy<br>10 % průběžné platby                                    |
|                                     | 11.3                                | b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)<br>10 % průběžné platby   |
|                                     | 11.3                                | c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram)<br>10 % průběžné platby |

| Název Pod-článku Smluvních podmínek           | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje  |
|---|-------------------------------------|--|
|   | 11.3                                | d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové smlouvy<br>10 % průběžné platby                     |
| Měna  | 11.7                                | Koruna česká   |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5                                | Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové smlouvy. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije. |
| Maximální celková výše smluvních pokut        | 12.5                                | 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH  |
| Výše pojistného plnění                        | 14.2                                | Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové smlouvy. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.            |
| Způsob rozhodování sporů                      | 15                                  | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem   |

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRÁNSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

[REDACTED]

---

**Od:** [REDACTED]  
**Odesláno:** pondělí 12. dubna 2021 7:32  
**Komu:** [REDACTED]  
**Kopie:** [REDACTED]  
**Předmět:** RE: Dílčí objednávka č. 2 "20057 - Opravy svislého dopravního značení v MSK 2020 - 2022"  
**Přílohy:** 4006-Dílčí objednávka č.2 pod.pdf; 4006-Př.-pol. rozpočet plnění pod.pdf

Dobrý den,  
V příloze zasílám podepsanou objednávku vč. rozpočtu.

S pozdravem

[REDACTED]  
Značky Morava, a.s.

Tel.: [REDACTED]

**From:** [REDACTED]  
**Sent:** Friday, April 9, 2021 1:59 PM  
**To:** [REDACTED]  
**Cc:** [REDACTED]  
**Subject:** Dílčí objednávka č. 2 "20057 - Opravy svislého dopravního značení v MSK 2020 - 2022"

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme dílčí objednávku č. 2 v rámci VZ „20057 – Opravy svislého dopravního značení v MSK 2020 - 2022“.

Prosím o potvrzení přijetí.

Děkuji a přeji příjemný den, potažmo víkend.

S pozdravem

[REDACTED]  
referent majetkové správy  
úsek ekonomický – oddělení veřejných zakázek  
Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Ostrava  
Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava - Mariánské Hory  
tel.: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
web: <http://www.rsd.cz>