





Smlouva je uzavřena

písemně

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen "občanský zákoník")

SMLOUVA O DÍLO č.: 62-2-7503/2021


### I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
<p>Česká republika Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 685/1, 614 00 Brno</p> <p>Zastoupená: plk. Ing. Jiří Pelikán</p> <p>ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje</p> <p>Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno Číslo účtu: 10039881/0710 IČO: 70884099 DIČ: CZ70884099, není plátcem DPH DS: ybiaiuv</p>	<p>Obchodní firma: TEFA, s.r.o. Sídlo: Kociánka 26a 612 00 Brno</p> <p>Statutární orgán: </p> <p>Kontaktní osoba: </p> <p>Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 18902</p> <p>Bankovní spojení:  Číslo účtu:  IČO: 60747285 DIČ: CZ60747285 DS: nyt6nss</p>

### II. PŘEDMĚT SMLOUVY

<p>Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k řádnému a včasnému provedení inženýrské činnosti - autorského dozoru.</p> <p>Autorský dozor a nutné úpravy projektové dokumentace v souvislosti se skutečným umístěním technických sítí při stavebních pracích spojených s umístěním haly Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje v areálu společnosti Veletřhy Brno, a.s.dle cenové nabídky z 29.3.2021 a dopřesnění ze dne 7.4.2021 (zjištění rozdílu v umístění sítí).</p> <p>Cena díla bez DPH:</p>	
	49 900,00 Kč
DPH 21%	10 479,00 Kč
Dodací lhůta: do kolaudace stavby	Cena včetně DPH: 60 379,00 Kč
<p><b>Cena dohodnuta jako konečná a nepřekročitelná celkem:</b></p>	
	<b>60 379,00 Kč</b>

Místo plnění: Hasičská stanice BVV - Bauerova, u 5. brány

Předmět smlouvy je za objednatele oprávněn převzít: 

### III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Fakturace bude probíhat po kalendářních měsících, kdy fakturovaná částka přesáhne 10 000,- Kč bez DPH za příslušný měsíc. Pokud tuto částku nedosáhne, bude fakturováno spolu s následujícím měsícem. Fakturu zašle zhotovitel v 1 vyhotovení a s potvrzeným dokladem o převzetí předmětu smlouvy na adresu objednatele. Splatnost faktury je 21 dní od doručení do sídla objednatele. Faktura musí obsahovat veškeré daňové náležitosti.

### IV. SMLUVNÍ POKUTA, ÚROKY Z PRODLENÍ

- Pro případ nedodržení termínu splnění předmětu plnění ze strany zhotovitele nebo v případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad díla dle čl. II. se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny vč. DPH předmětu plnění za každý, byť i započatý den prodlení, a to až do dodání předmětu plnění; zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
- Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystaveného daňového dokladu objednatelem je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení za splnění podmínky podle § 1968 občanského zákoníku ve výši podle § 1970 občanského zákoníku.
- Ujednáním o smluvní pokutě a úroku z prodlení není dotčeno právo smluvních stran domáhat se náhrady škody v plném rozsahu. Případná vzniklá škoda je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty, v souladu s ustanovením § 1971 občanského zákoníku.

## V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany tím potvrzují, že přistupují na všechny podmínky smlouvy a jejich vzájemné vztahy se budou řídit občanským zákoníkem. Účastníci jsou povinni dbát, aby při úpravě smluvních vztahů bylo odstraněno vše, co by mohlo vést ke vzniku rozporů.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel. Objednatel po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.


Přílohy: 1. Cenová nabídka "Areál BVV Brno, garážová hala HZS - nabídka výkonu autorského dozoru ze dne 29.3.2021

V Brně, dne 14.4.2021

V Brně, dne 13.4.2021



ského kraje



TEFA, s.r.o.

