

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:

Datum: 30.3.2021

MŽT Stavitelství, a.s.

Suderova 2024/8

702 00 Ostrava

IČO: 27762157

Objednáváme u Vás dle rámcové dohody č. E365-S-4524/2020 rozdělení komerčních prostor včetně vypracování zjednodušené projektové dokumentace místnosti tranzita v objektu „Ostrava hl.n., výpravní budova“, (IC6000385356), dle Vaší cenové nabídky č.042/2021 – SPS.

Dohodnutá cena: 501.257,05 Kč bez DPH

Termín: 30.5.2021

Účtovat na: zadatelnou činnost 635190099

.....
přednosta SPS OŘ Ostrava

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	042/2021		
Název majetku	Ostrava hl.n.-žst.-výpravní budova	inventární číslo	IC6000385356
zahájení prací	01.04.2021	ukončení prací	30.05.2021

popis prací

Ostrava hl.n., výpravní budova, 1.NP, místnost Tranzita ČD:
 Vypracování projektové dokumentace pro rozdělení komerčních prostor ČD - Tranzita od ostatních nájemců (chodba), materiál SDK, vstupní vrata a vnitřní vrata do prostor ČD ZAP sekční s instalovanými dveřmi.
 Dispoziční řešení dle návrhu Ing.
 Realizace díla na základě projektové dokumentace.

Místní šetření, zaměření výšky dopravních vozíků a dispozičního uspořádání stávajících konstrukcí.

Přílohy: dispoziční řešení Ing.

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	viz položkový rozpočet, příloha 2					
	SOUČET VRN					
	Hlavní stavební výroba					
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
	SOUČET HZS				0,00	
	Pomocná stavební výroba					
	viz položkový rozpočet, příloha 1					
					0,00	
					0,00	
	SOUČET PSV					
	PRÍRÁŽKA/SLEVA					
	Cena za zakázku celkem				501 257,05	

za zhotovitele vyhotovil

dne

29.03.2021

podpis

razítko

za objednatele převzal

dne

30.3.2021

podpis

razítko

SOUPIS PRACÍ - příloha 1

Stavba:

042 Ostrava hl.n., žst., výpravní budova

Objekt:

01 - SDK, sekční vrata

Místo:

Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	100,000		
2	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	50,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	946112112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000		
4	K	946112212	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	20,000		
5	K	946112812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000		
6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	100,000		
7	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m2	kus	2,000		
8	K	HZS1	Výroba a montáž nosné konstrukce	hod	18,000		
9	M	M2	Nosná konstrukce vrat, profil jakl 80/80/3	kg	128,321		
10	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,004		
D		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
11	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,498		
12	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2,490		
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,498		
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,482		
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,498		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		763	Konstrukce suché výstavby				
16	K	763111414	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dB	m2	90,000		
17	K	763111921	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK příčce tl přes 100 mm s vyztužením profily	kus	4,000		
18	K	763111924	Zhotovení otvoru vel. do 1 m2 v SDK příčce tl přes 100 mm s vyztužením profily	kus	1,000		
19	K	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	1 020,000		
D		767	Konstrukce zámečnické				
20	K	767651111	Montáž vrat garážových sekčních zajižďecích pod strop plochy do 6 m2	kus	2,000		
21	K	767651126	Montáž vrat garážových sekčních elektrického stropního pohonu	kus	2,000		
22	M	M1	sekční průmyslová vrata 2500 x 2300 mm THERMO 40, el.pohon 400 V, dálkové ovládání 20 ks	ks	2,000		
23	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	2 045,000		
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
24	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,280		
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	180,000		
26	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	180,000		

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

27	M	M10	světlo LED	ks	1,000		
28	M	M11	čidlo pohybu 360°	ks	1,000		
29	M	M12	lišta 20x20	m	8,000		
30	M	M13	zásuvka 230V	ks	2,000		
31	M	M14	krabice SDK	ks	2,000		
32	M	M15	Cyky 3x2,5	m	8,000		
33	M	M16	Cyky 3x1,5	m	8,000		
34	M	M17	kombinovaný chránič 16B/2/0,03	ks	2,000		
35	M	M18	drobný materiál	soubor	1,000		
36	K	HZS3	Montáž elektroinstalace	hod	32,000		
37	K	042002000	Průkaz způsobilosti	ks	1,000		
38	K	044002000	Revize	ks	1,000		
39	K	065002000	doprava materiálů	soubor	20,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

40	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	ks	1,000		
----	---	-----------	----------------------------------	----	-------	--	--

Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 042

Stavba: 042 Ostrava hl.n., žst., výpravní budova

Objekt: 01 - SDK, sekční vrata

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	011 50-3000	šetření na místě	hod	1,00		
2	013 33-4000	prováděcí rozpočet	hod	1,00		
3	034 20-3000	opičení staveniště (vymezení staveniště páskou)	ks	1,00		
4	063 30-3000	práce ve výškách (2 prac x 20 den x 8 hod)	hod	320,00		
5	071 10-3000	provoz investora (20 dnů)	den	20,00		
6						
7						
8						
9						

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1449129

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: eea8a3a7-c51a-4e1c-9276-566aa6e23761

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.04.2021 08:21:02



7387a7f6-631f-4202-8cd8-3354d9c31137