

# DODÁVKOVÁ SMLOUVA – OBJEDNÁVKA

Číslo: 338/2021 - SUZ Praha

<b>DODAVATEL:</b> ApA Vamberk s.r.o. Smetanovo nábřeží 180 517 54 Vamberk  IČ: 64255727    DIČ: CZ64255727 Tel:	<b>ODBĚRATEL:</b> <b>Správa uprchlických zařízení MV</b> Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 IČO: 60498021  <b>Fakturační adresa</b> Správa uprchlických zařízení MV Lhotecká 559/7 143 01 Praha 12
<b>Číslo obj.:</b> 338 /2021 <b>Datum:</b> 6. dubna 2021	<b>Bankovní spojení odběratele:</b> Banka: ČNB Praha 1 Č.úctu: 52626881/0710
<b>Číslo naší objednávky uvádějte na faktuře.</b>	<b>URČENO PRO:</b> PoS Kostelec nad Orlicí
<b>Číslo veřejné zakázky</b> UT--09087/2021	

Objednáváme u Vás: zpracování DPS PoS Kostelec nad Orlicí - Stavební úpravy objektu SO 04 v rozsahu a podrobnostech dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů a dle Vaší CN ze dne 6.4.2021, která je přílohou této objednávky.

**Cena celkem: 102 608,- Kč s DPH / 84 800,- Kč bez DPH / 17 808,- Kč DPH**

Tato cena je nepřekročitelná.

## Podmínky dodání:

1. Cena se rozumí vč. DPH v zákonné výši
2. Termín dodání (plnění): nejpozději do 10.6.2021
3. Splatnost faktur: do 14 dní od doručení faktury
4. Záruční doba na provedené dílo činí 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla.
5. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení až do řádného dokončení a předání díla.
6. Nezaplatí-li objednatel fakturu včas, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z oprávněné fakturované částky za každý započatý den prodlení.



Objednávka bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v případě, že její plnění dosáhne minimálně 50.000,- Kč bez DPH.

<b>Potvrzení dodavatele:</b> <b>ApA Vamberk s.r.o.</b> Architektonicko-projektový ateliér Smetanovo nábřeží 180, 517 54 Vamberk 	<b>Vyřizuje:</b> Miloslav Lenz <b>Email:</b>  <b>Tel.:</b> 
<b>Datum:</b> 9.4.2021 <b>Podpis a razítko:</b> 	<b>Vedoucí pracovník:</b> Ing. Petr Košťál zástupce ředitele

Dodavatel bere na vědomí, že odběratel jakožto správce zpracovává jeho osobní údaje bez potřeby souhlasu na základě nezbytnosti pro plnění dodávkové smlouvy v souladu s nařízením (EU) 2016/679 a souvisejícími vnitrostátními předpisy. Pokud dodavatel přijde do styku s osobními údaji



Vamberk s.r.o.  
ARCHITEKTONICKO-PROJEKTOVÝ ATELIÉR

Název: ApA Vamberk s.r.o.  
IČ: 642 55 727  
DIČ: CZ 642 55 727  
GSM:   
e-mail:   
Adresa: Smetanovo nábřeží 180, Vamberk 517 54

**Objednatel: Správa uprchlických zařízení MV**

Adresa: Lhotecká 7, 143 01 Praha 12  
IČ: 60498021  
DIČ: CZ 60482021  
tel:   
e-mail:   
Kontaktní osoba: Miroslav Lenz

**Věc: Cenová nabídka za projektovou dokumentaci pro provádění stavby a změnu užívání**

**„STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SO04“**

Místo stavby: k.ú. [576361] Kostelec nad Orlicí, p.č. 2345/8

Stavebník:

**Předmět díla a plnění v Kč (části dokumentace uvedené dle vyhlášky č 499/2006 Sb.)**


Místní šetření včetně zaměření objektu	5 000 Kč
A - Průvodní zpráva, B - Souhrnná technická zpráva, C - Situace	10 000 Kč
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	21 500 Kč
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení	-
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení	4 500 Kč
D.1.4 Technika prostředí staveb - zdravotně technické instalace	7 500 Kč
D.1.4 Technika prostředí staveb - vytápění (pouze úprava otopných těles)	4 000 Kč
D.1.4 Technika prostředí staveb - silnoproudá elektroinstalace	7 000 Kč
<b>Celková cena za projektovou dokumentaci bez DPH</b>	<b>54 500 Kč</b>
Celková výše sazby DPH 21 %	11 445 Kč
<b>Nabídková celková cena za projektovou dokumentaci včetně DPH</b>	<b>65 945 Kč</b>

Celková cena bude dofakturována při předání projektové dokumentace v tištěné formě objednateli.

Cenová nabídka za projektovou dokumentaci nezahrnuje činnosti související se zpracováním PD (nejsou součástí PD dle vyhl. č. 499/2006 Sb.). Předpokládané potřebné podklady a jejich cenové ohodnocení je uvedeno v příloze č.1.

**Poznámky:**

Splatnost faktur (daňových dokladů) 14 dní  
Platnost nabídky 30 dní  
Přepokládaný termín PD 10.6.2021



Ing. Jan Bačina  
jednatel společnosti

Ve Vamberku 6. dubna 2021

## Příloha č.1

**Věc: Cenová nabídka za projektovou dokumentaci pro provádění stavby a změnu užívání**

### **„STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SO04“**

Místo stavby: k.ú. [576361] Kostelec nad Orlicí, p.č. 2345/8

Stavebník:

<b>Dokumentace a činnosti související se zpracováním PD (nejsou součástí PD dle vyhl. č. 499/2006 Sb.)</b>	
Soupis stavebních prací s výkazem výměr (rozpočet) bez DPH dle vyhl. č. 169/2016	12 000 Kč
Obstaravatelská činnost (inženýring) - pouze zajištění vyjádření HZS	3 000 Kč
Geodetické zaměření	-
Hluková studie, popř. měření hluku	-
Průkaz energetické náročnosti budovy	9 300 Kč
Hydrogeologický průzkum + inženýrsko-geologický průzkum	-
Radonový průzkum	6 000 Kč
<b>Nabídková celková cena za projektovou dokumentaci bez DPH</b>	<b>30 300 Kč</b>
Celková výše sazby DPH 21 %	6 363 Kč
<b>Nabídková celková cena za projektovou dokumentaci včetně DPH</b>	<b>36 663 Kč</b>

Dokumentace a činnosti související zpracováním PD zajišťované zpracovatelem PD budou fakturovány po jejich zpracování a předání objednateli.


Inženýrská činnost bude fakturována zvlášť po zajištění vyjádření všech dotčených orgánů a podání žádosti na stavební úřad. Nenaceněné položky se nepředpokládají být potřebné k vyjádření dotčených orgánů, v případě vyžádání bude položka doceněna.

**Poznámky:**

Splatnost faktur (daňových dokladů) 14 dní  
 Platnost nabídky 30 dní

**Potřebné podklady a jejich ceny se mohou být upraveny na základě požadavků dotčených orgánů státní správy a příslušného stavebního úřadu. V tomto případě budou změny projednány a písemně odsouhlaseny investorem.**

Ve Vamberku 6. dubna 2021



Ing. Jan Bačina  
 jednatel společnosti