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Clanek 2
Pfedmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s nazvem: ,,PS 0320 —
Lin¢ — Obnovovaci vymalba dilenského objektu®, kterym se rozumi souhrn nasledujicich plnéni:
Realizace dodavek a praci souvisejicich s provedenim vySe uvedeného dila, které jsou nutné k
provedeni dila, vCetné zajisténi ekologické likvidace vzniklych odpadti v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Provedeni vSech potifebnych zkousek ovéfujicich fadné provedeni dila, prokazujici bezpecny
provoz a funkénost dila véetné predani vSech dokladu.

Zpracovani ¢asového harmonogramu praci - zhotovitel je povinen pfedat objednateli
harmonogram do 5 pracovnich dnli po prevzeti pracovisté. Harmonogram bude v souladu
s polozkami cenové nabidky (pfiloha ¢. 2 smlouvy). Po odsouhlaseni ze strany objednatele
(kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zavazny a nelze jej jednostranné
zmenit,

Podrobna specifikace dila podle ¢l. 2.1. smlouvy je obsazena v zadani vybérového fizeni ,,PS
0320 — Lin¢ — Obnovovaci vymalba dilenského objektu®, s.¢. N006/21/V00004306, v piiloze ¢.
1 - Uptesnéni podminek realizace vetejné zakazky, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy.

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeci vSechny dalsi souvisejici prace, nezbytné
k fadnému dokonceni dila. VSechny prace souvisejici s provadénim dila (v¢etné vSech poplatkt
a kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpecit, jsou kryty cenou dila.
Zhotovitel prohlasuje, Ze ma odbornost odpovidajici plnéni pfedmétu dila podle smlouvy a zZe
se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné seznamil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které mu piedal objednatel, a pokyny, které
sdelil objednatel, zkontroloval je a prohlasuje, Ze:

a) si vyjasnil pifipadné nejasnosti, zjisténé vady, rozpory, opomenuti, nelplné popisy,
pfipominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, které by prekazely fadnému zahajeni,
provadéni a dokonc¢eni plnéni smlouvy;

¢) neshledal ke dni podpisu smlouvy zadné nedostatky ¢i rozpory v pfedané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi predané dokumentace nebo jiné vady, které by
neumoziovaly provedeni pfedmétu této smlouvy;

d) neshledal zadné zavady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy, dokon¢eni
dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, technickymi pfedpisy, technickymi pravidly nebo pozadovanou trovni vysledné
kvality ¢i parametry dila;

¢) ma k dispozici vSechny podklady a informace potfebné k provedeni a dokonc¢eni dila.
Zhotovitel objednateli odpovida za veSkeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které mél a mohl s vynaloZenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pied jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své naklady a nebezpeci dilo popsané v tomto ¢lanku smlouvy,
fadné a vcas je predat objednateli ve lhité podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje fadné
provedené dilo pfevzit a zaplatit za né cenu podle ¢1. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést pripadné dalSi dodatetné prace, které jsou nutné k
fadnému zpracovani nebo dokonceni predmétu smlouvy, jejichz potiebnost ke splnéni ucelu této
smlouvy je objektivn€é dolozena, vyvstala az v pribéhu plnéni dila a nebylo mozné je pfi
vynaloZeni nalezité péce predvidat pred uzavienim smlouvy (dale jen ,,viceprace®).

Smluvni strany se dale dohodly, ze pokud v pribéhu provadeéni dila bude zjisténo, ze nekteré
prace, ¢innosti a dodavky obsazené v pfedmétu dila a cenové nabidce nejsou nutné k fadnému
provedeni dila, (dale jen ,,ménéprace ), musi byt pfesné specifikovany zapisem ve stavebnim
deniku. Neprovedeni ménépraci miize byt u¢inéno az po rozhodnuti a odsouhlaseni zastupcem
objednatele ve vécech technickych a po uzavieni dodatku k této smlouve.
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Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozd¢jsich predpist,
dohodly na celkové, nejvySe pfipustné cené¢ za dilo, specifikované v ¢lanku 2 smlouvy,
a to ve vysi:
314.525,59 K¢ bez DPH
380.575,96 K¢ s DPH
(Slovy: Tristaosmdesattisicpétsetsedmdesatpét 96/100 korun ceskych).

K celkové cené dila bez DPH bude uctovana dan z piidané hodnoty ve vysi platné v dobé

poskytnuti zdanitelného plnéni. V dob¢ uzavieni této smlouvy je zakonem stanovena sazba DPH

ve vysi 21 %, coz ¢ini 66.050,37 K¢ a celkova cena za dilo véetné¢ DPH tedy ¢ini 380.575,96

K¢.

Smluvni strany si sjednavaji, Ze legislativni zména zakonné sazby DPH je pro né zavazna a

nevyzaduje uzavieni dodatku ke smlouvé.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel, ktery v dob€ uzavieni smlouvy neni platcem DPH, ale

v pribéhu plnéni této smlouvy se stane platcem DPH, je opravnén objednateli u¢tovat pouze

cenu, kterou uvedl v cenové nabidce, a to bez naroku navyseni smluvni ceny o DPH.

Podrobna skladba ceny za dilo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celkova cena jsou

uvedeny v cenové nabidce v priloze €. 2 této smlouvy. V téchto cenach jsou jiz zahrnuty veSkeré

naklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy (vSechny prace, ¢innosti a dodani véci
nezbytnych pro fadné provedeni a dokonceni dila a odstranéni v§ech jeho vad a splnéni ostatnich
povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skute¢né provedenych praci a

poskytnutych dodavek. Prace a dodavky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

uctovany ani fakturovany.

Cena dila mtze byt zvy$ena dohodou smluvnich stran pouze v pfipadé vicepraci podle ¢l. 2.6.

smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich tthradu ma zhotovitel az po uzavieni

dodatku k této smlouve.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popi. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné ozndmit objednateli bez zbyte¢ného odkladu.

Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zamény materiald, prvkl a hmot) neni

zhotovitel opravnén odmitnout v pfipad¢, Ze bude nezbytny k naplnéni tcelu a ptredmeétu této

smlouvy.

Ptipadné viceprace budou ocenovany takto:

a) v piipad¢ polozky obsazené v cenové nabidce bude pouzita jednotkova cena z cenové
nabidky, maximaln& viak do vySe smérnych cen stavebné montaznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dob¢ realizace téchto praci;

b) v ostatnich pripadech budou viceprace oceniovany podle katalogli popist a smérnych cen
stavebné montaznich praci URS Praha, a.s., platnych v dobé realizace téchto prac, pfipadné
individualni kalkulaci nakladt praci neobsazenych v téchto cenicich. Agregované polozky
nejsou pripustné.

Clanek 4
Cas a misto plnéni

Termin predani a pfevzeti pracovisté: bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do 5 kalendainich
dnti od G¢innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s ¢l. 12.1. smlouvy vyfidit si
v dostatecném predstihu potfebna povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského
objektu.

Termin piedani zhotovitel dohodne s kontaktni osobou objednatele pro véci technické uvedenou
v zahlavi smlouvy.

Termin zahajeni plnéni: do 10 kalendarnich dnti od pfedani a pievzeti pracoviste.
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Termin pro ukonceni stavebnich praci a pro pfedani a prevzeti dila: nejpozdéji do 60
kalendafnich dnti od uéinnosti smlouvy). Tento termin lze prodlouzit pouze na zakladé
uzavien¢ho dodatku ke smlouvé po dohod¢é smluvnich stran, v pfipadé nutnosti provést
viceprace, nebo v pripad¢ vyskytu skute¢nosti, které nebylo objektivné mozné v dob¢ uzavieni
smlouvy predvidat, tj. po pfechodnou dobu branily v provadéni dila a vznikly bez zavinéni na
stran¢ zhotovitele.

Pracovni doba: pouze v pracovni dny od 07:00 — do 16:00 hod., soboty, ned¢€le a statni svatky
od 07:00 — do 17:00 hod. pouze po dohod¢ s velitelem vojenského objektu.

Mistem plnéni je areal ve spravé PS 0320 Plzen

- vojensky objekt: CE: 03-24-01 — Lin¢-kasarna

- stavebni objekt: L.&. 202 — Dilensky objekt u hangaru 2, v k.. Cerveny Ujezd u Zbtichu, obec
Zbuch, parcel ¢. 1258/10 zapsano na LV ¢. 675 vedeném u Katastralniho ufadu pro Plzensky
kraj se sidlem v Plzni, Katastralni pracovisté Plzen-sever.

Clinek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povétil jako svého zastupce k:

a) Predani pracoviste;

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

c) provadéni kontroly postupu realizace a kvality provadéného dila ve smyslu § 2593

a§ 2626 0Z;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek;

e) prevzeti dokonCeného dila

osobu uvedenou v zahlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O piedani véci k provedeni dila bude sepsan zapis, ktery bude obsahovat informace o tom, co a

v jakém stavu a rozsahu bylo predano, kdo predal a ptevzal, kdy a kde k pfevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bezplatné skladovani a zajisténi pievzatych véci k provedeni

dila a jiz zhotovenych ¢asti dila proti ztratdm, odcizeni a poskozeni, ato az do doby jejich

predani objednateli.

Funkci technika ve vécech bezpefnosti a ochrany zdravi pii préci (dale také jen ,,BOZP*)

vykonava za objednatele kontaktni osoba objednatele ve vécech BOZP.

Osoba opravnéna jednat ve vécech BOZP za objednatele na pracovisti:

a) je opravnéna upozoriiovat zhotovitele na nedostatky v uplatnovani pozadavkli na
bezpecnost a ochranu zdravi pii praci zjisténé na pracovisti prevzatém zhotovitelem dila a
vyzadovat bezodkladné zjednani napravy;

b) je opravnéna davat zavazné podnéty a ukladat opatfeni k zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a pfi stanovovani pracovnich nebo technologickych postupty;

¢) je opravnéna kontrolovat zabezpeceni obvodu pracovisté, vCetné vstupu a vjezdu na
pracoviste;

d) organizuje terminy kontrolnich dnti za Gcasti zhotovitele nebo osoby jim povétené;

e) provadi zapisy o zjisténych nedostatcich v bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci na
pracovisti, na néz upozornila zhotovitele, a dale zapisuje udaje o tom, zda ajakym
zpiisobem byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dni pred zahajenim praci na pracovisti pisemné

informovat technika ve vécech BOZP o pracovnich technologickych postupech, které pro

realizaci zvolil, o feSeni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, vcetné opatfeni pfijatych

k jejich odstranéni. Zhotovitel dila bude provadét na pokyn technika ve vécech BOZP na stavbé

veSkerd opatieni z hlediska zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci v souladu

s ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdégjSich piedpisti a nafizenim vlady ¢.

591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na

pracovistich. Naklady zhotovitele dila na zaji$téni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich prfedpisi a nafizenim

vlady €. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové cen¢ dila. V ptipad€ zjisténi ze strany Statniho
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ufadu inspekce prace, mistné piislusného oblastniho inspektoratu prace, ze byla na stavbé
provedena nedostatecna opatieni k zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci a bude-li
objednateli udélena pokuta, bude tato pokuta brana jako skoda zplsobena objednateli ze strany
zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli castku stejné vyse jako je pokuta.

Zhotovitel se zavazuje k sou¢innosti ve vécech BOZP i za své poddodavatele.

Pii pfedani pracovisté bude zhotovitel sezndmen s podminkami provadéni stavebnich praci
v arealu objednatele, s hranici pracovisté, pfipojovacimi body elektrické energie, vody,
kanalizace atd., se zakresy znamych tras podzemnich vedeni inZenyrskych siti a nadzemnich
rozvodu a zatizeni.

Zhotovitel je povinen sezndmit se pii protokoldrnim prevzeti pracovisté s rozmisténim a trasou
podzemnich a nadzemnich vedeni na pracovisti, ktera nejsou pfedmétem dila, a tato vhodnym
zptsobem ochranit, aby provadénim dila nedoslo k jejich poSkozeni. Zhotovitel je povinen
dodrzovat vSechny podminky spravct inZzenyrskych siti a nese odpoveédnost za skody vzniklé
v disledku jejich nedodrzeni. V ptipad¢ odkryti stavajicich inzenyrskych siti a pfed jejich
op&tovnym zakrytim provede zapis do stavebniho deniku s prohlaSenim o jejich neporusenosti.
Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrzovat na pfevzatém pracovisti a na
pristupovych komunikacich (budou specifikovany pii pfedani pracovisté) Cistotu a potradek.
Pristupové komunikace musi zistat trvale prujezdné (popt. prichodné), v pfipadé jejich
poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do pivodniho stavu pfed poskozenim. Pokud
zhotovitel tyto komunikace znecisti, je povinen provést neprodlené jejich tklid. Zhotovitel
odstrani a vyklidi prostor zafizeni pracovisté nejpozdéji do dne predani a prevzeti dokonc¢en¢ho
dila.

Pievzetim pracovisté zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani
prislusnych pravnich predpisii v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, pozarni ochrany,
ochrany zivotniho prostiedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotCenych prostorech véetné
pristupovych komunikaci do téchto prostor.

Pii provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik ode dne pfevzeti pracovisté do
ukonceni praci, do kterého bude pravidelné zapisovat vSechny skute¢nosti dulezité pro vedeni
dila, zejména pievzeti pracovisté, vyzvu k provéteni zakryvanych praci, provedeni a vysledky
zkouSek a meéfeni, svolani kontrolniho dne, vysledky z kontrolniho dne, odstranéni vad a
nedodélkl zjisténych pii kontrolni prohlidce, zaznamy o mimotadnych udalostech, vyklizeni
pracovisté. Zaznamy ve stavebnim deniku musi obsahovat udaje o vSech skute¢nostech, které
maji vliv na provadéni dila tak, aby zachycovaly realny pribéh praci. Zapisy ve stavebnim
deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani dodatkt
smlouvy. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na pracovisti trvale pfistupny vSem
opravnénym osobam, kdy musi obsahovat originalni listy, které musi byt oCislovany a potiebné
mnozstvi kopii pro oddéleni dal$im osobam, které svym podpisem prokazuji opravnéni
k vykonu této Cinnosti. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli pfi pfedani dila original
stavebniho deniku.

Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je opravnéna sledovat obsah stavebniho deniku
a k zapistim zhotovitele pfipojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele pro véci
technické se zapisem zastupce objednatele do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu piipojit
své stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnt, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Dojde-
li k rozporu, budou tyto feseny v pfimétené lhité dohodou smluvnich stran.

Objednatel je prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén prubézné kontrolovat
kvalitu provadénych praci a kvalitu dodavek. Pfi nedodrZeni kvality je objednatel
prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén pierusit realizaci nekvalitné
provadénych praci s odiivodnénim, kdy zapisem do stavebniho deniku uvede diivod pieruseni a
pocatek lhity pieruseni provadénych praci. Zhotovitel prostiednictvim osoby pro véci technické
je k tomuto zapisu o preruseni praci povinen piipojit své stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich
dnt, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Ukonceni pferuseni praci musi byt odsouhlaseno
zastupci objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim deniku, a to az po
zjednani napravy vadného plnéni. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni dila pierusit, se
neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel nemad narok na uhradu nakladi spojenych
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s prerusenim provadéni dila.
Zhotovitel je prostiednictvim osoby pro véci technické opravnén pierusit provadéni praci pouze
v nezbytném rozsahu, a to v pifipadé nepiedvidatelnych pirekazek (napf. zjisténé vady
v dokumentaci, rozpory ve vykazu vymér, nevhodnosti véci nebo piikazu atd.), které brani
zhotoviteli pokra¢ovat v fadném provadéni dila. Tuto skute¢nost bezprostiedné (tj. ihned po
zjisténi) oznami pisemné (formou e-mailové zpravy) osob¢ objednatele ve vécech technickych
a o preruSeni praci provede zapis do stavebniho deniku, avSak neni opravnén pozastavit
provadéni dila bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve vécech technickych posoudi
odtivodnéni pieruSeni praci a do stavebniho deniku piipoji své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Pokud se nevhodnost tyka pouze ¢asti
dila, tak je zhotovitel povinen pokra¢ovat v provadéni ¢innosti, jichZ se nevhodnost netyka. Bez
splnéni téchto nalezitosti a pisemného souhlasu zastupce objednatele je pferuseni praci
nedtiivodné a neplatné. Ukonceni preruSeni praci musi byt odsouhlaseno zastupci objednatele i
zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim deniku.
V ptipadg, Ze dojde k prodleni s plnénim dila z divod uvedenych v ¢l. 5.12. této smlouvy nebo
neo¢ekavanych okolnosti (vy$8i moci), které nastaly bez zavinéni nékterého z ucastnikt
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2) OZ, ma zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu plnéni dila o stejny pocet dni trvani téchto okolnosti.
Pozada-li o to zhotovitel, umozni mu objednatel odbér elektrické energie a vody. Podminky
odbéru, veetné zpisobu uhrady nakladi, budou dojednany samostatnym smluvnim vztahem
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody predstavuje
vlastni naklady zhotovitele.
Zhotovitel zodpovida za zabezpeceni pracovisté (zajisténi proti kradezi, za jeho stfezeni).
Zhotovitel je povinen chranit stavbu pied veskerymi piipadnymi Skodami, zplisobenymi
povétrnostnimi vlivy, jako je zateCeni apod. VSechna opatieni s timto souvisejici jsou zahrnuta
v cené dila.
Zhotovitel je opravnén realizovat dilo ve spolupraci s jinymi subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je pfitom pln¢ odpovédny za provadéni praci svych poddodavateld. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, piedlozit objednateli seznam vSech svych
poddodavateli. Zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila kvalifikacni pfedpoklady, neni zhotovitel opravnén provést
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné prace musi vykonavat
pracovnici zhotovitele nebo poddodavateli majici piisluSnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na pozadani objednatele povinen ptedlozit.
Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikiim a pracovnikiim svych poddodavatelt viditelné
firemni oznaéeni. Zhotovitel v pIné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi v§ech osob
v prostoru pracovisté a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami.
Pti provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrzovat platné pravni predpisy. Smluvni strany se
dohodly, Ze platné CSN jsou pro uéely této smlouvy povazovany za zavazné.
Zhotovitel se zavazuje pouzivat pii provadéni dila pouze vyrobky, které spliuji technické
pozadavky stanovené zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdéjsich predpist, a predpisy souvisejicimi. Veskeré materialy, zatizeni apod. pouzité
pii zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne diive nez vroce 2020), nepouzité,
nerepasované a budou odpovidat veskerym platnym technickym normam a piedpisim. Tuto
skuteénost zhotovitel na vyzadani dolozi ptislusnymi doklady.
Zhotovitel se zavazuje nezatizit dilo zadnymi pravy tietich osob. Zhotovitel odpovida za
pripadné poruseni prav z prumyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi tfetich osob.
Pti provadéni dila zhotovitel:
- zajisti ochranu stavajicich stavebnich prvki stavby (napf. oken, podlah, vnitinich parapetl
apod.) tak, aby nedoslo k jejich poskozeni;
- zajisti, aby nedochazelo k §ifeni prachu z prostor, ve kterych budou probihat stavebni prace,
do ostatnich prostor (plachty apod.);
- provede po dokonceni stavebnich praci kone¢ny uklid tak, aby byly prostory pfipraveny
k uzivani.
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Clanek 6
Nakladani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pii provadéni dila vznikne s vyjimkou odpadu podle odst. 6.2.
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na vlastni néklady odstranéni tohoto odpadu
v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozd¢jsich predpist. U odpadt
materialt,, pro které je to z divodid jejich legislativniho odstranéni nutné, zajisti zhotovitel
prislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni Gpravou.

Odpad charakteru druhotné suroviny (napi. méd’, bronz, mosaz, hlinik, olovo, zinek, Zelezo,
ocel, cin, smésné kovy - litina, pozinkovany plech apod. a kabely), které se vyskytnou v pribéhu
realizace pfedmétu této smlouvy, zistava majetkem objednatele. Jeho likvidace (odprodej)
bude fesena objednatelem samostatné. Zhotovitel v ramci realizace predmétu této smlouvy
zabezpeci jeho roztiidéni dle pokynli osoby objednatele ve vécech technickych, a ulozeni na
uréeném misté, piip. naloZeni do pfistaveného kontejneru. Misto ulozeni, pfip. misto pfistaveni
kontejneru a kontaktni osoba objednatele (Provozniho stfediska 0320 Plzen) pro nakladani
s demontovanymi druhotnymi surovinami budou mezi smluvnimi stranami upfesnény pfi
zahajeni plnéni predmétu této smlouvy a zapsany v zapise o piedani a prevzeti pracovisté,
pfipadné ve stavebnim deniku.

Clanek 7
Podminky predani dila

Dokoncené¢ dilo zhotovitel preda objednateli nejpozdéji v terminu sjednaném pro predani dila

v ¢l. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je opravnén provést a piedat dilo jesté pred sjednanym terminem

plnéni. Nejpozdéji 2 pracovni dny pied predanim dila oznami zhotovitel kontaktni osob&

objednatele pro véci technické telefonicky a zaroven pisemné (formou e-mailové zpravy) datum

a hodinu, kdy dilo pfeda. Souc¢asné¢ doruci soupis provedenych praci a dodavek, véetné dokladi

uvedenych v ¢l. 7.1.1. této smlouvy. O pfedani pfedmétu dila bude sepsan pisemny zapis, ktery

za smluvni strany mohou podepsat osoby opravnéné jednat ve vécech technickych.

K pfejimacimu fizeni doda zhotovitel tyto doklady v ¢eském jazyce:

- atesty (certifikaty) na pouzité materialy a vyrobky, zaru¢ni listy, navody k pouziti, obsluze a

udrzbé, prohlaseni o shod¢ dle platnych pravnich predpist;

- zapisy a osvédceni o provedenych ptedepsanych zkouskach, revizich a métenich ovétujicich

fadné provedeni dila dle platnych pravnich a technickych norem, a pozadavki této smlouvy;

- zaruéni listy na technologicka zatizeni, ktera jsou soucasti dila;

- doklady o likvidaci (ulozeni) odpadt vzniklych v pribéhu provadéni dila;

- original stavebniho deniku, kde bude zapsan postup realizace dila a skute¢nosti majici vliv na

jeho kvalitu;

- dalsi doklady, jejichZ potieba vznikne v prubéhu provadéni dila a o nichz bude u¢inén zaznam

do stavebniho deniku.

Pti predani dila bude za ucasti obou smluvnich stran provedena prohlidka. Zhotovitel se

zavazuje, ze pii predani dila bude pfitomna osoba povéfena statutarnim organem zhotovitele se

znalosti Ceského jazyka, kterd bude schopna fesit pripadné nedostatky zjisténé pii prejimcee dila.

Po provedené prohlidce bude dilo:

a) objednatelem pfevzato bez vyhrad a bude uznano za dokoncené a o predani bude podepsan
zapis o predani a prevzeti dila, nebo

b) objednatel dilo pfevezme s vyhradou ojedinélych drobnych vad, které samy o sob¢ ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila a jeho uzivani podstatnym zplisobem neomezuje,
zjisténé vady budou odstranény nejpozdéji do 5 pracovnich dnil ode dne predani, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo ma vady a tedy neni dokonéené. O odmitnuti bude
sepsan obéma stranami zapis, ktery bude obsahovat specifikaci vytykanych vad a vyjadieni
obou smluvnich stran.
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Zapis o predani a pievzeti dila bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu
bylo piedano, kdo predal a pievzal, kdy a kde k pievzeti doSlo. Zapis bude za objednatele
podepsan az po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek. Dilo bude po dokonceni
objednateli pfedano jako celek.

Clanek 8
Platebni a fakturaéni podminky

Cena dila bude zaplacena jednorazové, bezhotovostné po pievzeti dokonceného dila na zakladé
danového dokladu (dale jen ,faktura®), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutecnéni
zdanitelného plnéni je den piedani a pevzeti dila, tj. po odsouhlaseni soupisu provedenych praci
a dodavek. Zhotovitel fakturu doruci objednateli ve dvojim vyhotoveni nejpozdéji do 10 dne
nasledujiciho po dni zdanitelného plnéni na adresu pro doru¢ovani uvedenou v zédhlavi smlouvy.
Faktura musi obsahovat vSechny naleZzitosti fadné¢ho dafiového dokladu podle platné pravni
upravy, zejména podle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve zné€ni pozdéjsich
predpist, a podle § 435 OZ. Dale musi faktura obsahovat tyto udaje:

a) oznaceni ,,faktura - danovy doklad*;

b) evidencni ¢islo danového dokladu;

c¢) cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

d) nazev a sidlo smluvnich stran, obchodni nazev, adresa;

e) 1CO, DIC smluvnich stran;

f) predmét dodavky a nazev dila;

g) den vystaveni faktury a datum splatnosti (30 kalendarnich dnti od doruceni objednateli);

h) oznaceni banky a ¢isla Gctu zhotovitele, na ktery ma byt faktura uhrazena;

1) cenu bez DPH, sazbu a vy$i DPH a cenu celkem véetné DPH.

K faktufe musi byt pfipojen odsouhlaseny soupis provedenych praci a dodavek, bez tohoto
soupisu je faktura neuplnd. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu praci, které nebyly
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit.

Splatnost faktury je 30 dni ode dne jejiho doruceni objednateli.

Faktura se povazuje za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované castky z ti€tu objednatele
a jejim smérovanim na ucet zhotovitele.

Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli ve sjednané lhuté splatnosti, neobsahuje-li
néktery udaj nebo piilohu uvedenou ve smlouvé nebo ma jiné zdvady v obsahu nebo
nedostateCny pocet vytiskl. Pfivraceni faktury objednatel uvede divod jejiho vraceni
a v pfipadé¢ opravnéného vraceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Opravnénym vracenim
faktury prestava bézet ptvodni lhdta splatnosti a bézi znovu ode dne doruceni nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu dorucit objednateli do 10 dnti ode dne, kdy mu
byla dorucena opravnéné vracena faktura.

Budou-li u zhotovitele shledany dtivody k napInéni institutu ru¢eni ptijemce zdanitelného plnéni
podle § 109 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jSich predpisi,
bude objednatel pfi zasilani uplaty vzdy postupovat zvlaStnim zptisobem zajisténi dan€ podle
§ 109a tohoto zakona.

Zalohové platby nebudou poskytovany.

Zhotovitel neni opravnén zapocist své pohledavky na pohledavky objednatele vi¢i nému.
Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky viici objednateli na tieti osobu.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zapodist i nesplatné pohledavky.

Clinek 9
Vlastnictvi a odpovédnost za §kodu

Vlastnikem véci, ktera byla zhotoviteli pfedana k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpeci vzniku $kody na véci predané k provedeni dila pifechazi z objednatele na zhotovitele
okamzikem ptedani véci a podpisem protokolu o pfedani véci smluvnimi stranami.
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Nebezpeci skody na vécech predanych k provedeni dila a provadéném dile az do ptedani
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za vSechny $kody, které vzniknou jeho ¢innosti v disledku provadéni dila
objednateli, pfipadné tfetim osobam, a je povinen vzniklé Skody nahradit nebo odstranit na své
naklady.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé nahrady Skody se bude hradit pouze skute¢na,
prokazatelné vznikla Skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni pfedmétu smlouvy uzavieno pojisténi odpovédnosti
za Skodu zpusobenou jeho ¢innosti v dusledku provadéni dila objednateli, ptfipadné tfetim
osobam, a to ve vysi pojistného plnéni min. 1.200.000,- K¢. Smlouvu o pojisténi (Gfedné
ovefenou kopii) je zhotovitel povinen piedlozit objednateli nejpozdé€ji do 14 dnti od ucinnosti
této smlouvy.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel piejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 24 mésictu
od predani a pievzeti dokonceného dila, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady
zjisténé pii predani dila a specifikované v predavacim protokolu. Zaru¢ni doba nebézi po dobu,
po kterou objednatel nemize uzivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se vyslovné
dohodly, Ze vyskytne-li se v prub&hu zaruc¢ni doby skryta vada dila, ma se za to, Ze touto vadou
dilo trpélo jiz v dob¢ predani.

Prava z vadného plnéni se fidi ustanovenimi § 2615 a nésl. a 2629 a nasl. OZ.

Reklamace se uplatiuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemné vyjadfit do 10 kalendarnich dnti ode dne jejiho
obdrzeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uznava (vcetné navrhu zplsobu a
terminu jejich odstranéni), nebo divody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
ze je reklamace opravnéna a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendainich dni od
obdrzeni reklamace. Po uplynuti této lhiity je objednatel opravnén poverit odstranénim vad dila
jinou odbornou firmu s tim, ze zhotoviteli preuctuje veskeré takto vzniklé naklady a zhotovitel
se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaloZzené naklady ve 1htité do 15 dni ode dne jejich
vyuctovani.

O zptsobu vyrtizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli ¢i tieti osobé
v dusledku vady dila.

Clanek 11
Smluvni pokuty a urok z prodleni

V ptipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin pfevzeti pracovisté nebo zahajeni plnéni stavebnich
praci sjednany v ¢l. 4.1. a ¢l. 4.2. smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.300,-
K¢, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim ¢asového harmonogramu dle ¢l. 2.1.3.
smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy zapocaty den
prodleni.

V piipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s provadénim praci dle casového harmonogramu,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.300,- K¢, a to za kazdy jednotlivy piipad.

V piipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonc€eni a pfedani dila sjednany v této smlouve,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.300,- K¢, a to za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

V piipad¢, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranovanim vad podle ¢l. 7.2. pism. b), uvedenych
v zapisu o predani a pievzeti dila, nebo vad podle ¢lanku 10 smlouvy, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.300,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den prodleni a za kazdou
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vadu zvlast.

V ptipadé prodleni s piedlozenim pojistné smlouvy specifikované v ¢l. 9.6. smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.300,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.
V piipadé, ze zhotovitel v rozporu s ¢l. 5.16. smlouvy provede pfedem neodsouhlasenou zménu
poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal vramci vybérového fizeni na
realizaci dila kvalifikacni pfedpoklady, nebo nékterou z odbornych praci bude vykonavat
pracovnik zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez piislusné kvalifikace, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 93.000,- K¢.

V ptipadé¢ zjisténi poruseni piedpisti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany,
ekologie, v¢etné nakladani s odpady (dale jen BOZP), zhotovitelem na pfevzatém pracovisti, je
zhotovitel za kazdé takovéto jednotlivé poruseni predpisi BOZP povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.

V piipadé, Ze zhotovitel ozndmi objednateli, Ze je dilo dokonceno a pfipraveno k predani
a v prubéhu piejimaciho fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢.

V ptipadé, Ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 12.1. smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.

V piipad¢ prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli trok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
urcuje vyse urokil z prodleni a nakladt spojenych s uplatnénim pohledavky, urCuje odména
likvidatora, likvida¢niho spravce a ¢lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem
aupravuji nekteré otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiiki pravnickych osob
a fyzickych osob, ve znéni pozdégjsich predpist.

Smluvni pokuty (respektive trok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinna strana
stran¢ opravnéné na zakladé vytctovani vystaveného opravnénou stranou. Splatnost si smluvni
strany sjednavaji do 30 dnii po jejich doruceni povinné stran€. Pravo uplatiiovat a vymahat
smluvni pokuty (respektive Urok z prodleni) vznika prvnim dnem nasledujicim po marném
uplynuti lhity.

Smluvni pokuty a trok z prodleni hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni stran& $koda. Skoda a jeji néhrada je vymahatelni samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjednavaji jako ujednani na samotné
smlouve nezavisla pro ptipad, Ze jejich smluvni vztah z néjakého diivodu zanikne pred radnym
dokoncenim a predanim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamend, Ze ziistane
zachovano pravo objednatele uplatiiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néZ mu vznikl narok
po dobu platnosti smlouvy.

Clanek 12
Zvlastni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem pInéni jsou objekty dilezité pro obranu statu ve smyslu §

29 zakona &. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany CR, ve znéni pozd&jsich predpisi. V této

souvislosti se zavazuje dodrzovat nasledujici pozadavky objednatele:

a) Na provadéni dila se nebudou podilet ob¢ané cizi statni prislusnosti, bez statni prislusnosti
nebo s n¢kolika statnimi piislusnostmi (s vyjimkou ob¢ant ¢lenskych stati NATO a EU).

b) Zhotovitel bude dodrzovat veskera interni nafizeni upravujici vstup do téchto objektd,
pripadné dals$i omezeni stanovena piimym uzivatelem, kterd byla v této souvislosti vydana
prislusnym organem, do jehoZz ptisobnosti tyto objekty diileZité pro obranu statu nalezi a se
kterymi byl seznamen nejpozd¢ji pti predani pracovisté. Nedodrzeni tohoto ujednani, mtize
byt diivodem k vystaveni zadkazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani zadkazu vjezdu pro
dopravni prostredky.

¢) Kud¢leni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu piedlozi zhotovitel min. 3
pracovni dny pfed zahajenim praci seznam vSech zaméstnancii, ktefi budou vstupovat do
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vojenského objektu (zejména jméno, pfijmeni, datum a misto narozeni, ¢islo ob¢anského
prikazu a adresa trvalého bydlist¢) a seznam registra¢nich znac¢ek dopravnich prostiedkii.
d) Vystavena povoleni opraviujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
uzivatelem se zhotovitel zavazuje vratit nejpozdéji v terminu ukonceni dila. NedodrZeni
tohoto ujednani ze strany zhotovitele, opraviiuje objednatele k pozastaveni platby daiiového
dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen pisemné sdélit objednateli veskeré zmény tykajici se jeho pravni
subjektivity nejpozdéji do 5 dnli od okamziku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace
a prohlaSeni upadku, v dané 1htté je zhotovitel rovnéz povinen sdélit objednateli zahdjeni
insolvencniho fizeni.

Clanek 13
Zanik zavazku

Smluvni strany se dohodly, Ze zdvazek ze smluvniho vztahu zanika v téchto piipadech:

a) splnénim vSech zavazki fadné a vcas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzdjemném vyrovnani ucelné vynalozenych a prokazatelné
doloZenych nakladt ke dni zaniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné porusSeni;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v piipad€, Ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zadavaciho fizeni,

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v ptipadé, ze bude vici majetku
zhotovitele vyhlaseno insolven¢ni fizeni, v némz bude vydano rozhodnuti o upadku nebo
byl-li vii¢i zhotoviteli insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatek majetku k uhradé nakladu
insolvencniho fizeni.

Nastanou-li u n¢které ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je

tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat

jednani zastupcti opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li n€ktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zéklad¢ ujednani této smlouvy, je povinna

svoje odstoupeni pisemn¢ oznamit druhé stran€. V odstoupeni musi byt uveden dtivod, pro ktery

strana od smlouvy odstupuje a piesna citace ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku
opraviuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany objednatele se povazuje, jestlize objednatel nesplni

své povinnosti vii¢i zhotoviteli tykajici se penézitého plnéni plynouciho z této smlouvy a nebude

schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v nahradnim terminu.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:

a) prodleni se zahajenim dila déle nez 5 kalendédinich dnii z dtvodu lezicitho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s dokoncenim dila déle nez 15 kalendatnich dnt;

c) pozastaveni praci na provadéni dila bez dohody s objednatelem, nebo prodleni vuci
schvalenému ¢asovému harmonogramu praci, na dobu delsi nez 5 pracovnich dnt;

d) neumoznéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

e) provadeéni dila v rozporu s touto smlouvou;

f) nedodrzovani piislusnych platnych piedpisti a CSN pii provadéni dila;

g) neodstranéni objednatelem zjisténych a zhotoviteli oznamenych vad zapisem do stavebniho
deniku a v terminu stanoveném ve stavebnim deniku;

h) zména poddodavatele, jehoZz prostfednictvim zhotovitel prokazal v ramci vybérového fizeni
na realizaci dila specifikovaného v ¢lanku 2 této smlouvy kvalifika¢ni predpoklady, bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruseni smlouvy se dale fidi ustanovenim

§ 2001 a nasl. OZ.
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Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, bude vzajemné finan¢ni vyrovnani provedeno ocenénim

soupisu provedenych praci, pfic¢emz vSechny naklady spojené s odstoupenim od smlouvy jdou

k tizi strany, ktera porusila smluvni povinnost.

Odstoupi-li n€ktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich,

pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle zpisobu, kterym je
stanovena cena dila a po jeho odsouhlaseni objednatelem zpracuje ,,dil¢i konecnou fakturu”;

b) zhotovitel vyklidi a uklidi pracovisté a vyzve objednatele pisemné na adresu pro doru¢ovani
korespondence uvedenou v zahlavi smlouvy k ,,dil¢imu piedani dila”, pfi pfedani se
postupuje ptimétené dle ¢l. 7 smlouvy;

strané veskeré naklady ji vzniklé z divodl odstoupeni od smlouvy.

Clanek 14
Zavérefna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouvé neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, ze pfipadné spory, které nebudou vyfeseny dohodou, budou feSeny pied soudem
obecné prislusnym dle sidla objednatele.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt ucinéna
v pisemné forme, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovng jinak, a musi byt doru¢ena osobn¢
nebo prostiednictvim doporucené postovni zasilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zahlavi této smlouvy. V piipad¢ doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi byt
nasledn¢ original tohoto dokumentu v listinné podob& dorucen adresatovi osobné nebo
prostfednictvim doporu¢ené postovni zasilky na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy.
Smluvni strany sjednavaji pravidla pro doru¢ovani vzajemnych pisemnosti, neni-li doru¢ovano
prostfednictvim datové schranky tak, Ze pisemnost se v pfipadé pochybnosti nebo
nedorucitelnosti povazuje za doru¢enou nejpozdéji ttetim pracovnim dnem po jejim odeslani na
adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, nedoruci-li druha strana pisemné oznameni o zméné
adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této adrese zdrzuje a zasilku vyzvedne.
Smluvni strany se dohodly, Ze podle ustanoveni ¢l. 6 Natizeni evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o
volném pohybu téchto udaji a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné natizeni o ochrané osobnich
udaji) (dale jen ,,GDPR®), budou zpracovavat osobni udaje a ude€luji souhlas se zpracovanim
svych osobnich udaju, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnéni pravnich
povinnosti pro naplnéni smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zachovavat mlcenlivost o skutecnostech, o nichz se dozvédEly
v souvislosti s plnénim této smlouvy a nesdélovat je tietim stranam. Zhotovitel bere na védomi,
7ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim, ve znéni pozd¢jsich predpist, povinnym subjektem a souhlasi se zvefejnénim
této smlouvy v rezimu tohoto zakona.

Tuto smlouvu lze platné¢ ménit pouze pisemnymi, vzestupné ¢islovanymi dodatky, podepsanych
obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a G¢innosti dnem
uvefejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve
znéni pozdéjsich predpist.

Smluvni strany prohlaSuji, ze si tuto smlouvu pfed podpisem piecetly a stvrzuji, Ze byla
uzaviena po vzajemné shodé¢ na jejim obsahu, podle jejich pravé svobodné vile, uréité, vazné a
srozumitelng, nikoliv v tisni za ndpadné nevyhodnych podminek.

Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobé.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou prilohy:
Ptiloha ¢. 1: Upfesnéni podminek realizace vetejné zakazky - pocet listi: 1
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Ptiloha ¢. 2: Cenova nabidka - pocet listi: 4
Priloha ¢. 3: BOZP - pocet listt: 3

VPlznidne ................
za zhotovitele

Zden¢k Pfleger
jednatel

Zdenék Disitené podepsal

Zdenék Pfleger
Datum: 2021.04.05

Pﬂeger 21:32:43 +02'00'

Digitélng podeosal V Prazedne.................
igitalné podepsa
Ing‘ Zden kO Ing. Zdenko Pohranc

Datum: 2021.04.09
POhranC 09:02:18 +02'00'

za objednatele
Ing. Zdenko Pohranc

Vedouci oddéleni provozu Praha
Agentura hospodareni s nemovitym majetkem
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Pfiloha ¢&. 3
Pocet listt: 3

PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI, POZARNI OCHRANY A

OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI NA STAVENISTI (PRACOVISTI)

I. Piedmét upravy

1.

Podminky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostiedi
(dale jen ,,Podminky*) urcuji n¢které casti obsahu smlouvy o dilo (dale jen ,,smlouva®) a dopliuji
ji. Odchylna ujednani ve smlouvé maji ptednost pred znénim Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, Ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti stanovené
v téchto Podminkach nevztahuji k jeho predmétu, plati, Ze se piislusSna ustanoveni téchto
Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouziji.

I1. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci na stavenisti

1.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni a ostatni piedpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci
(dale jen ,,BOZP*). Piitom se zavazuje dbat téZ pokyni objednatele.

Zjisti-li objednatel, Ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s védomim
zhotovitele na staveniSti (pracovisti), porusuji povinnosti v oblasti BOZP, ma objednatel pravo
vyzvat zhotovitele, aby podle pokyntl objednatele zjednal bezodkladné napravu.

V piipad¢ vice zhotovitelil, jsou zhotovitelé povinni se pied zahajenim plnéni vzajemné pisemne
informovat o rizicich mozného ohrozeni zivota a zdravi pfi provadéni plnéni podle smlouvy a
plnéni na né navazujicich nebo snim souvisejicich, o opatfenich pfijatych k ochrané pied
plsobenim téchto rizik, ktera se tykaji poskytovani plnéni a stavenisté (pracoviste), seznamit se s
umisténim prostiedkd prvni pomoci, traumatologickym planem a ostatni dokumentaci o BOZP na
stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim plnéni svého zavazku poskytnout svym zaméstnancim a
jinym osobam, které se zdrzuji s jeho védomim na staveniSti (pracovisti) vhodné a pfiméfené
informace a pokyny k zajisténi BOZP a o piijatych opatfenich, zejména ke zdolavani pozard,
poskytnuti prvni pomoci a postupu pii mimotadnych udalostech na stavenisti (pracovisti).

Na zéklad¢ vyzvy objednatele je zhotovitel povinen ptedlozit objednateli doklady o Skoleni
v oblasti BOZP a odborné zpuisobilosti svych zamé&stnanct a jinych osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel a jiné osoby zdrzujici se s jeho védomim na stavenisti (pracovisti) smeji pouzivat pouze
bezpecna elektricka nebo jind zafizeni v souladu s pravnimi piedpisy o technickych pozadavcich
na vyrobky a jsou povinni pfedlozit objednateli na jeho Zadost doklady o jejich revizich nebo jiné
doklady osvédcujici splnéni podminek pro jejich bezpecny provoz.

Provizorni osvétleni, ptivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel zfizovat, udrzovat
a provozovat v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy a platnymi normami.

Zhotovitel je v souladu s predpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniste, poptipadé jeho
samostatnou ¢ast, pokud jejich oploceni nezajistuje objednatel. Oploceni je zhotovitel povinen
udrzovat do doby splnéni zavazku zhotovitele podle smlouvy.

Zaméstnanci zhotovitele se mohou zdrZovat jen na pracoviStich nebo v prostorech staveniste, ve
kterych plni pracovni povinnosti pii plnéni zavazku zhotovitele a ohledné¢ nichz obdrzeli od
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; pfitom pouzivaji pouze piistupové cesty urené
objednatelem.



10.

11.

12.

13.

1.

Iv.

Skladky a mista pro ulozeni materialu smi zhotovitel zfidit jen v prostorach uréenych k tomu
objednatelem, a to zptisobem odpovidajicim piedpisiim o BOZP,

Kazdy pracovni raz zaméstnance zhotovitele na staveniSti (pracovisti) se zhotovitel zavazuje
neprodlen¢ oznamit téz uréenému zastupci objednatele a umoznit objednateli Gcast pfi zjisStovani
pricin a okolnosti takového pracovniho urazu. Zhotovitel rovnéz objednateli pfeda opis zdznamu o
pracovnim urazu, a jde-li o pracovni Uraz, o némz se zadznam nepofizuje, pisemné sdeli objednateli
udaje o takovém pracovnim urazu vrozsahu obdobném udajim uvedenym v zaznamu o
pracovnim urazu. Ujednanim podle tohoto odstavce nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele podle
pravnich piedpist o evidenci a registraci pracovnich trazi.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na stavenisti (pracovisti) zdrzeli pozivani
alkoholu, navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na stavenisté (pracovisté)
pod jejich vlivem. Smluvni strany sjednavaji, ze objednatel ma pravo provést dechovou zkousku
ke zjisténi pritomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaméstnancii zhotovitele umoznit.
Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery vstoupil na stavenisté (pracovisté) pod vlivem alkoholu,
navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek nebo je na stavenisti (pracovisti) poZiva,
anebo zaméstnance, ktery se odmitl podrobit dechové zkousce, vykazat ze stavenisté (pracoviste).

Prava a povinnosti sjednané podle predchozich odstavcii tohoto ¢lanku ohledné zaméstnanct
zhotovitele plati obdobné i ve vztahu k jinym osobam, které se prostfednictvim zhotovitele
podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

PoZarni ochrana

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni nebo jiné predpisy o pozarni ochrané (dale jen ,,PO) a
dbat pokynti objednatele v oblasti PO na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipozarni opatfeni na stavenisti (pracovisti), pfed zahajenim
plnéni proskolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho prostfednictvim podileji
na plnéni smlouvy, jakoz i provadét na predaném staveniSti (pracovisti) kontrolni ¢innost
v rozsahu podle pravnich ptredpisti o PO.

O kazdém pozaru vzniklém na staveni$ti (pracovisti) zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu pisemné
vyrozumi objednatele. Tim neni dotéena povinnost zhotovitele ohlasit jej hasi¢skému
zachrannému sboru a pfislusSnym organtim vetejné moci ani jin€ povinnosti vyplyvajici z pravnich
nebo jinych piedpisi o PO.

Pfi provozovani ¢innosti nebo zafizeni se zvySenym pozarnim nebezpe¢im zhotovitel odpovida za
jejich pozarni zabezpeceni, zejména zamezenim vzniku nebezpeci pozaru, odstranénim hotlavych
latek, hasicimi prostiedky, pozarnim dozorem a ziizenim dostate¢nych tnikovych cest.

Zhotovitel rovné€Z zajistuje nasledny dozor po ukonéeni praci s otevienym ohném nebo jinych
¢innosti se zvySenym nebezpefim vzniku poZzaru v rozsahu podle pravnich piedpisi o PO a
prislusnych ceskych technickych norem.

Ochrana Zivotniho prostiedi

Zhotovitel pfijme veSkerd opatfeni k omezeni hlucnosti zplisobené jeho ¢innosti na stavenisti
(pracovisti) v souladu s pravnimi piedpisy a dale opatieni k G¢inné ochrané spodnich vod,
podzemnich tokid, drendzi nebo jinych zdroji vody na stavenisti (pracovisti) a na prilehlych
pozemcich pted znecisténim.

Zhotovitel je povinen udrzovat potadek a Cistotu na stavenisti (pracovisti) a na pfistupovych
cestach na stavenisté (pracovisté), pribézné odstraniovat odpad a necistoty, které vznikly pfi plnéni
jeho zavazku, technickymi opatfenimi zabranovat jejich pronikani mimo stavenisté (pracoviste) a
zajistit jejich ulozeni a likvidaci podle pravnich pfedpisii o odpadech. Na Zadost objednatele je
zhotovitel povinen piedlozit objednateli doklady o splnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich
predpisti o odpadech v souvislosti s plnénim jeho zavazku. Na stavenisti (pracovisti) se nesméji
zadné odpady spalovat.



3. Na stavenisti je zhotovitel povinen dodrzovat ustanoveni zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdé&jsich predpisi. U odpadli materialti, pro které je to z diivodu jejich legislativniho
odstranéni nutné, zajisti zhotovitel pfislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni
upravou. Ttidéné odpady smi zhotovitel ukladat pouze do obalil a prostredkti k tomu urcenych.

4. Nesplni-li zhotovitel ani v dodate¢né piiméfené lhité stanovené objednatelem povinnosti v oblasti
udrzovani Cistoty na stavenisti (pracovisti) a na pristupovych cestach k nému nebo nakladani s
odpady, je objednatel opravnén tyto povinnosti splnit sdm nebo tfeti osobou na naklady
zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouzivané pii plnéni jeho zavazku proti
uniku provoznich naplni do pidy nebo vod a neponechédvat zbytecné v chodu spalovaci motory.
Zhotovitel se zdrzi v maximalni mozné mife tdrzby vozidel nebo stavebnich stroji a dopliiovani
provoznich naplni na stavenisti (pracovisti). Nepfevozni stacionarni techniku a prostfedky smi
zhotovitel dopliiovat pouze za dodrzeni ustanoveni CSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakladat s chemickymi latkami a chemickymi pfipravky na stavenisti
(pracovisti) zpisobem odpovidajicim pravnim pfedpisim o chemickych latkach a chemickych
pfipravcich. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam
nebezpecnych chemickych latek a chemickych ptfipravkid, snimiz pfi plnéni svého zavazku
naklada, jakoz i kopie bezpe€nostnich listt, popiipadé doklady o $koleni zhotovitele nebo jeho
zaméstnanci autorizovanou osobou, vyzaduje-li se podle pravnich piedpist.

7. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrzovat pravni pfedpisy o ochrané ptfirody a krajiny a
zdrZet se poskozeni dfevin, popfipad¢ jinych porosti. Povoleni ke kaceni dievin, uréenych podle
projektové dokumentace k odstranéni, projedna s prislusnymi organy vetejné spravy dle pokynt
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo jeji vystaveni
zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s témito podminkami prokazateln¢ seznamit vSechny osoby podilejici se jeho
prostiednictvim na plnéni smlouvy a pisemné je zavazat k jejich dodrzovani. Tim neni dotcena jeho
odpovédnost za dodrzovani téchto podminek.



