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SMLOUVA O DÍLO a SMLOUVA MANDÁTNÍ
na zhotovení  dokumentace stavby a inženýrskou  činnost s tím související

	Číslo SOD zhotovitele:  2013-07
	Číslo SOD objednatele:               OI/SOD/1028/2013/Ti

	A Název akce:       Chomoutov – autobusová točna a zastávka
	Org:  5482

	Čj:
	


uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 536 an. a § 566 an. zákona č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník)
I. Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc 

se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	  též „mandant“
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	Zástupci objednatele

	- ve věcech smluvních:

	Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOl

	tel.:
	tel.: 
	tel.: 

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOl

	tel.: 
	fax: 
	e- mail: 

	Ing. Václav Šnajdr, vedoucí oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl

	tel.: 
	fax: 585 224 599,
	e- mail: 

	Ing. Ivo Tichý, Ph.D., odborný referent oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl 

	tel:                                                               e-mail:  

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,

	číslo výdajového účtu: 


	2. Zhotovitel:
	Ing.Stanislav Horák - HORSTAV Olomouc, projektové a stavební práce

	též „mandatář“
	se sídlem: 

	Hálkova 10,772 00  Olomouc

	  
	
	

	IČ: 111 88 049
	DIČ:
	CZ - 410810457

	ŽL vydán: Okresním úřadem Olomouc, Okresní živnostenský úřad

	č.j.:    OŽÚ/02884/92ZL/ŽF
	ev.č.:   380500-68729-00

	
	  

	   
	   
	

	Zástupci zhotovitele
	

	- ve věcech smluvních:

	Ing. Stanislav Horák

	tel.: 
	
	e-mail: 

	- ve věcech technických:

	Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace 1200316)

	Ing. Stanislav Horák

	tel.: 
	
	 e-mail: 

	Hlavní projektant:           (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace 1200316)

	Ing. Stanislav Horák

	tel.:
	
	 e-mail:

	

	Bankovní spojení: KB Olomouc, a.s.

	č. účtu: 


II. 
Preambule

1. Výše označené smluvní strany výslovně prohlašují, že se dohodly na použití ustanovení § 273 obchodního zákoníku tak, že určují část této smlouvy odkazem na Obchodní podmínky statutárního města Olomouce                     pro vypracování projektové dokumentace staveb ze dne 1.5.2013 a Obchodní podmínky pro výkon autorského dozoru ze dne 1.5.2013 (spolu dále také jen „obchodní podmínky“) a Zásady sestavování Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Zásady“). Obchodní podmínky a Zásady jsou přílohou č. 1, č. 2 a č. 3 této smlouvy, a to pouze v elektronické podobě a jsou k dispozici na webové stránce objednatele http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-investic/odbor
2. Smluvní strany konstatují, že odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek. 

Předmět díla

Zhotovitel se na základě ustanovení této smlouvy zavazuje pro objednatele provést projektové práce a nezbytně navazující inženýrskou činnost pro stavbu „Chomoutov – autobusová točna a zastávka“ v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě, požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 503/2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,ve znění pozdějších předpisů, podmínkami rozsahu a obsahu projektové dokumentace dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o dokumentaci dopravních staveb, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, Vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, závaznými ČSN a normovými hodnotami uvedenými v technických předpisech, nařízením vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení,  zákona  č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů  a obchodními podmínkami SMOl.
Projektová dokumentace bude řešit koncovou zastávku autobusové linky č. 20 v Chomoutově. Koncová zastávka bude navržena na parametry kloubového autobusu s možností objetí další autobusovou linkou. Součástí bude také návrh: vyčkávacího prostoru vč. sociálního zařízení napojeného na IS, odděleného prostoru pro nástup a výstup,  přístřešku na nástupišti. Projektová dokumentace bude dále řešit vybudování a stavební úpravy komunikací, parkovacích stání, chodníků, veřejného osvětlení, odvodnění komunikace, místa pro přecházení. Dále bude řešit přeložení rozhlasu, veřejné prostranství vč. zeleně a mobiliáře, přeložky sítí vyvolané stavbou. Součástí předmětu plnění bude i řešení majetkoprávních vztahů. 

Projektová dokumentace bude vycházet ze zpracované studie: Chomoutov – studie řešení koncové zastávky autobusové linky č. 20 (HBH projekt s.r.o. – 2011) – varianty č.3.
Součástí projektové dokumentace bude výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu a zjištění vedení stávajících inženýrských sítí včetně jejich případných přeložek.
Zhotovitel projektové dokumentace bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení. 
Projektová dokumentace včetně související inženýrské činnosti bude zpracována v následujícím členění:
a) Projektová dokumentace stavby přikládaná k  žádosti o vydání územního rozhodnutí (DUR).    
        Rozsah činností je  uveden  ve  vyhlášce č. 503/2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 

        smlouvy a územního opatření ve znění pozdějších předpisů, ve vyhlášce č. 499/2006 o rozsahu a obsahu 

        projektové dokumentace staveb jako její přílohy č. 1 a  v obchodních  podmínkách.     
	Požadovaný počet vyhotovení:
	3 kusy
	DUR – v písemné podobě (texty a výkresy)

	
	2 kusy
	DUR - texty a výkresy na nosiči dat  s popisem 


      Z toho 2  pare budou použita pro územní řízení.

b)  Výkon inženýrské činnosti (IČ) v rozsahu potřebném k vydání územního rozhodnutí a příslušných dalších

      rozhodnutí orgánů státní správy.

      V rámci této činnosti zhotovitel na základě samostatné plné moci vystavené objednatelem:

· projedná zpracovanou dokumentaci stavby pro vydání územního rozhodnutí s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a dalšími subjekty, jež mohou být dotčeny ve svých právech (včetně souhlasů  vlastníků  pozemků a staveb, včetně ochranných pásem,  které jsou stavbou dotčeny),

· získá jejich  vyjádření a stanoviska jako doklad přikládaný k žádosti o vydání územního rozhodnutí a tato vyjádření předá společně s předjednanými požadavky a  návrhy smluv  neprodleně objednateli pro dořešení majetkoprávních vztahů s vlastníky pozemků,

· zajistí stavebním zákonem stanoveném rozsahu podklady a doklady přikládané k žádosti o vydání územního rozhodnutí,   

· v souladu s požadavky stavebního zákona vypracuje a podá žádost o vydání územního rozhodnutí na zákonem předepsaných formulářích, popř. požádá o jiná povolení a souhlasy nezbytná k zahájení stavby 

· zabezpečí jménem objednatele veškeré úkony potřebné k vydání územního rozhodnutí 

· zabezpečí svolávání pracovních schůzek, alespoň 2 x, na kterých bude konzultovat navrhované technické řešení. 

Činnost končí předáním pravomocného územního rozhodnutí. 

c)   Projektová dokumentace stavby přikládaná k žádosti o vydání stavebního povolení (DSP). Rozsah činností je
       uveden ve Vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb jako její 

       příloha č. 8 a v obchodních podmínkách pro vypracování projektové dokumentace staveb v oddíle 2., bod  3. 
       Součástí PD budou  průzkumy v rozsahu nutném pro realizaci stavby. 
	Požadovaný počet vyhotovení:
	3 kusy
	DSP – v písemné podobě (texty a výkresy)

	
	2 kusy
	DSP - texty a výkresy na nosiči dat CD s popisem  


      Z toho dva kusy budou použity pro stavební řízení.
       Zásady organizace výstavby (dále jen „ZOV“) budou v rámci výrobních výborů před podáním žádosti o stavební povolení řádně projednány a následně schváleny na samostatném jednání.      

V rámci zpracování ZOV zhotovitel zajistí stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti           a ochrany zdraví, zajistí činnost koordinátora BOZP v přípravné fázi zpracování PD, zpracuje plán bezpečnosti       a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

       Plán BOZP bude zpracován nebo ověřen osobou způsobilou k výkonu činnosti koordinátora BOZP. Osvědčení této
       osoby k výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vydané organizací akreditovanou 
       k vydání takového osvědčení Ministerstvem práce a sociálních věcí bude v prosté fotokopii nedílnou přílohou
      Plánu BOZP.
d)  Výkon inženýrské činnosti (IČ) v rozsahu potřebném k vydání stavebního povolení a příslušných dalších 
      rozhodnutí orgánů státní správy.

      V rámci této činnosti zhotovitel na základě samostatné plné moci vystavené objednatelem:

· projedná zpracovanou dokumentaci stavby pro stavební povolení s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a dalšími subjekty, jež mohou být dotčeny ve svých právech (včetně souhlasů vlastníků  pozemků a staveb, včetně ochranných pásem,  které jsou stavbou dotčeny),

· získá jejich  vyjádření a stanoviska jako doklad přikládaný k žádosti o vydání stavebního povolení  a tato vyjádření předá společně s předjednanými požadavky a  návrhy smluv  neprodleně objednateli pro dořešení majetkoprávních vztahů s vlastníky pozemků,

· zajistí stavebním zákonem stanoveném rozsahu podklady a doklady přikládané k žádosti o vydání stavebního povolení,   

· v souladu s požadavky stavebního zákona vypracuje a podá žádost o vydání stavebního povolení na zákonem předepsaných formulářích, popř. požádá o jiná povolení a souhlasy nezbytná k zahájení stavby 

· zabezpečí jménem objednatele veškeré úkony potřebné k vydání příslušných stavebních povolení, 

· zabezpečí svolávání pracovních schůzek, alespoň 2 x, na kterých bude konzultovat navrhované technické řešení. 

Činnost končí předáním pravomocného stavebního povolení. 

e)   Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS).  Rozsah  činností je uveden ve vyhlášce č. 146/2008 Sb.,   příloha č. 9 a v obchodních podmínkách v oddíle 2, bod 4. Dokumentace bude obsahovat i výkresy složitých detailů u příslušných stavebních objektů, které budou projednány na samostatném jednání s objednatelem. V DPS budou zpřesněny, doplněny a zdůvodněny veškeré údaje a případné odchylky oproti ověřené projektové dokumentaci. 
f)  Jako samostatné složky bude zpracován Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s  výkazem výměr, který bude  zpracován dle přílohy č.3 Zásady sestavování Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr této smlouvy, (dále jen „soupis prací“ – zpracovaný dle cenové soustavy URS Praha, aktuální ke dni podpisu této smlouvy), nezbytných k plnění díla v členění na stavební a inženýrské objekty a provozní soubory, z nichž každý má vlastní soupis prací v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí projektová dokumentace ani soupis prací, obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. 
Pro tvorbu soupisu prací vedlejších rozpočtových nákladů a ostatních nákladů budou vytvořeny dva samostatné objekty se svými soupisy prací.

ZOV budou zpracovány tak, aby objekty zařízení staveniště mohly být samostatně kalkulovány jako samostatné objekty a inženýrské sítě.

Zhotovitel je povinen sestavovat soupisy prací využitím aktuální cenové soustavy ÚRS Praha tak, aby nebyly,  pokud je to možné, tvořeny ruční položky nepatřící do užité cenové soustavy. Za chybu soupisu prací bude považována tvorba ruční položky na práci, dodávku a službu, která je popsatelná použitou cenovou soustavou.
      Výkaz výměr každé položky bude uveden s přehledným postupným výpočtem celkového množství  Postup výpočtu celkové výměry bude uveden přehledně s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace. Forma a způsob zpracování soupisu prací a výkazu výměr bude dle přílohy č.3 této smlouvy.
      V dokumentaci budou určeny druhy a počet zkoušek, revizí, měření, posudků a pod., které vyžaduje zpracovatel 
      dokumentace pro dodržení kvalitativních ukazatelů a standardů a pro získání kolaudačního souhlasu                     
      pro předmětnou stavbu a druhy živností, nutných pro zdárné provedení díla. 

	Požadovaný počet vyhotovení:
	8 kusů
	DPS – v písemné podobě (texty a výkresy)

	
	2 kusy
	DPS - texty a výkresy na nosiči dat CD s popisem  

	
	4 kusy
	2 x oceněný soupis prací, dodávek a služeb na nosiči dat CD s popisem, 2 x v písemné formě

	
	2 kusy
	neoceněný soupis prací, dodávek a služeb na nosiči dat CD


     Dokumentace dle bodu a) až f) tohoto článku smlouvy bude zpracována a předána ve formátu:  

     Formát výkresů na CD:  jedno vyhotovení *.dwg a  jedno *.pdf nebo *.jpg,        

     Formát textů:  *.doc,     

     Formát  soupisu prací: *.KZ nebo  *.KZA (Soubor stavby z programu KROS PLUS)
     Tištěný formát soupisu prací: bude odpovídat požadavkům Vyhlášky č. 230/2012 Sb., (tisk exportního souboru 
                                                     vytvořeného v programu KROS v nabídce menu „Excel VZ“)         

     Formát dokladové části:    *.pdf nebo *.jpg.

g)    Výkon činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla - stavby dle výše
        specifikované projektové dokumentace

      Obsahem této části předmětu plnění je zejména následující:

· pomoc při vymezení úrovně základní, profesní a technické kvalifikace dodavatelů,

· vypracování odpovědí na dotazy uchazečů k projektové dokumentaci nejpozdněji do 48 hodin po odeslání žádosti objednatele, pokud se s objednatelem nedohodne jinak,

· účast na jednání hodnotící komise a splnění úkolů zadaných komisí,

· vypracování odborných stanovisek k námitkám uchazečů, popř. jejich následným návrhům na ÚOHS, týkajících projektové dokumentace.
Z důvodu, že nelze vývoj budoucího zadávacího řízení ve smyslu výše uvedených požadavků zcela přesně časově ohraničit, ocení zhotovitel PD v čl. VI, odst. e) předpokládanou dobu plnění v délce 10 hodin s uvedením hodinové sazby. Skutečná cena bude stanovena vždy po odsouhlasení rozsahu plnění mezi smluvními stranami (sazba 100 Kč/h bez DPH).
h)    Výkon činnosti autorského dozoru  (AD)
V rámci této činnosti zhotovitel provede a zajistí následující činnosti (v souladu s obchodními podmínkami statutárního města Olomouce pro výkon autorského dozoru – viz příloha č. 2 této smlouvy:

-     poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace;

-     soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých objektů

      na účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště;

-     svou účast na odevzdání staveniště zhotovitelem po dokončení stavby;

-     svou účast na vybraných kontrolních dnech;

-     dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení

       potřebných pro plynulost výstavby;

-     posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částích projektů zpracovávaných zhotoviteli

      z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších 

      údajů a ukazatelů;

-     vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci;

-     sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby;

-     spolupráci s koordinátorem bezpečnosti práce;

-     průběžné a závěrečné zpracování kontrolního sestavení nákladů;  

-     činnost odpovědného geodeta projektanta;

-     účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení;

-     účast na kontrolních prohlídkách stavby,  vč. závěrečné zprávy a jednání o vydání kolaudačního souhlasu; 

-     zpracování případných dílčích a objednatelem požadovaných změn projektové dokumentace stavby proti 
      projektové dokumentaci poskytnuté zhotoviteli stavby v rámci zadávací dokumentace, a to přednostně a 
      neprodleně na základě výzvy objednatele, či zápisem v deníku AD či stavebním deníku, s maximální snahou 
      předejití ohrožení průběhu stavby a termínu  dokončení dle SOD k předmětné stavbě;

-     vedení samostatného deníku se záznamem projednávaných záležitostí týkajících se PD, vč. záznamu

      délky výkonu AD odsouhlaseného objednatelem;   
-    vypracování a předání závěrečné zprávy AD objednateli s prohlášením, že uvedená stavba byla

      realizována dle zhotovitelem zpracované PD, vč. změn schválených v průběhu realizace. Tato

      skutečnost bude potvrzena podpisem autora PD na výkresech skutečného provedení stavby;   
Platnost nabídkové ceny za AD jsou 2 kalendářní roky od data předání PD objednateli.
V případě, že akce nebude zrealizována v průběhu 2 následných let od data předání PD objednateli, bude se zhotovitelem PD sepsána nová smlouva na výkon AD (v nabídkových cenách AD dle uzavřené SOD na PD, které budou zvýšeny o průměrnou inflaci za kalendářní rok předcházejícího roku, v němž bude provedena úprava ceny za předmět plnění této smlouvy stanovenou ČSÚ).

Výkon AD bude zhotovitelem  oceněn  procentním podílem z ceny souboru výkonů inženýrsko-projektových     

činností po jednotlivých objektech, přičemž tato částka bude rozúčtována stejnoměrně dle délky výstavby, 
s měsíčním vyúčtováním  včetně vypracování přehledu činností, na kterých se AD podílel. Jedná se o cenu předpokládanou, která je však cenou limitní. Skutečná cena bude stanovena vždy po odsouhlasení rozsahu plnění (sazba 480 Kč/h bez DPH) a v celkovém součtu nepřekročí cenu limitní. 
Zpracování případných dílčích a objednatelem požadovaných změn proti zadávací dokumentaci bude prováděno 

     nad rámec limitní ceny a bude oceněno shodnou sazbou po odsouhlasení  rozsahu skutečných prací. 
Tato činnost končí předáním závěrečné zprávy AD zástupci objednatele ve věcech smluvních/technických.

Podklady pro vypracování projektové dokumentace

a)    tato smlouva o dílo

a) studie: Chomoutov – studie řešení koncové zastávky autobusové linky č. 20 (HBH projekt s.r.o. – 2011)
b) obchodní podmínky SMOl pro zpracování projektové dokumentace a autorský dozor.         

c) zásady sestavování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do:

     Předání kompletního předmětu plnění                                                                    do 30. 4. 2014
2. Prodlení zhotovitele s dokončením předmětu plnění delší jak 30 dnů se považuje za  podstatné porušení této smlouvy, ale pouze  v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně  objednatele.

Dnem dokončení se rozumí den předání předmětu plnění bez vad objednateli na základě vystaveného a odsouhlaseného předávacího protokolu.
3. Termín plnění lze překročit pouze za podmínky prokazatelného neplnění povinností  dotčených orgánů                   a organizací, kterým byla předložena kompletní a projednaná  projektová dokumentace k vydání  příslušných povolení či vyjádření,  z důvodu  nevyřízených majetkoprávních záležitostí na straně objednatele k termínu podání žádosti o územní rozhodnutí nebo stavebního povolení.
Cena  a platební podmínky

1. Celková cena předmětu plnění (dále jen cena) byla stanovena výpočtem dle sazebníku Unika  a upravena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a skládá se z následujících částí:
d) Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), včetně dokladové části 

	Cena za část a) bez DPH:
	21 528,00 Kč

	DPH za část a):
	4 520,90Kč

	Cena za část a) s DPH
	 26 048,90 Kč


b)  Výkon inženýrské činnosti pro zajištění ÚR
	Cena za část b) bez DPH:
	12 916,80 Kč

	DPH za část b):
	2 712,50 Kč

	Cena za část b) s DPH:
	15 629,30 Kč


c)     Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně dokladové části 
	Cena za část c) bez DPH:
	38 750,40 Kč

	DPH za část c):
	8 137,60 Kč

	Cena za část c) s DPH
	46 888,00 Kč


d)   Výkon inženýrské činnosti pro zajištění SP
	Cena za část d) bez DPH:
	12 916,80 Kč

	DPH za část d):
	2 712,50 Kč

	Cena za část d) s DPH:
	15 629,30 Kč


e)     Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
	Cena za část e) bez DPH:
	15 069,60 Kč

	DPH za část e):
	3 164,60 Kč

	Cena za část e) s DPH:
	18 234,20 Kč


f)     Oceněný a slepý soupis stavebních prací, dodávek a služeb, technické podmínky

	Cena za část f) bez DPH:
	19 375,20 Kč

	DPH za část f):
	4 068,80 Kč

	Cena za část f) s DPH:
	23 444,00 Kč


g)     Činnost související se zadávacím řízením:

	Cena za část g) bez DPH:
	100,00 Kč

	DPH za část g):
	21,00 Kč

	Cena za část g) s DPH:
	121,00 Kč


 h)     Autorský dozor:

	Cena za část h) bez DPH:
	6 000,00 Kč

	DPH za část h):
	1 260,00 Kč

	Cena za část h) s DPH:
	7 260, 00 Kč


Cena díla za části a) až f):     (pro fakturaci dle platebních podmínek)
	Cena celkem bez DPH:
	120 557,00 Kč

	DPH:
	25 317,00 Kč

	Cena celkem s DPH:
	 145 874,00 Kč


Cena díla za části g) a h) :     

	Cena celkem bez DPH:
	6 100,00 Kč

	DPH:
	1 281,00 Kč

	Cena celkem s DPH:
	 7 381,00 Kč


Celková cena díla za části a) až h):     

	Cena celkem bez DPH:
	126 657,00 Kč

	DPH:
	26 598,00 Kč

	Cena celkem s DPH:
	 153 255,00 Kč


2. Tato cena je platná po celou dobu realizace díla a kryje veškeré náklady a poplatky nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení projektové dokumentace a provedení sjednaných inženýrských a dalších činností. Stejně tak sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství po dobu zpracování PD. Na sjednanou cenu nebude mít vliv ani případný nárůst předpokládaných investičních nákladů v přiložené kalkulaci.
3. Výši nabídkové ceny je možné překročit při změně rozsahu předmětu plnění požadované objednatelem  a v případě změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla (zejména změna DPH).  Jiné podmínky pro překročení ceny objednatel nepřipouští.

4. Záloha na cenu  se nesjednává.

5. Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace díla po částech na základě splnění dílčí ucelené části předmětu díla. Podkladem k platbě části díla je dílčí faktura. 

Zhotovitel je oprávněn fakturovat takto:
a)    po předání DUR včetně dokladové části                                     -  dle čl. VI, odst. a)
b)    po předání pravomocného územního rozhodnutí                      -   dle čl. VI, odst. b)
c)    po předání DSP včetně dokladové části                                     -  dle čl. VI, odst. c)
d)    po předání pravomocného stavebního povolení                        -   dle čl. VI, odst. d)

e)    po předání a odsouhlasení PD v rozsahu DPS                           -  dle čl. VI, odst. e) a f)
       vč. soupisu prací dodávek a služeb s výkazem výměr
       a technickými podmínkami 
f)   po ukončení činností souvisejících se zadávacím řízením                      - dle čl. VI, odst. g)

g)   v průběhu výkonu činnosti AD                                                               - dle čl. VI, odst. h)  
6. Náležitosti daňového dokladu viz oddíl 7 obchodních podmínek SMOl pro vypracování projektové dokumentace staveb.

7.   Faktury budou zasílány na adresu sídla objednatele ve 2 originálech. Objednatel se zavazuje uhradit faktury převodem na účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení je odepsání finančních prostředků z účtu objednatele. Další náležitosti fakturace viz oddíl 7. Platební podmínky obchodních podmínek.

Záruční doba

 1.    Zhotovitel odpovídá za vady díla (předmětu plnění) podle § 560 a následujících ustanovení obchodního zákoníku 

        a v souladu s obchodními podmínkami SMOl pro vypracování projektové dokumentace staveb. 

 2.   Záruční doba počne běžet dnem podepsání předávacího protokolu o předání plnění a trvá po dobu 60 měsíců 
       ode dne podepsání tohoto předávacího protokolu..
3. V záruční době je zhotovitel povinen neprodleně a na vlastní náklady provést změnu nebo opravu projektové dokumentace včetně jejího projednání s orgány státní správy, objeví-li se v přípravném období vada či nedodělek. Termín odstranění vad bude dohodnut v zápise o předání a převzetí předmětu plnění dle odd. VIII. Odst. 3 této smlouvy.
VIII. 

Přehled dalších odchylných ujednání

1. Případné dodatečně objednané práce budou kalkulovány stejným způsobem jako původní nabídka. 

2. Objednatel požaduje zasílat pozvánky  na pracovní schůzky a zápisy z nich na e-mail objednatele:

       odborného referenta – ivo.tichy@olomouc.eu
3. Objednatel si vyhrazuje lhůtu na schválení zhotovitelem předávané projektové dokumentace. Zhotovitel předá  projektovou dokumentaci s protokolem k věcné kontrole a ke schválení v termínu nejméně 15 pracovních dní  před termínem odevzdání dle čl. VI., bod č. 5, pokud bude požadovat úhradu dílčích částí plnění. Objednatel v termínu do 15 pracovních dní od převzetí  je povinen dílo buď převzít či se zápisem sepsaných vad a nedodělků vrátit k dopracování. O předání a převzetí  předmětu plnění bude smluvními stranami sepsán zápis. Objednatelova kontrola se týká prověření, zda projekt je kompletní, nemá zjevné vady a nedostatky. Objednatel však není povinen přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická řešení a ani za ně nenese odpovědnost. V případě skrytých vad nebo technických řešení, která jsou v rozporu s ČSN nebo jinými závaznými předpisy, se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za škodu či vady PD.
4.   Teprve po schválení objednatelem je zhotovitel oprávněn vystavit protokol o předání projektové dokumentace a 
       fakturu. Dnem dokončení předmětu plnění (díla) dle této smlouvy je den podepsání protokolu o předání projektové 

       dokumentace oběma smluvními stranami.
5.  Závazná forma komunikace je doporučený dopis, e-mail potvrzený následným doporučeným dopisem, zápis z jednání, záznam z jednání potvrzený objednatelem a zhotovitelem a protokol o předání a převzetí. Tyto dokumenty musí být podepsány oprávněnými osobami jednat za objednatele nebo zhotovitele.

6.  Veškerá veřejná prohlášení zhotovitele vůči třetím osobám, učiněná nad rámec zmocnění daného touto smlouvou, která by mohla zakládat právní povinnosti objednatele, vyžadují objednatelův předchozí písemný souhlas. 
7.   Smluvními stranami nebyla sjednána žádná další odchylná ujednání od obchodních podmínek.

IX. 
Majetkové sankce

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění uvedeném v čl. V. této smlouvy, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení a pro každý případ. 

2. V případě, že bude dodatečně zjištěna vada projektové dokumentace po jejím předání zhotovitelem i schválením objednatelem, je oprávněn  objednatel uplatnit u zhotovitele sankci ve výši 1.000,- Kč za každý případ. Úhrada sankce nezbavuje zhotovitele povinnosti vadu odstranit.
3.   V případě zvýšení nákladů stavby vlivem vad projektové dokumentace uplatní objednatel sankční ujednání dle čl. 10, část A, bodu 11 obchodních podmínek  vystavením samostatné faktury na zhotovitele PD.

4. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení, a to až do doby odstranění vady. Počátek lhůty pro počítání smluvní pokuty začíná běžet od následujícího dne po dni, kterým marně uplynula lhůta pro odstranění vady. 

5. Zástupce AD musí vydat vyjádření k požadavkům zhotovitele či objednatele své stanovisko do 5 dnů od jeho obdržení (změnového listu) a to pod sankcí 1.000,- Kč  za každý jednotlivý případ za každý den prodlení.
6. Za porušení zásad uvedených v příloze SOD č. 3 Zásady sestavování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu 1.000 Kč za každý případ.
7. Za prodlení s úhradou faktur může zhotovitel uplatnit vůči objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.
8. Smluvní pokutu zaplatí povinná strana do 30 dní po obdržení  jejího vyúčtování. Totéž platí o úroku z prodlení.

9. Další ustanovení sankcí viz odd. 10 obchodních podmínek SMOl pro vypracování projektové dokumentace staveb.

X. 
Licenční ujednání
1. Zhotovitel poskytuje objednateli na základě uzavřené smlouvy o dílo výhradní, neomezenou a  bezúplatnou licenci k užití veškerých složek tohoto díla, které budou v souladu s touto smlouvou objednateli předány, a to všemi způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy. Zhotovitel poskytuje objednateli rovněž oprávnění k případnému provedení úprav a změn díla (např. úprava dispozice, technického vybavení, zabudovaného mobiliáře, změna materiálů apod. při zachování hodnoty díla) včetně rozpracování díla do dalších stupňů projektové dokumentace (DUR, DSP, DPS, realizační dokumentace). Objednatel není povinen dílo využít. 

2. Dále zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění ke zhotovení stavby dle PD dle této smlouvy a v případě její realizace poskytuje také oprávnění provádět na stavbě v budoucnu běžnou údržbu, opravy, výměnu nefunkčních částí stavby, drobné dispoziční úpravy, barevné úpravy interiéru a exteriéru, strojního a technického vybavení a mobiliáře, které jsou do stavby zabudovány, i za technicky  vyspělejší či výkonnější výrobky  a zařízení, a to vše bez dalšího souhlasu zhotovitele, avšak pouze v míře nezbytně nutné, v souladu s účelem vyplývajícím ze smlouvy a při zachování hodnoty díla. Zhotovitel rovněž souhlasí, aby byla na předmětné stavbě prováděna energetická opatření, zlepšující technickoekonomické náklady na vytápění a klimatizaci stavby. 
3. Zhotovitel – autor PD je povinen se zdržet výkonu práva užít PD v celém jejím rozsahu.

4. Pro případ úmrtí či zániku zhotovitele – autora PD nepřechází práva a povinnosti na jeho právní nástupce.
5. Objednatel je oprávněn licenci poskytnout třetí osobě na základě podlicenční smlouvy.

                                                                         XI.
                                                        Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, se řídí právním řádem České republiky, zejména obchodním zákoníkem 
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci předmětu plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné.

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran, a to pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

4. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu veřejné zakázky, pokud se mu nepodaří zajistit finanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukci (snížení rozsahu) předmětu veřejné zakázky přistoupit. 

5. Všechny žádosti zhotovitele, které bude odesílat za objednatele na základě plné moci zhotovitel jiným subjektům, budou obsahovat název akce.  

6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu           na znamení čehož připojují níže podpisy osob oprávněných jednat jménem či za smluvní strany.

7. Tato smlouva nabývá platnosti  a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

8. Součástí této smlouvy jsou přílohy:

       -  č. 1 -  Obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro vypracování projektové dokumentace staveb 
                     ze dne 1.5.2013,               

       -  č. 2 -  Obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro výkon autorského dozoru ze dne 1.5.2013,  
       -  č. 3 -  Zásady sestavování Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
Tyto přílohy ke smlouvě jsou pouze v elektronické, nikoliv tištěné podobě a jsou uveřejněny na webových stránkách objednatele http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-investic/odbor
10.   Zhotovitel akceptuje obchodní podmínky objednatele v plném rozsahu.                                 

11.   Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech  stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.                                                                                               
	V Olomouci dne:           10. 9. 2013         
	V  Olomouci dne:       17. 7. 2013


	 Objednatel
	Zhotovitel

	Ing. Vladimír Michalička
vedoucí odboru investic

Statutární město Olomouc 

	Ing. Stanislav Horák
Statutární zástupce společnosti
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