
Smlouva o dílo
dle § 2586 a násl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

(dálejen smlouva)

č. smi. 2021/4045/OB/1383/I/VZMR

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Statutární město Brno, Městská část Bmo-sever
se sídlem Bratislavská 70, 601 47 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Zastoupená: Mgr. Martinem Malečkem, starostou
K podpisu pověřen: David Aleš
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu

dálejen objednatel

Zhotovitel:
Středisko OS Brno s.r.o.
se sídlem Mojmírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno
IČ: 02474140
DIČ: CZ02474140
Jednající: Martina Lišková-jednatel
Bankovní spojení: KB, a.s.,
Vedený u Krajského soudu

dálejen zhotovitel

II. PŘEDMĚT DÍLA

1) Předmět smlouvy:

„Zateplení BD náměstí SNP 7 v Brně“

2) Zhotovitel se zavazuje provést na objektu náměstí SNP č. pop. 1115 č. or. 7 stojícím na pozemku
pare. č. 927 v k. ú. Černá pole v Brně zateplení pláště budovy vč. souvisejících stavebních prací.
Podrobnější popis a rozsah požadovaných prací je dán projektovou dokumentací a položkovým
rozpočtem z nabídky zhotovitele s ohledem na provedenou veřejnou zakázku malého rozsahu,
který je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1). Objednatel se zavazuje zaplatit za to
zhotoviteli dohodnutou cenu.

3) Tato zakázka je realizována na základě provedeného poptávkového řízení s tím, že v rámci tohoto
byla nabídka od společnosti Středisko OS Brno s.r.o. s ohledem na hodnotící kritérium, vybrána
jako nejvýhodnější. Výsledek poptávkového řízení byl projednán na 8/78. schůzi RMČ Bmo-
sever konané dne 31.03.2021.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1) Zahájení prací k provedení díla se stanoví od data podpisu této smlouvy, kdy práce budou
zhotovitelem zahájeny do 10 kalendářních dnů od data nabytí právní moci stavebního povolení na
realizaci dané akce.

2) Práce dle čl. II. této smlouvy budou dokončeny nejpozději do 90 kalendářních dnů od data
zahájení prací dle odst. 1 tohoto článku.
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3) Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo podle požadavku objednatele, a to v termínech uvedených 
v odst. 1 a 2 tohoto článku.

4) Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání 
odsouhlaseného a projednaného Díla (nebo jeho části) Objednatelem bez vad a nedodělků.

5) V případě nedodržení termínu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % za každý i započatý den prodlení z odměny za dílčí činnost, s níž je zhotovitel v prodlení. 
Nárok objednatele na náhradu případné škody zůstává zaplacením smluvní pokuty nedotčen.

6) Bude-li způsobeno prodlení plnění z důvodů neposkytnutí součinnosti Objednatele či v důsledku 
jiných skutečností Zhotovitelem prokazatelně nezaviněných (tzv. vyšší mocí -  okolnosti, které 
vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných, neodvratitelných 
událostí mimořádné povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění této smlouvy), prodlužuje se 
o dobu prodlení i termín dokončení Díla.

IV. CENA PLNĚNÍ. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1) Cena za řádně zhotovené a předané Dílo dle čl. II. této smlouvy byla stanovena dohodou 
smluvních stran ve výši

1.712.286,00 Kč bez DPH
(slovy: jedenmilionsedmsetdvanácttisícdvěstěosmdesátšestkorunčeských)
(DPH -  režim přenesení daňové povinnosti)

2) Na tyto práce bude uplatněna přenesená daňová povinnost podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty v platném znění, kód CZ-CPA 41-43.

3) Objednatel prohlašuje, že má zabezpečeno finanční krytí předmětu díla dle čl. II. Zhotovitel 
přebírá nebezpečí změny okolností.

4) Dohodnutá cena je cenou konečnou.

5) Objednatel neposkytuje zálohy.

6) Dílčí fakturace za částečné splnění předmětu smlouvy je možná.

7) Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílčí měsíční plnění, a to na základě zápisu o provedení prací 
(zjišťovacího protokolu). První dílčí daňový doklad (fakturu) je zhotovitel oprávněn vystavit 
nejdříve poslední pracovní den měsíce, ve kterém započal s prováděním díla. Konečný daňový 
doklad bude zhotovitelem vystaven do 14 dnů po řádném a bezvadném předání a převzetí díla.

8) Součástí faktury (daňového dokladu) musí být výkaz o provedení práce, který bude potvrzen 
odpovědným pracovníkem objednatele ještě před vlastní fakturací. Jeho originál bude přiložen 
k vystavené faktuře. Objednatel si vyhrazuje právo výkaz o provedení práce neschválit a 
nepotvrdit v případě, že tento neodpovídá rozsahu provedených prací. Účastníci výslovně 
vylučují uplatnění ustanovení § 2611 zákona č. 89/2012 Sb. (dále o.z.), pro vztahy založené touto 
smlouvou.

9) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za provedení dílčích prací na základě faktury vystavené 
zhotovitelem.

10) Splatnost faktury činí 21 dní od data doručení objednateli. Faktura musí obsahovat náležitosti 
daňového dokladu dle zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 
změn a doplňků. Fakturu, která neobsahuje tyto náležitosti nebo jsou-li uvedeny nesprávně a 
neúplně, je objednatel oprávněn do data splatnosti vrátit. Při nezaplacení takto vystaveného 
dokladu není objednatel v prodlení se zaplacením. Po doručení řádně vystaveného daňového 
dokladu běží nová lhůta splatnosti.

11) Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení daňového dokladu nemá nárok 
na úrok z prodlení. Vrátí-li objednatel daňový doklad neoprávněně, zašle zhotovitel do 3 dnů 
daňový doklad zpět s příslušným vysvětlením a původními termíny splatnosti.
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12) Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele u peněžního ústavu
uvedeného v záhlaví této smlouvy.

13) V případě zjištěných nedostatků při předání díla bude objednatelem vůěi zhotoviteli uplatněna
pozastávka ve výši 10% z fakturované ceny díla. Pozastavenou částku uhradí objednatel
zhotoviteli po odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a
převzetí díla.

14) Příslušná platná sazba DPH bude účtována Zhotovitelem dle předpisů platných v době
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost Zhotovitel.

15) Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s pořízením, přípravou a
provedením Díla dle této smlouvy včetně veškerých rizik a vlivů vč. inflačních během provádění
Díla, dále pak náklady na autorská práva, pojištění, daně, bankovní záruky. Cena taktéž zahrnuje
zisk Zhotovitele a očekávaný vývoj cen k datu předání Díla.

16) Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu Díla
vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně Objednatele. Úprava se provede
písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen
před zahájením prací Zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných
Objednatelem, se sníží cena Díla.

17) V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku
jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně: Objednatel uhradí
hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §
109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavateli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení
takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli bude
považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.

V. ZPŮSOB A PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

1) Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na Díle ve stálém styku se Zhotovitelem a projednat s
ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se Objednatel zavazuje poskytnout Zhotoviteli pro
vytvoření Díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na
základě důvodného požadavku Zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu Objednateli.

2) Objednatel neodpovídá za to, že podklady a doklady, které Zhotoviteli předal nebo předá, jsou
správné a úplné, bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. Toto ověření je
povinen provést Zhotovitel, a to na své náklady a na tuto skutečnost neprodleně Objednatele
upozornit.

3) Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli zpřístupní objekt k provedení Díla a předá zhotoviteli
související projektovou dokumentaci.

4) Objednatel se prostřednictvím svého pracovníka zavazuje Dílo po jeho řádném a bezvadném
splnění převzít, a to podpisem na „Výkazu o provedení práce“ zhotovitele. Není-li Dílo splněno
řádně, neocitá se objednatel v prodlení s převzetím díla ani s placením Ceny dle předcházejícího
článku této smlouvy.

5) dboru bydlení
nebo vedoucí o

6) Odpovědnou osobou zhotovitele je Martina Liškov

7) Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo
v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady a
dílo prováděl řádným způsobem.

8) Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují
provedení díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.
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9) Zhotovitel je povinen vést stavební deník, ve kterém budou uvedeny okolnosti provádění díla. 
Zástupce objednatele je oprávněn do záznamu stavebních prací nahlížet a provádět do něj zápisy. 
Veškeré změny a odlišné postupy oproti schválené dokumentaci či nabídce je povinen zhotovitel 
projednat s objednatelem, zapsat to do záznamu stavebních prací a vyžádat si podpis objednatele.

10) Veškeré škody vzniklé při provádění prací dle této smlouvy zhotovitelem nahradí zhotovitel 
uvedením do původního stavu nebo uhradí náklady vzniklé při likvidaci škody, a to do jednoho 
měsíce ode dne doručení jejího vyčíslení. Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací 
havarijní službu.

11) Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět při realizaci díla žádné práce v době mezi 22:00 hod a 
6:00 hod. V průběhu realizace díla se zhotovitel zavazuje udržovat v místě provádění prací 
pořádek a čistotu.

12) O průběhu prací bude informovat nájemníky písemným oznámením umístěným v domě, tato 
oznámení je zhotovitel povinen předem projednat s objednatelem. Na tomto oznámení v domě 
bude uvedena i kontaktní osoba a její telefonní číslo pro případ havárie.

13) Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a předat je objednateli ve stanoveném termínu dle čl. III. 
této smlouvy, a to v požadované kvalitě řádně a bez vad. Účastníci se dohodli, že ustanovení § 
2605 odst. 2 o.z. se pro vztahy založené touto smlouvou neuplatňují.

14) Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškeré činnosti na pozemcích a v objektech objednatele 
v souladu s platnou legislativou.

15) Zhotovitel souhlasí s kontrolami odpovědnou osobou objednatele během provádění Díla 
zaměřenými na dodržování platných předpisů a norem a zavazuje se jí poskytnout náležitou 
součinnost.

16) Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o okolnostech, které by mohly 
negativně ovlivnit plnění smluvního závazku.

17) Zhotovitel bude při vypracování Díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a 
doporučených českých, resp. evropských technických norem, Standardů výkonů, dokumentace a 
oceňování architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě (www.stavebnistandardy.cz), 
výchozích podkladů předaných Objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů 
předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření 
veřejnoprávních orgánů a organizací a podle zápisů z projednání s Objednatelem tak, aby Dílo 
mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté pro uvedený úěel v této smlouvě, případně obvyklé. 
Zhotovitel provede Dílo v požadované jakosti dle stanovené technologie při respektování 
platných českých technologických norem dle ČSN a norem EU, včetně dokladů nutných pro 
provoz díla, revizní zprávu je-li vyžadována.

18) Pokud se jedná o další pokyny Objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je Zhotovitel 
respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu 
stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně Díla.

19) Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět Dílo dle čl. 
II. této smlouvy.

20) Pokud nebude Zhotovitel schopen (nebo ochoten) provést některé dílčí práce na Díle dle čl. II této 
smlouvy požadované Objednatelem, zajistí Objednatel provedení těchto prací na svoje náklady.

21) Zhotovitel se zavazuje uchovat doklady související splněním zakázky a účetních/daňových 
záznamů po dobu 5 let od skončení realizace akce, nejméně však do konce roku 2026.

22) Poddodavatele vybírá s konečnou platností a právem rozhodnutí Zhotovitel s přihlédnutím k 
připomínkám Objednatele a s podmínkou, že Zhotovitel zůstává plně přímo odpovědný 
Objednateli za celé Dílo, jako by Dílo prováděl sám.

23) Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli ve vazbě na čl. III. této smlouvy pravomocné stavební 
povolení bezodkladně poté, co toto bude mít k dispozici.
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VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel zajistí likvidaci demontovaného původního materiálu nejpozdéji do přejímky Díla. 
Likvidaci doloží při předání Díla potřebnými doklady -  o ekologické likvidaci demontovaného 
materiálu.

2) Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vlastní měření odběru vody a energie a uhradí takto vzniklé 
náklady. Údaje o spotřebovaných mediích předá Objednateli nejpozději při předání Díla.

3) Zhotovitel se zavazuje při přejímce Díla předat Objednateli dokumentaci změn oproti původnímu 
stavu.

4) Zhotovitel se zavazuje, že k převozu břemen a materiálu nebude používat domovní výtah (pokud 
je v domě instalován).

5) Zhotovitel odpovídá za to, že při provádění díla budou dodržovány veškeré bezpečnostní a ostatní 
obecně závazné právní předpisy, při odchodu z pracoviště bude dům uklizen a bude co nejméně 
snižovat komfort bydlení.

6) Ukáže-li se jako nezbytné omezení v užívání nájemních jednotek (např. odstávka TUV, vody 
atd.) v souvislosti s prováděním prací, pak je nutné je omezit na minimální dobu. Omezení 
v užívání nájemních jednotek vždy bude předem projednáno s objednatelem a nájemníky. O 
každém omezení bude proveden záznam ve stavebním deníku.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1) Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit Dílo dle čl. II této smlouvy, nebo jeho dílčí část jeho 
řádným dokončením a předáním Objednateli, a to bez vad a nedodělků.

2) Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené Dílo (nebo jeho části) i před termínem plnění.

3) K převzetí Díla (nebo jeho části) vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 3 dny předem.

4) Objednatel není povinen převzít Dílo (nebo jeho části) vykazující vady a nedodělky.

5) Protokol o předání a převzetí Díla podepíší zástupci obou smluvních stran, kteří jsou uvedeni 
v záhlaví této smlouvy. Jedno vyhotovení Protokolu o předání a převzetí Díla (nebo jeho části) 
obdrží každá ze stran. V závěru protokolu Objednatel prohlásí, zda Dílo (nebo jeho část) přijímá 
nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů.

6) Bez protokolu o předání a převzetí Díla (nebo jeho části), podepsaného zástupcem Objednatele, 
není Dílo (nebo jeho část) řádně předáno.

7) Protokol o předání a převzetí Díla (nebo jeho části) vyhotoví Zhotovitel.

8) Za den předání a převzetí Díla (nebo jeho části) bez vad a nedodělků se považuje den podpisu 
protokolu zástupci obou smluvních stran. V případně vad a nedodělků bude vyhotoven protokol o 
odstranění vad a nedodělků prokazující, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků.

9) Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu (nebo jeho části) jeho protokolárním převzetím a 
uhrazením. Nebezpečí škody na Díle (nebo jeho části) přechází ze Zhotovitele na Objednatele 
dnem jeho předání zástupci Objednatele na základě Protokolu o předání a převzetí Díla (nebo 
jeho části).

10) Jestliže Dílo (nebo jeho část) má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání, je Objednatel takové Dílo (nebo jeho část) 
povinen převzít a Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu dohodnutém s 
Objednatelem.

11) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel odpovídá za vady díla 
vzniklé až po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.
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VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

1) Zhotovitel odpovídá za to, že předmět Díla dle čl. II. této smlouvy má v době jeho předání 
Objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými 
předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé.

2) Řádným předáním a převzetím díla začíná běžet záruční doba týkající se díla.

3) Záruční doba díla je stanovena na 60 měsíců.

4) Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady Díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno 
písemně doporučeným dopisem. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její 
odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode 
dne doručení reklamace.

5) Smluvní strany sjednávají právo Objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 
Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, 
kterou určí Objednatel dle objektivních hledisek.

6) Reklamuje-li Objednatel vadu, má se za to, že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen 
poskytnout ktomu účelu Zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad Díla, ledaže Zhotovitel oznámí 
Objednateli, že nesplní své povinnosti v této lhůtě.

7) Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je „Pojištění 
odpovědnosti za škodu“. Uvedená pojistná smlouva je sjednána s dostatečným limitem pojistného 
plnění v souvislosti s touto smlouvou a bude udržována po celou dobu plnění Díla dle čl. II této 
smlouvy a po celou dobu trvání záruky.

8) Zhotovitel na vyzvání Objednatele předloží k nahlédnutí originál pojistné smlouvy.

9) Případná náhrada škody, za kterou odpovídá Zhotovitel, bude Objednateli hrazena z tohoto 
pojištění.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

1) Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě nedodržení termínu díla dle čl. III. této smlouvy, 
které nebylo způsobeno neplněním povinností objednatele, ani událostmi „vis major“ (vyšší 
mocí), zaplatí zhotovitel objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 
(slovy: pěttisíckorunčeských).

2) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad 
Díla (nebo jeho části) ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) za každou vadu a 
kalendářní den prodlení s odstraněním vady.

3) Za každý zjištěný a prokázaný případ porušení ustanovení bodů čl. V., VI. a VII. může 
Objednatel uložit Zhotoviteli smluvní pokutu do výše 10.000,- Kč (slovy: 
desettisíckorunčeských).

4) Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování.

5) Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na 
základě své vůle upustit.

6) Zaplacení smluvní pokuty nesnižuje rozsah náhrady škody.

7) Objednatel zaplatí Zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny Díla (nebo jeho části) dle faktury, 
oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené Objednateli, 
zákonný úrok z prodlení dle o.z.
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X. TRVÁNÍ SMLOUVY

1) Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zanikne splněním závazku dle čl. 2 této smlouvy nebo před 
uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních stran odstoupením od smlouvy.

2) Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně skutečnosti, které by mohly mít i 
jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna 
druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění 
povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, 
kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou 
bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje 
svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující 
strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu 
škody, která jí tím vzniká i nárok na odstoupení od smlouvy.

3) Za podstatné porušení této smlouvy se považuje prodlení Zhotovitele s dokončením Díla delší jak 
30 kalendářních dnů.

4) Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení o odstoupení 
od smlouvy se stanovuje pro obě strany 15 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila 
podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

5) Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až 
po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může 
strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou 
stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.

6) Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, 
smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení 
smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle 
projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

7) Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i po 
jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část Díla, kterou Zhotovitel do takového odstoupení 
realizoval.

8) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od 
smlouvy.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním 
v Registru smluv objednatelem dle ustanovení § 6 zákona o registru smluv č. 340/2015 
Sb. v platném znění.

2) Subjektem povinným zajistit zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv v platném znění je objednatel.

3) Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze na základě písemných, 
oboustranně odsouhlasených dodatků. Jiné formy změn a doplňků účastníci výslovně vylučují.

4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky 
z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany.

5) Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva vč. všech jejích změn a dodatků podléhá zveřejnění 
na profilu zadavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění.
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6) Zhotovitel prohlašuje, že má splněny podmínky dané zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů v platném znění, které mu objednatel předá v rozsahu nezbytně nutném pro
splnění předmětu této smlouvy, a že je pro činnost, při níž přichází do styku s osobními údaji
dostatečně organizačně i technicky vybaven a jeho pracovníci, resp. osoby, které pro něho
vykonávají činnost související s předmětem této smlouvy o dílo, byli/y poučeni/y o povinnosti
zachovávat mlčenlivost.

7) Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný
Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

8) Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a
základní lidská práva.

9) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, jedno
vyhotovení této smlouvy obdrží objednatel a jednu zhotovitel.

10) Tato smlouva byla schválena usnesením 8/76. schůze Rady městské části Bmo-sever dne
03.03.2021.

11) Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pečlivě přečetly, jejímu obsahu plně porozuměly a
na důkaz souhlasu s výše uvedenými ustanoveními připojují své podpisy:

-Qlr 2021

V Brně dne.......................... V Brně dne

Za objednatele:

místostarosta MČ Bmo-sever

Za zhot

jednatel spol

Přílohy:
- Položkový rozpočet z cenové nabídky zhotovitele
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Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

210128 Nám. SNP 1115/7 Brno

01

01

Zateplení BD a další stavební úpravy

Zateplení BD a další stavební úpravy

Objednatel: ICO:

DIČ:

Zhotovitel: Středisko OS Brno s.r.o. IČO:

Mojmírovo náměstí 75/2 DIČ:

612 00 Brno

02474140

CZ02474140

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 1 265 420,42

PSV 401 631,54

MON 45 234,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 1 712 285,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 1 712 285,96 CZK

Snížená DPH 15 % 256 842,89 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,15 CZK

Cena celkem s DPH 1 969 129,00 czk

y n© 16.03.2021

Za objednatele
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Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 40 047,15 2

5 Komunikace HSV 66 837,91 4

61 Úpravy povrchu, podlahy HSV 175 043,54 10

62 Úpravy povrchů vnější HSV 613 692,97 36

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 35 249,40 2

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV 4 652,00 0

94 Lešení a stavební výtahy HSV 93 519,16 5

95
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

HSV 11 572,82 1

96 Bourání konstrukcí HSV 84 070,64 5

99 Staveništní přesun hmot HSV 39 166,15 2

711 Izolace proti vodě PSV 122 067,19 7

713 Izolace tepelné PSV 25 320,76 1

764 Konstrukce klempířské PSV 36 100,59 2

766 Konstrukce truhlářské PSV 25 041,00 1

767 Konstrukce zámečnické PSV 187 134,00 11

783 Nátěry PSV 5 968,00 0

M21 Elektromontáže MON 45 234,00 3

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 101 568,68 6

Cena celkem 1 712 285,96 100
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Položkový rozpočet

S: 210128 Nám. SNP 1115/7 Brno

O: 01 Zateplení BD a další stavební úpravy

R: 01 Zateplení BD a další stavební úpravy

P č. Číslo položky Název položky MJ Množství C e n a / MJ Celkem

Cen

soustava / 

platnost

Cenová

úroveň

Díl: 1 Zemní práce 40 047,15
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 25,52400 1 136,00 28 995,26|RTS 21/1 RTS 2 1 /1

pohled SZ

1,5*0,8*6,8 8,16000

ponied .IV .

1,5*0.8*02,05+1,62+0,8) 17.36400

2 1741O11O2RO0 Zásyp ruční se zhutněním m3 25,52400 433,00 11 051,89|RTS 21/1 RTS 2 1 /1

Díl: 5 Komunikace 66 837,91
3 564211111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm m2 107,41600) 40,00j 4 296,64|RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

dvorek .

12,05-6,12-2,85*1,5 69,47100

5,8*12,05/2

okap chodník pohled SZ :

34,94500

0,5*6 2,00000

4 1596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 104,41600 236,00 24 642,18|RTS 21/1 RTS 2 1 /1

dvorek

12,05*6,12-2,85*1,5 65,47100

5,8*12,05/2 34,94500

5)596291111R0O Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 23,30000 209.00 4 869,70|RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

13+10,3 23,30000

6 596811111RT4 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně 
dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm

m2 3,00000 503,00;

í

1 509,00 RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

okap chodník pohled 5Z •

0,5*6 3,00000

7 916561111RT7 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 
včetně obrubníku 100/5/20 cm

m 6,00000 212,OOj 1 272,00 RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

okap chodník pohled SZ :

6,00000
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Položkový rozpočet

S: 210128 Nám. SNP 1115/7 Brno

O: 01 Zateplení BD a další stavební úpravy

R: 01 Zateplení BD a další stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C e n a / MJ Celkem

Cen

soustava / 

platnost

Cenová

úroveň
8 59245020R Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní m2 106,50840 284,00 30 248,39 RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

104 42*1,02 106.50840

Díl: 61 Úpravy povrchu, podlahy 175 043,54
9 601011141RT1 Stuk na stropech tloušťka vrstvy 2 mm m2 102,44200 149,00 15 263,86 RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

10 601016193R00 Penetrace hloubková stropů m2 102,44200 72,00 7 375,82 RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

11 622311832RV1 Zatepl.syst. podhled, miner.desky PV 100 mm zakončený 
stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 102,44280 1 172.00 120 062,96 RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

5.12‘ (2,6+2,64+3,2) 43,21280

5,15*(3,3+2,19+1,21+4,51-1‘0,45 57,23000

2*1 2.00000

12 622391002R00 Příplatek-mtž KZS podhledu,izolant,stěrka+výzt.tk. m2 102,44200) 131.00Í 13 419,90 RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

13 622311135RK3 Zateplovaci systém, stěna na půdě EPS F tl. 160 mm s 
omítkou tenkovrstvou silikonovou probarvenou

m2 17,00000) 1 113,00

--------------- 1

18 921,00 Vlastní RTS 21/1

zateplení stěny na pudě

2,5*(5,6+1,2) 17,00000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 613 692,97
14 601021187RW2 Stěrka na podhledech silikonová s omítkou silikonovou

tenkovrstvou probarvenou
m2 14,05000 331,00 4 650,55

i
RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

řím sy:

0,5*(12,05*2+1,5*2+0,5*2) 14,05000

15 601021191R00 Základní nátěr stropů pod omítky m2 14,05000 42,00 590,10 RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

16 602021187RX2 Stěrka na stěnách silikonová s omítkou silikonovou 
tenkovrstvou probarvenou

m2 9,66000 266,00 2 569,56 RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

dvůr nezateplená stěna.

2,8*0,5*2+0.45) 9 66000

17 602021191R00 Podkladní nátěr stěn pod omítky m2 9,660001 47,00) 454,02 RTS 21/1 RTS 2 1 /1

18 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 82,71750) 42,00) 3 474,14 RTS 21/1 RTS 2 1 /1

pohled SZ
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Položkový rozpočet

S: 210128 Nám. SNP 1115/7 Brno

O: 01 Zateplení BD a další stavební úpravy

R: 01 Zateplení BD a další stavební úpravy

P č . Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen

soustava / 

platnost

Cenová

úroveň

0,8*0,5 0 40000

1*2 2,00000

2*2*2 8,00000

1*7,3 7,30000

1,85*1,65*6 18,31500

1,15*1,65*3 

pohled JV

5,69250

1,4*1,45 2,03000

1,15*1,45 1,66750

1*2 2,00000

0,45*0,7 0,31500

1,4*2 2,80000

1,85*1.65*3 9,15750

(0,7*2,2+1,2*1,65)*6 21,12000

0,4*0,8’6 1,92000

| 19|622323041R00 [Penetrace podkladu m2 293,52000 50.00 14 676,00|RTS 2 1 /1 |RTS 2 1 /1

fasáda :

204,53 204,53000

D štění:

33,85+9,68 43,53000

éeia a podhledy balkónu :

(2.5*1,5*5) 18,75000

(0,15*(2,5+1,5)*5) 3,00000

římsy

0,5*02,05-2+1,5-2+0,5*2) 14.05000

dvůr nezateplená sténá .

2,8*0,5*2+0,45) 9 66000
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Položkový rozpočet

S: 210128 Nám. SNP 1115/7 Brno

O: 01 Zateplení BD a další stavební úpravy

R: 01 Zatepleni BD a další stavební úpravy

P č . Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen

soustava / 

platnost

Cenová

úroveň

20 622311512R00 Izolace suterénu XPS tl. 100 mm, bez PÚ m2 30,70500 779.00 23 919,20 RTS 21/1 RTS 21/1

pod UT .

pohled SZ .

1,5‘6,8 10,20000

pohled JV

1,5’ {12.05+1,62) 20,50500

21 622311523RU1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 120 mm s mozaikovou 
omítkou 5,5 kg/m2

m2 30,81100 1 537,00 47 356,51 RTS 21/1 RTS 2 1 /1

pohled SZ

1,35*12,05+6.5*1,3 24,71750

odpočet otvorů

-0,8*0,5 -0,40000

-1*1,3 -1,30000

-2*2*2 -8,00000

pohled JV

1,8*(12.05+1,62) 24,60600

odpočet výplní otvorů '

-1,4*1,45 -2,03000

-1,15*1,45 -1,66750

-1*2 -2,00000

-0,45*0,7 -0,31500

-1,4*2 -2.80000

22 622311135RT3 Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 160 mm s omítkou 
tenkovrstvou silikonovou probarvenou

m2 j 168,817001 1 136.00)
l

191 776,11|RTS 21/1 RTS 2 1 /1

pohled SZ .

9,92’ 12,05 119,53600

odpočet otvorů

-1*0,8 -0.80000
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Položkový rozpočet

S: 210128 Nám. SNP 1115/7 Brno

O: 01 Zateplení BD a další stavební úpravy

R. 01 Zateplení BD a další stavební úpravy

P č . Číslo položky Název položky MJ Množství C e n a / MJ Celkem

Cen

soustava / 

platnost

Cenová

úroveň
-1*7,3 -7,30000

-1,85*1.65*6 -18,31500

-1,15*1,65*3 -5,69250

pohled JV ’

9.92*(12,05+1.5*2) 149.29600

odpočet výplní otvorů.

-1,85*1,65*3 -9,15750

-(0,7*2,2+1,2*1,65)*6 -21,12000

-0,4*0,8*6 -1,92000

odpočet požárních pasu :

-35,71 -35,71000

23 622311832RT3 Zatepl.syst. podhled, miner.desky PV 100 mm s omítkou 
tenkovrstvou silikonovou probarvenou

m2 21,75000
1
L

1 544 00 33 582,00 RTS 21/1 RTS 21/1

čela a podhledy balkónů

(2,5*1,5*5) 18,75000

(0,15*(2,5+1,5)*5) 3.00000

24 622311835RT3 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 160 mm s omítkou 
tenkovrstvou silikonovou probarvenou

m2 35,71200 1 953 00?
i
I

69 745,54 RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

požární pásy .

0,9*9,92*4 35,71200

25 622311853RT3 Zatepl.syst. , ostění, miner.desky PV 30 mm s omítkou 
silikonovou tenkovrstvou probarvenou

m2 33,85000 2 057 00

1

69 629,45 RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

pohled SZ

0.25*(1+0 65*2) 0.57500

0,25*((2+1*2)*2) 2,00000

0,25*(1+7,3*2) 3,90000

0,25*((1.85+1,65*2)*6) 7,72500

0,25*((1,15+1,65’ 2)*3) 3,33750
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Položkový rozpočet

S: 210128 Nám. SNP 1115/7 Brno

0 : 01 Zateplení BD a další stavební úpravy

R: 01 Zateplení BD a další stavebni úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C e n a / MJ Celkem

Cen

soustava / 

platnost

Cenová

úroveň

pohled JV

0,25‘ ((1,85+1,65*2)'3)

0,25*((0,7+2,2'2+1,2)*6)

0,25*((0,4+0,8‘2)'6)

3,86250

9,45000

3,00000

26 622311853RT5 Zatepl.syst., ostění, miner.desky PV 30 mm s omítkou 
mozaikovou 5,5 kg/m2

m2 9,67500 2 120.00 20 511,00 RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

pohled SZ

0,25*(0,8+0,5*2)

0,25*(1+2"2)

0,25*«2+2*2)’ 2) 

pohled JV '

0,25*(1 4+1.45*2)

0,25*( 1,15+1,45*2)

0,25*(1+2*2)

0,25'(0.45+0.7)

0,25*(1,4+2-2)

0,45000

1.25000

3,00000

1.07500

1,01250

1.25000

0.28750

l 35000

| 27)622311563R00 jZateplovací systém parapet, XPS tl. 30 mm m2 j 10,02500 974,00) 9 764,35|RTS 2 1 /1 (RTS 21/1

Začátek provozního součtu 

pohled SZ

0,8

1

(1,85)*6

(1,15)-3 

pohled JV .

1,4

1,15

0,45

1,4

0,80000

1,00000

11,10000

3,45000

1.40000

1,15000

0,45000

1.40000
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Položkový rozpočet

S: 210128 Nám. SNP 1115/7 Brno

0 : 01 Zateplení BD a další stavební úpravy

R: 01 Zateplení BD a další stavební úpravy í
PC. č ís lo  položky Název položky MJ Množství C e n a / MJ Celkem

Cen

soustava / 

platnost

Cenová

úroveň
(1.85)*3 5.55000

(0,7+1,2)*6 11,40000

(0,4)*6 2,40000

Mezisoučet 40,10000

Konec provozního součtu

0,25-40.1 10,02500

28|622391001RQ0 Příplatek-mtž KZS podhledu,izolant,tenkovrst.om. m2 21,75000| 185.00 4 023,75|RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

čela a podhledy balkónu .

(2,5*1,5*5) 18,75000

<0,15’ (2 5+1,5)*5) 3,00000

29 622311041R00 Zaklad.sada ETICS,zaklad.+okapní profil PVC m 54,20000 270 00 14 634.00ÍRTS 21/1
1

RTS 2 1 /1

2"(12,05*2+1.5*2) 54 20000

30|622421131R00 Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 m2 82,30600| 351.00 28 889,41 |RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

vyrovnaní pod ÚT ;

pohled SZ .

1,8*6,8 

pohled JV .

12,24000

1,8*02.05+1,62) 24,60600

čeia a podhledy balkónu 

(2,5*1,5*5) 18,75000

(0.15'(2,5+1,5)*5) 3,00000

římsy ■

0,5*02,05*2+1,5*2+0,5*2) 

dvůr nezátěplehá stěna :

14.05000

2,8’ (1,5*2+0,45) 9,66000

311622421494R00 Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkán m 40,10000 90.00 3 609,00|RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

pohled SZ
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Položkový rozpočet

S: 210128 Nám. SNP 1115/7 Brno

0 : 01 Zateplení BD a další stavební úpravy

R: 01 Zateplení BD a další stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen

soustava / 

platnost

Cenová

úroveň
0.8

1

(1 ,8 ^ 6  

(1,15)*3 

pohled JV :

1,4

1.15

0,45

1,4

(1,85)'3 

(0,7+1,2,*6 

(0,4)*6

0,80000

1,00000

11,10000

3,45000

1,40000

1,15000

0 45000

1.40000

5,55000

11,40000

2.40000

| 32)622474130R00 Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.30 mm m2 10,37500) 1 292.00 13 404,50|RTS 2 1 /1 RTS 21/1

čela a podhledy balkónu z cca 50% :

0,5*(2,5*1,5‘5)

0,5’ (0.1'(2,5+1,5)*5)

9,37500

1.00000

33 622473187RT2 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky 
lišty

m 163,80000 48,00 7 862,40 RTS 21/1 RTS 2 1 /1

pohled SZ

0,8+0,5*2 1.80000

1+2’ 2 5,9Q0!X

(2+2*2)’ 2 12,00000

1+7,3 *2 15 60000

(1,85+1.65*2)*6 30,90000

(1,15+1,65*2)*3 13,35000

pohled JV

1,4+1 45*2 4,30000

1,15+1.45*2 4,05000
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Položkový rozpočet

1S: 210128 Nám. SNP 1115/7 Brno

O: 01 Zateplení BD a další stavební úpravy

R: 01 Zatepleni BD a další stavební úpravy

P č Číslo položky Název položky MJ Množství C e n a / MJ Celkem

Cen

soustava / 

platnost

Cenová

úroveň
1+2-2 5,00000

0,45+0,7 1.15000

1.4+2*2 5.40000

(1,85+1.65*2)"3 15,45000

(0,7+2,2*2+1,2)’ 6 37.80000

(0,4+0,8'2)*6 12.00000

| 34|622481272R00 [Síťovina pro vyztužení štěrkové omítky,oka 6,5/6,5 [ m2 [ 43,52500< 74 00 3 220,85|RTS 2 1 /1 [R TS 21/I |

ostění s omítkou :

pohled SZ '

0,25*(1+0,65*2) 0,57500

0,25*((2+1*2)*2) 2,00000

0,25*(1+7.3*2) 3,90000

0,25-((1,85+1.65*2)-6) 7,72500

0.25*(( 1,15+1,65 *2)*3) 3,33750

pohled JV

0,25*(( 1,85+1,65*2)*3) 3.86250

0,25*((0,7+2.2*2+1,2)*6) 9,45000

0,25-((0,4+0,8*2)-6) 3,00000

ostění s mozaikou :

pohled SZ

0,25*(0.8+0.5*2) 0,45000

0,25*(1+2’ 2) 1,25000

0,25*((2+2’ 2)*2) 3,00000

pohled JV

0,25*11.4+1,45*2) 1,07500

0,25*0,15+1,45*2) 1,01250

0,25*0+2*2) 1,25000
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Položkový rozpočet

S: 210128 Nám. SNP 1115/7 Brno

O: 01 Zateplení BD a další stavební úpravy

R: 01 Zateplení BD a další stavební úpravy

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství C e n a / MJ Celkem

Cen

soustava / 

platnost

Cenová

úroveň
0,25*(0,45+0,7) 0,28750

0,25*(1,4+2*2) 1,35000

351622481291R00 Montáž lišty rohové a protipožární nadpražní m 163,80000 46,00 7 534,80|RTS 2 1 /1 RTS 21/1

pohled S Z ,

0,8+0,5*2 1,80000

1+2*2 5,00000

(2+2*2) *2 12,00000

1 + 7,3*2 15 60000

(1,85+1,65'2)*6 30,90000

(1,15+1,65*2)*3 13,35000

pohled JV ’

1,4+1,45*2 4.30000

1,15+1,45'2 4,05000

1+2*2 5,00000

0,45+0,7 1,15000

1,4+2*2 5,40000

(1,85+1.65’ 2)'3 15,45000

(0.7+2,2*2+1,2)*6 37,80000

(0,4+0,8'2)*6 12,00000

36 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 293,52000! 52,00j 15 263,04 RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

37 622904121R00 Ruční čištění ocelovým kartáčem m2 58,59600| 147,00! 8 613,61 RTS 2 1 /1 RTS 21/1

čela a podhledy balkónů :

(2,5*1,5*5) 18.75000

(0,15*(2,5+1.5)’ 5) 3,00000

omítka pod ÚT

pohled SZ ■

1,8*6,8 12.24000
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Položkový rozpočet

S: 210128 Nám. SNP 1115/7 Brno

0 : 01 Zateplení BD a další stavební úpravy

R: 01 Zateplení BD a další stavební úpravy

P č . Číslo položky Název položky MJ Množství C e n a / MJ Celkem

Cen

soustava / 

platnost

Cenová
úroveň

pohled JV •

1,8*(12,05+1,62) 24.60600

38 624472101RT2 Antikorozní nátěr výztuže včetně dodávky m2 10,00000 299.00 2 990,00 RTS 2 1 /1 RTS 21/1

39 62-01 Příplatek za úpravu kolem vyústění topidel na fasádě z 
minerální vaty

kus 2,00000 500.00 1 000,00 Vlastní Indiv

40 283502001R Profil rohový protipožární AFD 10/15 - 2,5 m s okapničkou 
a tkaninou

m 47,48300 64 00 3 038,91 RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

Začátek provozního součtu

pohled SZ :

0,8 0,80000

1 1,00000

(2)*2 4,00000

1 1,00000

(1,85,*6 11.10000

(1,15)*3 3,45000

pohled JV '

1 4 1,40000

1,15 1,15000

1 1,00000

0,45 0,45000

1,4 1.40000

(1,85)*3 5,53000

(0,7+1,2)*6 11,40000

(0,41*6 2.40000

Mezisoučet 46,10000

tonec provozního součtu

■6,1*1.03 47,48300
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Položkový rozpočet

S: 210128 Nám. SNP 1115/7 Brno

O: 01 Zateplení BD a další stavební úpravy

R: 01 Zateplení BD a další stavební úpravy

P č. Číslo položky Název položky MJ Množství C e n a / MJ Celkem

Cen

soustava / 

platnost

Cenová

úroveň
41 283502003R Profil rohový protipožární AFC 10/15 - 2,5 m s tkaninou m 121,23100 57,00 6910,17 RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

Začátek provozního součtu 

pohled SZ

0,5*2 1,00000

2*2 4,00000

(2*2)*2 8,00000

7,3*2 14,60000

(1,65*21*6 19 80000

(1.65’ 2)*3 9,90000

pohled JV ' 

1,45*2 

1,45*2 

2*2 

0,7 

2*2

(1,65*2)*3

(2.2*2)*6

(0,8*2)*6

Mezisoučet

2,90000

2.90000 

4,00000 

0.70000 

4,00000

9.90000 

26,40000

9,60000

117,70000

Konec provozního součtu

117,7*1,03 121,23100

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 35 249,40
42 632478127R00 Reprofilace-cement.hmota tl.do 30 mm -oprava 

venkovního sokl plotu
m2 21,960001 1 140,00

i
25 034,40 RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

0,6*2*(5’2+12-2,2-1,5) 21,96000

43 631320031RA1 Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 5 cm 
vyztužená sítí - drát 5,0 oka 100/100 mm

m2 22,50000! 454,00
i

Ootoo
jo

Vlastní RTS 2 1 /1
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Položkový rozpočet

S: 210128 Nám. SNP 1115/7 Brno

O: 01 Zateplení BD a další stavební úpravy

R: 01 Zateplení BD a další stavební úpravy

P í , Číslo položky Název položky MJ Množství C e n a / MJ Celkem

Cen

soustava / 

platnost

Cenová

úroveň
zpevnění beton kraKorcu .

2,5*1,5*6 22,50000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 4 652,00
441953761131R00 Odvětrání troubami PVC m 2,00000 818.00 1 636,OOjRTS 21/1 RTS 2 1 /1

0,5*4 2,00000

45 953946111R00 Osazení ventilačních mřížek kus 4,00000 117,00 468,00 RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

46 9-01 Demontáž a likvidace stávajících ventilačních mřížek kus 4,00000 392,00 1 568,00 Vlastní Indiv

47 42972802R Mřížka čtyřhranná KMM vel. 160x160.20 kus 4,00000 245,00 980,00 RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 93 519,16
48|941941032ROO Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m m2 314,77950 60 00 18 886,77|RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

pohled SZ

11,3P12 05+6,5*1,3 

pohled JV :

144,25350

11,72*(12,05+2,5) ,70,52600

49 941941192R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 m2 944,34000 26,00 24 552,84JRTS 21/1 RTS 2 1 /1

314.78*3 944,34000

50J941941832R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m m2 314,78000 53,00| 16 683,34 RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

51 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 121,19280 98.00 11 876,89 RTS 2 1 /1 RTS 21/1

podhled vnitřn í;

5,12*(2,6+2.64+3,2) 43,21280

5,15*(3,3+2.19+1,21+4,51-1 *0,45 57,23000

2*1 2,00000 

podhled venkovní:

(2,5*1,5*5) 18,75000

52 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 314,78000 12.00 3 777,36 RTS 21/1 RTS 2 1 /1

53 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 944,34000 7.00 6 610,38 RTS 21/1 RTS 2 1 /1

54 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 314,78000 7 00 2 203,46 RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1
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1
Položkový rozpočet

S: 210128 Nám. SNP 1115/7 Brno

0 : 01 Zateplení BD a další stavební úpravy

R: 01 Zateplení BD a další stavební úpravy

P č . Číslo položky Název položky MJ Množství C e n a / MJ Celkem

Cen

soustava / 

platnost

Cenová

úroveň

55 944945013R00 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 4,00000 162,00 648,00 RTS 2 1 /1 RTS 20/1

56 944945193R00 Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013 m 12,00000 35,00 420,00 RTS 2 1 /1 RTS 20/1

57 944945813R00 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 4,00000 57 00 228,00 RTS 21/1 RTS 20/1

58 998009101ROO Přesun hmot lešení do dvora t 3,13434 2 435,00 7 632,12 RTS 2 1 /1 RTS 21/1

0,01838*170,53 3,13434

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

11 572,82

591952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 102,44000 107,00 10 961,08[RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

podhled suterénu : 102,44 102,44000

| 60|952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 122,34750) 5.00Í 611,74|RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1 l

11.75*11,55

-2,43*5,5

135,71250

-13,36500

Dii: 96 Bourání konstrukcí 84 070,64
61 [962031113R00 [Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm [ m2 21,60000 108.00 2 332,80[RTS 2 1 /1 RTS 21/1

zábradlí balkónu

0.9’ (2,5+1,5)*6 21,60000

62 965043321RT1 Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, mazanina tl. 5 - 8 
cm s potěrem

m3 2,25000 4 464.00) 10 044,00 RTS 21/1 RTS 2 1 /1

podlaha balkónů :

0,1*2,5*1.5*6 2.25000

| 63|965O43341R0O [Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 [ m3 10,44'160 2 642 00 27 586,71 [RTS 21/1 RTS 21/1

dvorek :

0,1’ (12,05*6,12-2,85*1,5)

0,1‘ (5,8*12.05/2)

6,94710

3,49450

r  64 [965081712R00 [Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, pl. do 1 m2 j m2 22,50000 79,00 1 777,50|RTS 21/1 |RTS 2 1 /1

podlaha balkónů .

2,5*1,5*6 22,50000

I 65[968062355R00 [Vybourání dřevěných rámů oken | m2 | 7,09250 227,00 1 610,OOjRTS 21/1 |RTS 2 1 /1
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Položkový rozpočet

S: 210128 Nám. SNP 1115/7 Brno

O: 01 Zateplení BD a další stavební úpravy

R 01 Zatepleni BD a další stavební úpravy

P č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen

soustava / 

platnost

Cenová

úroveň

pohled JV .

1,4*1,45+1,15*1,45+0,45*0.7+1,4*2,2 7,09250

661976071111R00 Vybourání kovových zábradlí a madel m 24,00000 182,00 4 368,00|RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

(2,5+1,5)*6 24.00000

| 67|978015291ROO Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 % m2 324,22500 60.00) 19 453,50)RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

pod ÚT pro HI :

pohled SZ

1,5*6,8 10,20000

pohled JV :

1,5*(12,05+1,62) 20,50500

fasáda :

204,53 204 53000

ostěni :

33.85+9,68 43,53000

čela a podhledy balkonů

(2.5*1,5*5) 18,75000

(0,15*12,5+1 5)*5) 3,00000

řím sy:

0,5*(12.05*2+1.5*2+0,5*2) 14.05000

dvůr nezateplená stěna .

2,8*(1,5*2+0,45) 9,66000

68196-01 |Demontáž a likvidace ocelových mříží ve dvoře j m2 | 7,09250) 250,00 1 773,13jVlastní ] Indiv

pohled JV

1,4*1,45+1,15’  1,45+0,45*0,7+1,4*2,2 7,09250

69 96-02 Demontáž prvků na fasádě ( držák vlajky, cedule, popisné 
číslo)

kus 3,00000 300,00!
J

900,00 Vlastní Indiv

70 96-03 Demontáž a likvidace zastřešení posledních balkónů m 5,00000 1 000 001 5 000,00 Vlastní Indiv

2,5*2 5.00000
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Položkový rozpočet

S: 210128 Nám. SNP 1115/7 Brno

O: 01 Zateplení BD a další stavební úpravy

R: 01 Zateplení BD a další stavební úpravy

P č Číslo položky Název položky MJ Množství C e n a / MJ Celkem

Cen.

soustava / 

platnost

Cenová

úroveň
71 96-04 Demontáž a likvidace venkovního plotu včetně bran m 20,50000 450,00 9 225,00 Vlastní Indiv

5+5+12-1.5 20,50000

Dii: 99 Staveništni přesun hmot 39 166,15
721999281211R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 56,59848 692,00' 39 166,15jRTS 21/1 RTS 2 1 /1

Díl: 711 Izolace proti vodě 122 067,19
73 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studená 1x nátěr - 

včetně dodávky asfaltového laku

m2 36,84600 41 00 1 510,69 RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

74 711142559RT1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci

m2 36,84600 117 00 4 310,98 RTS 2 1 /1 RTS 21/1

pod ÚT pro HI

pohled SZ :

1,8*6,8 12,24000

pohled JV .

1,8‘ (12.05+1,62) 24,60600

75 711482020RZ1 Izolační systém NOP fólie svisle, včetně dodávky fólie a 
doplňků

m2 30,70500j 268 001
j

8 228,94 RTS 21/1 RTS 2 1 /1

pod UT pro HI 

pohled SZ

1,5*6,8

pohled JV :

1,5*(12,05+1,62)

10.20000

20.5Q500

76 711401111RAB Balkónový systém certifikovaný, hydroizolace, 
dlažba,podlah.profil koutový a okapový spádová vrstva 
balkónový potěr tl. 30 mm

m2 22,50000 4 590,00, 103 275,00 RTS 2 1 /1 RTS 21/1

2,5*1,5*6 22,50000

77|62836109R Pás asfaltovaný těžký 40 AI + V60 minerál m2 42,366001 99,00j 4 194,23|RTS 2 1 /1 RTS 21/1

36,84*1.15 42.36600

78 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 182,44840 3,00 547,35 RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1
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Položkový rozpočet

S: 210128 Nám. SNP 1115/7 Brno

O: 01 Zateplení BD a další stavební úpravy

R 01 Zateplení BD a další stavební úpravy

P č Číslo položky Název položky MJ Množství C e n a / MJ Celkem

Cen.

soustava / 

platnost

Cenová

úroveň

Díl: 713 Izolace tepelné 25 320,76
79 713121121RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve 

specifikaci

m2 42,80500 66,001 2 825,13 RTS 2 1 /1 RTS 21/1

3,43*5,5+1,8*4,9+3,6*4, 2 42,80500

[ 80)713131131R00 (izolace tepelná stěn lepením | m2 j 3,46500) 154 00 533,61 |RTS 21/1 |RTS 2 1 /1

zateplení výklenku po střešním svodu :

0,15*(11,3+11,8) 3,46500

I 81 28375704R Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x500 mm | m3 | 9,35317| 2 295,00j 21 465,53|RTS 2 1 /1 |RTS 21/1

(42,805)'0,2, 1,03 8.81783

zateplení výklenku po střešním svodu :

0,15*0.15*(11,3+11,8)*1,03 0,53534

82 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 248,24270 2.00 496,49 RTS 2 1 /1 RTS 21/1

Dfl: 764 Konstrukce klempířské 36100,59
83 764812640RD0 Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm m 10,65000 306,00! 3 258,901

_____________________________

RTS 21/1 RTS 2 1 /1

pohled SZ 12,05-1,4 10,65000

84 764819212R00 Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm m 23,10000 333.00 7 692,30 RTS 21/1 RTS 2 1 /1

85 764816134R00 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 360 mm m 40,10000 543,00 21 774,30 RTS 2 1 /1 RTS 21/1

pohled SZ 

0,8 

1

(1,85)f6 

(1,15)*3 

pohled JV 

1,4 

1,15 

0 45

0,80000

1,00000

11,10000

3,45000

1,40000

1,15000

0,45000
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Položkový rozpočet

S: 210128 Nám. SNP 1115/7 Brno

O: 01 Zateplení BD a další stavební úpravy

R 01 Zateplení BD a další stavební úpravy

P č Číslo položky Název položky MJ Množství C e n a / MJ Celkem

Cen

soustava / 

platnost

Cenová

úroveň
1.40000 

5,55000

11,40000

2.40000

1,4

(1,85)*3 

(0,7+1,2)*6 

(0.4)’ 6

86 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 40,10000 47,00)

j

1 884,70 RTS 2 1 /1 RTS 21/1

87 764421850R00 Demontáž oplechování říms.rš od 250 do 330 mm m 10,65000 41 OOj 436,65 RTS 2 1 /1 RTS 21/1

pohled SZ 12,05-1,4 10,65000

88)764454801 R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm m | 23,10000 30,00) 693,00|RTS 21/1 RTS 2 1 /1 ]

11,3+11,8 23,10000

89 998764202ROO Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 0,20232 1 783,00 360,74 RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 25 041,00
90 766-01 D+M plastových výplni otvorů 4 oken ve dvoře včetně 

zednického zapravení

m2 7,09250 3 500,00)

i

24 823,75 Vlastní Indiv

pohled JV ,

1,4*1,45+1,15*1,45+0,45*0,7+1,4*2,2 7,09250

91 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 0,21278 1 021,00 217,25 RTS 2 1 /1 RTS 21/1

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 187 134,00
92 767-01 Prodloužení vyústění topidel na fasádě včetně nových 

krytek
kus 2,00000 1 500,00j 3 000,00 Vlastní Indiv

93 767-02 D+M číslo popisné a orientační kus 2,00000 450,00| 900,00 Vlastní Indiv

94 767-03 D+M zábradlí na lodžiích a balkónech Pz a výplň
CONNEX

m 24,00000 5 000,00 j

!

120 000,00 Vlastní Indiv

(2,5+1 5)*6 24,00000

95)767-04 D+M zastfešení posledních balkónů m 5,00000) 4 800,00) 24 OOO.OOjVlastní Indiv

2,5*2 5,00000

| 96)767-05 D+M venkovních mříží na okna m2 7,09250) 2 000,00) 14 185,00) Vlastní Indiv

1,4*1,45+1.15*1,45+0,45*0,7+1,4*2,2 7 09250
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Položkový rozpočet

S: 210128 Nám. SNP 1115/7 Brno

O: 01 Zateplení BD a další stavební úpravy

R: 01 Zateplení BD a další stavební úpravy

P č . Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen.

soustava / 

platnost

Cenová

úroveň

97 767-06 D+M venkovního oplocení m 16,10000 750.00 12 075,00 Vlastní Indiv

12-2,2-2,2-1 5+5+5 16 10000

98 767-07 D+M vjezdové branky kus 2.00000Í 2 500.00 5 OOO.OOjVlastní Indiv

99 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 3 987.00000 2,00 7 974,00 RTS 21/1 RTS 2 1 /1

Díl: 783 Nátěry 5 968,00
100 783201821R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením m2 16,00000j 164,00 2 624,00|RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

101 783522900R00 Údržba, nátěr syntet. klempířských konstr. Z + 2 x m2 16,00000! 209,00 3 344,00jRTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

2"2'2*2 16,00000

Díl: M21 Elektromontáže 45 234,00
102 21-01 D+M hromosvodu včetně revize m 24,00000 416,OOj 9 984,00 Vlastní Indiv

103 21-02 Demontáž stávajícího hromosvodu m 24,00000 150,00 3 600,00 Vlastní Indiv

104 21-03 Výměna zvonkového tabla s mikrofónem-přímá volba a 
klávesnice-včetně úpravy rozvodů

kus 1,00000 15 000.001 15 000,00 Vlastní Indiv

105 21-04 Elektroinstalace - přeložení svítidel ve sklepě a úprava z 
důvodu zateplení

hod 32,00000
300,Oo|

i

9 600,00 Vlastní Indiv

3 ‘4 32,00000

106 21-05 Výměna domovního telefonu v bytech včetně napojení kus 7,00000 650,00 4 550,00 Vlastní Indiv

107 21-06 Venkovní osvětlení u vstupu kus 1,00000 2 500.00 2 500,00 Vlastní Indiv

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 101 568,68
108 979086112ROO Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 52,92.791 148,00 7 833,33 RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

109 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP t 52,92791 313,00 16 566,44 RTS 21/1 RTS 2 1 /1

110 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 105,85582 196,00 20 747,74 RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

111 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 52,92791 203,00 10 744,37 RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

112 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 529,27908 14,00 7 409,91 RTS 21/1 RTS 2 1 /1

113 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 52,92791 284,00 15 031,53 RTS 2 1 /1 RTS 2 1 /1

114 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 264,63954 32,00 8 468,47 RTS 2 1 /1 RTS 21/1

115 979999998R00 Poplatek za skládku suti 5% příměsí t 52,92791 270,00 14 290,54 RTS 21/1 RTS 2 1 /1
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Položkový rozpočet

S: 210128 Nám. SNP 1115/7 Brno

0 : 01 Zateplení BD a další stavební úpravy

R 01 Zatepleni BD a další stavební úpravy

PC Clslo položky Název položky MJ Množství C e n a / MJ Celkem

Cen

soustava / 

platnost

Cenová

úroveň
116 979093111R00 Uloženi suti na skládku bez zhutnění t 52,92791 9.00 476,35 RTS 2 1 /1 RTS 21/1

| Celkem 1 712 28536]

Poznámky uchazeče k zadání
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