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.» nn.! Smlouva o dílo

a
NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A DODÁVKY SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ

číslo objednatele: 5111/01RM/2021

(na základě usn. RM ze dne 08. 07.2019 usn. č. 687/2019
schváleno starostou po projednání v PS dne 15. 022021, úkol 6. 5)

podie 5 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla & objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho

provedení.

|. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Přlbram
sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram
zastoupený: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: 0200243132

(dále jen „obiednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: PSDS s.r.o.
\ sídlo: Trabantská 673/18, 190 15 Praha 9

zastoupený: Ing. Jiřím Surovcem, Ph.D., jednatelem
ICQ: 28098064
DIC: C228098064
zapsaný u Městského soudu v Praze, sp. zn, C149078

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím
textu Smlouvy o dílo.

III. Předmět dna

3.1. Předmětem této Smlouvy o dílo je vypracování projektové dokumentace (PD) ,pro vydání územního
rozhodnutí a stavebního povolení ve stupni pro společné územní a stavební řízení (DUR + DSP) a ve stupni
pro provádění stavby (DPS) na úpravu odvodnění ulice Hornická v Přnarami. Rozsah řešeného území je ulice
Hrabákova, Hornická, náměstí Dr. Josefa Theurera a Hornické náměstí.

Pro zpracování PD je zhotovitel povinen provést veškeré potřebné průzkumy a zaměření nezbytné pro
zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, které by mohly mít vliv na realizaci při provedení
stavby. Zhotovitel je rovněž povinen projednat vše potřebné s orgány dotčenými stavbou. Tyto průzkumy a

oprávněné požadavky orgánů dotčených stavbou zhotovitel do projektové dokumentace zapracuje.

Pro'ektová dokumentace. soupisy grací a Qbožkové roggočly budou odevzdány v ggdobé a Qčtu:

» Projektová dokumentace pro vydání ýzemního rozhodnutí a stavebního povolení ve stupni pro
společné územní a stavební řízení (DUR + DSP) — 1x v elektronické podobě na CD nosiči (složky
dwg, pdf a xlsx) a 6x v listinné podobě (6 paré);
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. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) 1x v elektronické podobě na CD nosiči (složky

dwg, pdf a xlsx) a 6x v listinné podobě (6 paré)
— položkový soupis prací s výkazem výměr — 1x v elektronické podobě na CD nosiči (složka xls,

xlsx)
_ položkový rozpočet — 1x v elektronické podobě na CD nosiči (s!ožka xls. xlsx) a 2x v tištěné

podobě.

Po předání objednateli se PD stane jeho výlučným vlastnictvím a objednatel s ní bude moci nakládat

jakýmkoliv způsobem, který uzná za vhodný (autorská práva) a zpracovatel si žádným způsobem nebude moci

nárokovat zpracovávání dalších stupňů projektové přípravy.

Součástí díla jsou též potřebné průzkumy a další činnosti uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 31.01.2021.

Studie bude zpracována v rozsahu cenové nabídky ze dne 31 .01 .2021.

Předmětem díla je tedy zejména:
a) zajištění zaměření dané lokality, zjištění existence inženýrských sítí, všechny potřebné průzkumy ke
zpracování projektové dokumentace: ,

b) vypracování PD ve stupni pro společné územní a stavební řízení (DUR + DSP) vsouladu se zák. č.

183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhláškou č, 503/2006 Sb., v platném znění, vyhláškou č.

499/2006 Sb., zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyhláškou č.
398/2009 Sb. a vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění;

c) vypracování dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS) vč. soupisu prací s výkazem výměr a

položkovým rozpočtem v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění , vyhláškou č.
503/2006 Sb., v platném znění, vyhláškou č. 499/2006 Sb., zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, v platném znění, vyhláškou č. 398/2009 Sb. a vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném
znenu

d) inženýrská činnost (IČ) pro společné územní a stavební řízení (DÚR + DSP) včetně zajištění kladných
vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS), podání žádosti o vydání stavebního povolení, podání
stanovisek k případným námitkám či připomínkám ve stavebním řízení, jednání s vlastníky a uživateli

stavbou dotčených pozemků, příprava návrhů příslušných smluv.

3.2. PD bude obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních norem.

3.3. Projektová dokumentace bude v průběhu přípravy projednávána — musí proběhnout nejméně 3 kontrolní

dny kjednotlivým stupňům PD za účasti:
- zhotovitele projektové dokumentace
- objednatele (Odbor investic a rozvoje města, architekt města, Samostatné oddělení

silničního hospodářství)

Kontrolní dny svolává a organizuje zhotovitel, První kontrolní den bude svolán bezprostředně po účinnosti

smlouvy ke zpřesnění zadání a vymezení si rozsahu požadovaných úprav. Požadavky a upřesnění PD zahrne
zhotovitel do výstupů předaných objednateli.

3.4. Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému

plnění díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět.
Provedení těchto prací je zahrnuto v celkové ceně díla dle této smlouvy.

3.5. Smluvní strany se dohodly. že objednatel je oprávněn kdykoliv omezit, případně opětovně rozšířit, rozsah

díla dle této smlouvy dle svých aktuálních potřeb. Omezení rozsahu díla dle této smlouvy nastane okamžikem

písemného oznámení zhotoviteli. V takovém případě se adekvátně sníží i cena díla. Pokud zhotovitel prokáže,
že v souvislosti s plněním té části díla, o kterou byl předmět díla dle této smlouvy takto omezen, vynaložil

náklady nebo mu vznikly jiné výdaje, bude mít nárok na jejich náhradu. Objednatel je i přes takovéto omezení

rozsahu díla oprávněn v budoucnu plnění dané části díla po zhotoviteli opětovně požadovat s tím, že termín

dokončení takové části díla se adekvátně prodlouží (o dobu, po kterou byl předmět díla o takovou část díla

omezen + 14 dnů). Případná náhrada nákladů, která bude objednatelem zhotoviteli v souvislosti s předchozím
omezením předmětu díla o danou část díla v souladu s tímto článkem vyplacena, bude po takovém opětovném
rozšíření předmětu díla o takovou část díla započtena na cenu dané části díla.

IV. Doba plnění

4.1. Zhotovitel provede dílo podle čl. |||. této smlouvy v následujících termínech:

zahájení díla - ihned po nabytí účinnosti smlouvy,
dokončení díla - provedení průzkumů, zaměření — do 8 týdnů od účinnosti smlouvy;
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- předání projektové dokumentace ve stupni pro společné územní a stavební řízení
(DUR + DSP) — do 12 týdnů od účinnosti smlouvy;

- předání projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS) vč. soupisu
prací s výkazem výměr, položkovým rozpočtem — do 6 týdnů po obdržení závaznýchstanovisek účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy.

V. Splnění díla

5.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo dle čl. III. této Smlouvy odílo v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami.Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádnýmprovedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat, a to jejich originálů.

5.2. Povinnost zhotovitele provést řádně dílo nebo jeho část je splněna dnem, kdy je řádně dokončené dílo,
resp. jeho řádně dokončená část, předána objednateli a tento převzetí takového díla nebo jeho části písemněpotvrdí. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, které nejsou řádně dokončeny.

5.3. Dílo bude mít vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla kestanovenému účelu.

5.4. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje předávacím protokolem o předání apřevzetí dílčí části díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis má právní účinkytakového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prphlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech
potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků. Rádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele,rozumí se jednotlivých etap, uvedených včlánku lll. této smlouvy, může být osvědčeno dílčími zápisy.Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace není objednatel povinen dílopřevzít.

5.5. K sepsání zápisu (i dílčího) vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy *bude dílo připraveno k odevzdání.

VI. Cena díla

6.1. Cena za dílo dle čl. III je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stranv souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

6.2. Cena díla bez DPH dle čl. Ill, odst. 3.1 je stanovena dohodou ve výši

zaměření, průzkumy

zpracování PD ve stupni DUR + DSP
pro vydání společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení

zpracování PD ve stupni DPS
vč. soupisu prací s výkazem výměr, : > — »
rozpočtem

inženýrská činnost

celková nabídková cena

Kceně bude připočtena DPH v zákonné výší ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude
vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupujejako osoba povinná k dani.

6.3. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximální dle cenové nabídky zhotovitele.

6.4. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě.
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6.5. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou
písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného
dodatku ktéto smlouvě, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou vcelkove ceně díla dle této
smlouvy.

VII. Platební podmínky

7.1. Objednatel nebude poskytovat na provedení díla zálohy„

7.2. Fakturace díla může být uskutečněna na základě dílčích faktur po řádném dokončení jednotlivých etap
plnění díla

a) zaměření, průzkumné práce
,

b) stupeň pro společné územní a stavební řízení DUR + DSP
0) stupeň DPS vč. soupisu prací s výkazem výměr & rozpočtem
d) inženýrská činnost

bez vad a nedodělků & protokolárním převzetí objednatelem, které budou splňovat náležitosti daňového
dokladu dle platných obecně závazných předpisů a bude v nich uveden název akce „Projektová dokumentace
— Uprava odvodnění ulice Hornická v Přlbrami“ a číslo smlouvy objednatele.

7.3. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Za okamžik uhrazení faktur se
považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této splatnosti je
zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z fakturovaná částky za každý den
prodlení.

7.4. Faktura bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti
týkající se vystavenífakiur. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude
splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá
faktura splatnosti.

7.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel
v prodlení s piněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy.

7.6, Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému
dokladu podle 9 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Bez
kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

7.7. Smluvní strany se dále dohodly, Že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ustanovení 5 106.31 zákona
o dani z přidané hodnoty nespolehl'wým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného
ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně),
bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty,
přímo na účet správce daně. Poukázám'm příslušné částky na účet správce daně se vdané části bude
považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VIII. Podmínky provádění díla

8.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob, Zhotovitel nese plnou
odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit
objednateli veškeré doklady o provádění díla.

8.3. Všechny škody, které vzniknou prokazateině v důsledku provádění díla z víny na straně zhotovitele třetím
(na díle nezúčastněným) osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

8.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:
a) za účelem řádné realizace díla si upřesnil s oprávněnými zástupci objednatele všechny nejasné podmínky
b) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen
c) veškeré své požadavky na objednatele uplatil v této smlouvě
d) řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování PD a nejsou mu známy žádné překážky,
které by mu bránily splnit předmět díla tak, jak se zavázal touto smlouvou.

8.5. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových
povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy
výslovné uvedeny.
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8.6. Objednatel se stává vlastníkem PD na akci - „Úprava odvodnění ulice Hornická v Příbrami“ v počtu parédle čl. IH, okamžikem řádného předání na základě písemného protokolu, podepsaného oprávněnými zástupciobou smluvních stran a po uhrazení sjednané ceny dle čl. Vl. této smlouvy o dílo.

8.7. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečíškody na tomto díle na objednatele.

8.8. Předáním jednotlivých částí díla objednateli poskytuje zhotovitel objednateli časové neomezenou výhradnílicenci k užití díla všemi způsoby, které zákon stanoví & umožňuje, včetně možného přepracování PD jinouosobou. Cena licence je zahrnuta v ceně díla, respektive jeho jednotlivých částí, na které se poskytnutí licencev konkrétním případě vztahuje.

IX. Záruky a reklamace

9.1. Záruční doba je sjednána na 36 měsíců od protokolárního předání a převzetí konkrétní části díla. Zárukase vztahuje na vady resp. nedodělky díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichžzhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnostzhotovitele za dílo stanovenou zákonnými předpisy, zejména dle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění.

9.2. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do 5 kalendářních dnů oddoručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnostiodstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 dnů.

9.3. Neodstraní—Ii zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odstavci 9.2., anebo oznámípřed jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, objednatel uplatní pňměřenou slevu ze sjednané ceny,nebo zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné osoby na náklady zhotovitele.

9.4. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

9.5. Za vadu nebo nedodělek díla se pro potřeby této smlouvy považují zejména nesoulad díla s technickýminormami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy a pokyny výrobců materiálů či dodavatelůzařízení, jejichž užití nebo instalace budou v rámci předmětu díla zhotovitelem v projektové dokumentacipředpokládány. Za vadu bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektovédokumentace, případně nesoulad mezi projektovou dokumentaci nebo její částí a soupisem prací včetněvýkazu výměr či položkovýmx rozpočtem. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dílo bude takové vadyobsahovat, bude za ně zhotovitel odpovídat i v případě, že nebudou vytknuty při převzetí díla nebobezprostředně po něm, neboť objednatel nedisponuíe dostatečným odborným aparátem ke kontrolebezvadnosti díla. Objednatel je tak nároky z vad díla, jakož i vady díla samotné, které se na díle vyskytujív době jeho předání, oprávněn u zhotovitele uplatnit kdykoliv po převzetí díla. Ustanovení čl. 91. se pro takovýpřípad nepoužije. Ve vztahu k nárokům dle čl. 9.5. se či, 9.2. až 9.4. použijí obdobně

X. Odstoupení od smlouvy

10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-Ii zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnostia zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budouuhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladůspojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladůvynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. IH. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodlouženímtermínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

10.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této smlouvy nebudemoci plnit pro nesoučinnost objednatele přesto, že objednatele kposlwtnutí součinnosti písemně vyzve astanoví mu pro její poskytnutí přiměřenou, alespoň 10ti denní lhůtu. V takovém případě vznikne okamžikemodstoupení zhotoviteli nárok na úhradu ceny těch částí díla, které do té doby řádně dokončil v souladu s toutosmlouvou. Odstoupením zhotovitele tato smlouva zanikne v rozsahu těch částí díla, které doposud nebylyzhotovitelem plněny nebo splněny a na uzavřenou smlouvu se následkem takového odstoupení bude hledět,jako by byla uzavřena jen v rozsahu odpovídajícím rozsahu plnění, která zhotovitel objednateli do té dobyřádné poskytl.

10.3. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínůpodle této smlouvy nebo vyhlášení konkursu na zhotovitele.

10.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdystrana povinná poruší své povinnosti ve smyslu ust. 10.1 ., 10.2. a 10.3. smlouvyl

„Stránku
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10.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marnémuplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může
oprávněná strana odstoupit od smiouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn, ihned
poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinností stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvyse však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními
stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povazemají trvat i po ukončení smlouvy.

XI. Smluvní pokuty

11.1, V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy nebo jeho část,
tj. nedodrží termín stanovený v čl. IV. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny části díla, se kterou je v prodlení, za každý, byť jen započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel
prokáže, že prodlení vzniklo z víny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu
uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

11.2. Objednatel je oprávněn vůči zhotoviteli v průběhu záruční doby uplatnit smluvní pokutu za zvýšenínákladů stavby způsobené vadou díla (např. neoceněním některých částí stavby nezahrnutých do soupisuprací vč. výkazu výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu, nebo jinou vadou projektu), a to ve
výši částky představující zvýšení nákladů na realizaci díla (jedná se o zvýšení nákladů stavby způsobených
např. neoceněním některých částí stavby, které zhotovitel opomněl zahrnout do soupisu prací vč. výkazu
výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu terénu a následnou potřebou víceprací & podobnými
nedostatky, nebo jinou vadou projektu či související dokumentace) oproti předpokladu při zahájení jehoprovádění.

11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků dle čl. IX. odst. 9.2. te'to
Smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i jen započatýden prodlení .

11.4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom. zda a v jaké výšivznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je vedle smluvních pokut oprávněn zhotoviteli v případě, žedílo obsahuje vady nebo nedodělky, účtovat i náhradu škody, která mu prokazatelně v důsledku takových vadnebo nedodělků vznikne.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského
zákoníku a obchodních zvyklostí .

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obousmluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvníchstran.

12.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a stouto smlouvou souvisejícínepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 5 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákonům, v platnémznění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel izhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a
byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb.,v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

12.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran & účinnosti dnem zveřejnění v registrusmluv.

12.6, Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 3 z nichž
jeden obdrží zhotovitel & tři objednatel.

12.7. Smiuvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz
jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

6|S írzinka
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Příloha č. 1: cenová nabídka

.
' ť),

V Příbrami dne 13-f/» 25.31. V Praze dne ?HŽOL/i

za objednatele: za zhotovitele:

ěs'to Příbram PSDS s.r.o.
gr. Jan Konvalinka, starosta Ing. Jiří Surovec, Ph.D., jednatel

7 ] S r ! Li n k a
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FROJEKCE
;; STATIKA

CS 3353" Městský úřad Příbram
. . .

PSDS s r 0 Odbor mvestlc a rozvole města
IČ: 250

9364 ?ácígžza'oggm Tyršova 108
9mmmszz gmwfa 261 01 PHW“

VÁŠ DOPIS lza DNE NAŠEZNAČKA VYŘIZUIE !& VPRAZE
poptávka/5.11.2020 PB/02/21 Ing. Jiří Surovec, 776304488 31.01.2021

tel. 271960626, fax. 246024761

Věc: Nabídka prací — projektová dokumentace pro akci

„Úprava odvodnění ulice Hornická v Příbrami“

Dobrý den,

na základě Vaší poptávky ze dne 5.11.2020 Vám nabízíme provedení následujících prací:

geodetické měření 25 000 Kč

zjištění polohy IS 30 000 Kč
vsakovací zkouška (celkem 2 ks — zeleň na Hornickém nám. a na nám. 25 000 KčDr. Theurera)

návrh opatření \(poldr, vsaky v parku, retence) —— projekt DSP 80 000 Kč

inženýxská činnost — projednání projektu 30 000 Kč

dopracování do DVZ s výkazem výměr 25 000 Kč
celkem

215 000 Kč

Rozsah řešeného území je ulice Hrabákova, Hornická, náměstí Dr. Josefa Theurera a Hornickénáměstí.

Nabídka zahrnuje práce pro zmenšení zatížení stávajících stok a dále bude řešit lokální úpravunivelety, aby byla voda svedena do potřebných míst (případné příčné prahy, lokální překlopenísilnice směrem k zeleným plochám). Řešení pro zlepšení likvidace dešťových vod bude velmiLávíset na poloze stávajících inženýrských sítí.

Tato nabídka prací neobsahuje případné přeložky IS (nepředpokládají se) a dále kamemvé
zkoušky stávajících stok.

Všechny uvedené nabídkové ceny jsou uvedeny bez DPH. Sazba DPH bude stanovena podleaktuální platné právní úpravy platné ke dni zdanitelného plnění.

S pozdravem
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Identifikační údaje: ©ÍObchodní název: PSDS s.r.o.
Sídlo: Trabantská 673/18

Praha 9 — Satalice
190 15

Zapsán: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 149078
Korespondenční adresa: Trabantská 673/18

Praha 9 — Satalice
190 1 5

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
Ing. Jiří Surovcc, Ph.D.,jednatcl

IČ: 280 980 64
DIČ: C228098064

Bankovní spojení:
č. účtu:

peněžní ústav: Fio banka, a.s., Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcích obchodních i technických:
Ing. Jiří Surovec, surovec©psds.cz, tel. 776304488


