Cislo objednatele: 25/K1/02/TSU/2021/Da
Cislo zhotovitele: 2021-003

SMLOUVA

na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské ¢innosti k této
dokumentaci

CAST A
Obecnd ustanoveni

L
Smluvni strany

Objednatel: SPRAVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKEHO KRAJE,
prispévkova organizace, stfedisko Karvina

se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

iCes 00095711

DIC: CZ00095711

Zapsan v obch.rejstfiku: vedeného u krajského soudu v Ostravé, oddil Pr., viozka 988

Stredisko: Karvind

Bohuminska 1877/4, 733 01 Karvin4
Zastoupeno: . — .
Bankovni spojeni:

KB Karvina

Cislo uctu: 16732791/0100
Povéren k jednani ve vécech
Technickych, realizace
stavby a smlouvy:

(dale jen v ¢asti ,B“ objednatel a v &sti ~C“ ptikazce)

Zhotovitel:

Se sidlem: Via-pds s.r.o.

Tel : e

Zastoupen : N

oo 057 62 669

DIC : CZ05762669

Zapsan v obch. rejstfiku : 69228 C, Krajsky soud v Ostravé
Bankovni spojeni : 2601169281/2010

Povéren k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby

a smlouvy: m

(dale jen v &asti, B“ zhotovitel a v Casti ,C” pFikaznik)
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Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany dohodly, fe se jejich zavazkovy vztah Fidi zakonem ¢&. 89/2012 Sb.
ob¢ansky zdkonik, ve znéni pozdéjdich predpis (dale jen »0bCansky zakonik”), a uzaviraji
tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a na vykon inZenyrské ¢innosti (dale
jen ,smlouva“). Smlouva je uzaviena v éasti B podle ustanoveni § 2586 a nasl.

obéanského zakoniku a v €asti C podle ustanoveni § 2430 a nésl. ob&anského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, ze Udaje uvedené v &l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skute€nosti v dobé uzavfeni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotéenych
udaji oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. PFi zméné identifikagnich
idaji smluvnich stran véetné zmény Gtu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlaiuje, ze bankovni G&et uvedeny v ¢l. | odst. 2 této smlouvy je bankovnim
uctem zvefejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisi (déle jen ,zikon o DPH®). V pfipadé zmény Gétu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloZit viastnictvi k novému uctu, a to kopii pfislugné smlouvy nebo
potvrzenim penéiniho Ustavu; novy dcet viak musi byt zvefejnénym uétem ve smyslu
predchozi véty.

4. Smluvni strany prohladuji, 7e osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tkonu
opravnény.

5. Zhotovitel prohlaiuje, e je odborné zpUsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

Uéelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci v podrobnosti DSP a PDPS pro
projekt ,,Souvisld oprava silnice 11/474 Orlov4 - Détmarovice, pritah” véetné stavebniho
povoleni.

CASTB

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

.
Predmét plnéni

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dale projektova
dokumentace i PD) stavby pro tyto silnice:

»Souvisla oprava silnice 11/474 Orlovj - Détmarovice, pritah*
1. (déle jen ,stavba“) a projednat ji s dotéenymi orgény statni spravy a ucastniky Gzemniho
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a stavebniho fizeni (dale jen ,dilo*).

Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

2.1. Dokumentace k Zidosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni
(DUR) se vramci pinéni dila nepfedpoklada, silnice jsou historicky v pozemcich
umistény, pokud v prib&hu projektovani vznikne potfeba vypracovani PD-DUR,
bude nezbytné tuto smlouvu rozéifit dodatkem.

2.2. Projektovd dokumentace pro stavebni fizeni (DSP)

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni, bude obsahovat vegkeré nalesitosti
stanovené zakonem ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu
(stavebni zdkon), ve znéni pozdéjSich pFedpist (dile jen ,stavebni zakon“) a
souvisejicimi pfedpisy, véetné dokladi o vysledcich jednani s pfisluSnymi organy
a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi G&astniky Fizeni a
vydanych pravomocnych rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydano pravomocné
stavebni povoleni. Stavebni povoleni s ohledem na program RAP se poZaduje.

2.3. Projektovd dokumentace stavby, ktera bude pouZita pro vybér zhotovitele
a pro provadeéni stavby (PDPS)
Projektova dokumentace bude obsahovat veikeré nalesitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni viech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotéenych realizaci projektované stavby. Déale bude
obsahovat kompletni dokladovou &ast obsahujici veskerd vyjadreni a rozhodnuti
pfislusnych organd a organizaci povéfenych vykonem stdtni spravy a ostatnich
Ucastnikl spravnich fizeni véetné spravcd inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).
Projektovda dokumentace bude zpracovana do podrobnosti  nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 44 a3 § 47 zakona ¢.137/2006 Sb.,
o verejnych zakazkéach, ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale jen ,zékon ¢.137/2006
Sb.“).

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objektl
a provoznich soubori ve smyslu zakona 137/2006 Sb., § 44, odst. 4 pism. a), soupis
stavebnich praci, dodavek a sluieb s vykazem vymér, a to rovnéi v elektronické
podobé dle § 44 odst. 4 pism. b) pfi dodrieni § 44 odst. 9 a dsle technické
podminky dle § 45, zplisobem dle § 46 a klasifikaci dle § 47 zédkona €. 137/2006 Sh.
Dale bude obsahovat polozkovy rozpoget nakladd stavby, ¢lenény dle jednotlivych
stavebnich objekti a provoznich soubor.

Geodetické zaméfeni pro Vykaz vymér budou ve dvou sadach projektové
dokumentace a na véech CD

Vykaz vymér a technické podminky budou ve viech sadach projektové
dokumentace. Sada €. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpoéet nakladd
stavby. Vykaz vymér bude €lenén dle jednotlivych stavebnich objektd a provoznich
soubord.

&
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Technické podminky stavby budou v souladu s predpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spoleéenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. BliZsi technické podminky a rozsah dila:
Predpokladany rozsah praci je dan pozadavky VZMR €. j. email/KI/12/TSU/2021-Tr, ze
dne 10. 3. 2021, objektovou skladbou a vypracovanou kalkulaci ceny. Kalkulace ceny
je pfilohou €.1 této smlouvy.
Soucasti dila bude:
- geodetické zamé&feni jednotlivych silnic v podrobnosti pro vykaz vymér

Soucasti dokumentace bude:
- Textova éast
- Vykresova ¢ast
- Diagnostika VIAKONTROL z 06 / 2020
- POV s harmonogramem praci
- Plan BOZP
- Rozpocet a vykaz vymér

4. Predpoklddany rozsah dila a zpasob zpracovani praci je dén stupném projektové
dokumentace (viz nize , Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)

Dokumentace bude zpracovana v rozsahu a nileitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na vefejnou zakazku zadavanou v zaddvacim
rizeni bezprostfedné predchazejicim uzavfeni této smlouvy, v souladu se zakonem ¢&.
183/2006 Sb. o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), vyhlaskou é&.
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci (schvalenou: MD-0I C.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 a dodatku
¢.1 schvédleného. MD-0SI pod ¢&j. 998/09-910-I1PK/1 ze dne 17.12.2009, zdkonem &.
137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisi, vyhlaskou é.
230/2012 Sh., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na
stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
s upfesnénim podle téchto zadavacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb
PK (TKP-D) v platném znéni.

PoloZkovy rozpoget a soupis praci obsaZenych praci ve formatu Excel

+ pouZit Datovy pfedpis XC4 a format prendsenych dat XML

5. Dokumentace bude zadavateli preddna v ramci dohodnuté ceny v nasledujicim pocdtu:

» 2x Cistopisy dokumentace DSP tiskem + 1x DSP ovérené stavebnim Gfadem
4 x Cistopisy dokumentace PDPS tiskem
4 x CD PDPS (ve formatu *pdf.) s ostrymi a slepymi rozpocty
Tato skute€nost bude na CD zfetelné oznaéena ROZPOCET
4 x CD PDPS (ve formatu *pdf.) s vykazy vymér
Tato skutecnost bude na CD zfeteln& oznagena ZADAN|
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Projektované stavebni price a dodévky musi byt ocenény dle nékterého platného
aktualniho ceniku stavebnich praci. (URS nebo RTS ve formadtu xls.)

Projektovd dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem & 309/2006 Sh.,
kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci
V pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiéténi daldich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci), ve znéni pozdéjsich predpisd. Souéasti projektové
dokumentace bude plan bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
"plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval
potfebam zajisténi bezpeéné a zdravi neohroZujici prace. V planu BOZP budou uvedena
potfebna opatfeni z hlediska ¢asové potfeby i zplsobu provedeni.

K'projektové dokumentaci stavby dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto €lanku zpracuje
zhotovitel navrh ¢asového harmonogramu stavby.

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkd prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle &l. VIl této smlouvy.

10. Smluvni strany prohlaiuji, ze pfedmét plnéni neni plnénim nemoznym a Ze tuto smlouvu

uzavrely po peélivém zvazeni viech moZnych dasledka.

V.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel je povinen provést a pfedat objednateli jednotlivé &asti dila v téchto
terminech:

a) projektovou dokumentaci pro stavebni fizeni (DSP) dle &l Ill. odst. 2 bod 2.2 této
smlouvy do 30. 6. 2021,

b) projektovou dokumentaci stavby, v€etné pribéhu inzenyrskych siti, véetné zaméfeni
a prazkumd, ktera bude pouzita pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby (PDPS)
dle €l. 11l odst. 2 bod 2.3 této smlouvy do 30. 7. 2021,

Zhotovitel nebude v prodleni se splnénim &asti dila dle €l. Il odstavec 2 bod 2.2 a 2.3 této
smlouvy po dobu, po kterou bude pfisludny stavebni ufad v prodleni s vydanim dzemniho
nebo stavebniho povoleni (oproti terminGim stanovenym platnymi pravnimi pfedpisy).

Mistem plnéni pro predani jednotlivych &asti dila je pFisludné stfedisko objednatele.

V.
Pfedani dila, vlastnické prévo k predmétu dila a nebezpeéi Skody

Dilo bude provedeno a objednateli pfedano po &astech, a to vterminech uvedenych
v ¢l IV. odst. 1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno
v misté pfisluiného strediska objednatele.

Objednatel se zavazuje dilo (jeho €ast) prevzit v pfipadé, 7e bude provedeno bez vad
a nedodé&lkd. O pfedani a pfevzeti dila (jeho ¢asti) zhotovitel sepite protokol, ve kterém
objednatel prohlasi, zda dilo (jeho &ast) prejima &i nikoli.
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Prejimaci fizeni bude zahajeno s dostate€nym pfedstihem pied stanovenymi terminy
provedeni a pfedani jednotlivych &asti dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfedavacim
protokolu, zda dilo (jeho €ast) pfejima & nikoli do péti pracovnich dnl od predlozeni
pFislusné ¢asti dila v ramci prejimaciho fizeni.

Dilo je provedeno dnem jeho dokongeni a pfedani objednateli. Smluvni strany se
dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady & nedodélky.
Objednatel tuto skuteénost potvrdi podpisem pfedavaciho protokolu.

Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a daléim dokumentam
a hmotnym vystup@im, které jsou pfedmétem dila a nebezpeéi Skody na nich pfechazi
na objednatele dnem jejich pfevzeti objednatelem.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

Neni-li stanoveno smlouvou jinak, Fidi se vzajemna prdva a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob&anského zakoniku.

Zhotovitel je zejména povinen:

a) Erovést dilo Fadné, véas a za poufiti postup, které odpovidaji pravnim pfedpisim
CR,

b) dodriovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadfenimi spravci siti a dotcenych organd statni spravy,

c) provést dilo na sviij naklad a své nebezpedi,

d) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele v3ech jednani tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skutecnostech maijicich vliv na plnéni smlouvy, a
to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna skuteénost
nastane nebo zhotovitel zjisti, 7e by nastat mohla,

g) na zdkladé pozadavku objednatele poskytnout dodateéné informace, pfipadné
vysvétleni, k dotaziim uchazeél o vefejnou zakazku na realizaci stavby vztahujicim se
k projektové dokumentaci stavby dle ¢l. Ill. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy. PoZadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (pfipadné
dle poZadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich dni ode dne
doruceni poZadavku objednatele dle pfedchozi véty. Objednatel zasle pozadavek
na poskytnuti dodateéné informace formou pisemného sdéleni (za pisemné sdéleni
se povatuje i sdéleni zaslané faxem nebo e-mailem) na:

e e-mail: |§

h) postupovat pfi provadéni dila s odbornou peci

Pokud v prabéhu provadéni dila dojde ke skuteénostem, které nepredpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na nawyieni
objednatelem pFedpokladané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se

zhotovitel i objednatel na tyto skuteénosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.
6
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4. Objednatel se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pri zajisténi podkladi, doplfujicich adajd, upfesnéni vyjadieni a stanovisek,
jejichZ potfeba vznikne v pribéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve |h(té a
rozsahu dojednaném obéma stranami.

VII.
Cena dila

1. Cenadila je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini:

Cena bez DPH DPH Cena celkem
Ké
»S0uvisla oprava silnice 11/474
Orlova - Détmarovice, pratah”
. 193 000 40530 233530
Za projekty DPS-PDPS bez IC
CELKEM 193 000 40530 233530

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré préce a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro Fadné a Uplné provedeni dila projektové dokumentace.

3. Cena dila uvedena vodst. 1 tohoto €&lanku je cenou nejvy$e pfipustnou a nelze ji
pfekrogit (mimo €l. VI. Odst 3).

4. Nebude-li nékterd ¢ast dila v dasledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to odeétenim veskerych nakladd na provedeni téch ¢asti dila, které v
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

5. Vpfipadé, Ze dojde ke zméné zikonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH
povinen uctovat DPH v platné vy3i. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy.

6. Objednatel z divodu § 92a zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjdich pfedpist, prohladuje, 7e pInéni, které je pfedmétem této smlouvy, nebude
pouiito pro jeho ekonomickou ¢innost, tudi? ve vztahu k pfedmétu této smlouvy
nevystupuje jako platce DPH. Z tohoto diivodu nelze re¥im pfenesené dariové povinnosti
pouZit a zhotovitel je povinen vystavit danovy doklad vé. DPH.

VIiL.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. Vsouladu s ust. zdkona o DPH sjednavaji strany dil&i plnéni. Diléi plnéni se povaiZuje za
samostatne zdanitelné plnéni uskute¢néné dle odst. 3 tohoto &anku smlouvy.
;
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Cena za dilo bude uhrazena takto:

* Po pfedani prvni ¢asti dila dle ¢l. lif odst. 1 bude uhrazena cena za odpovidajici ¢ast
dila dle €l. VII. této smlouvy

Po predani kompletni dokumentace (PDPS) dle &l. Il odst. 2 bod 2.3. bude uhrazena cena
za zbyvajici ¢ast dila dle &l. VII této smlouvy.

Podrobnéjsi clenéni fakturace je dle pfilohy &.2 nabidky k vefejné zakazce moiné, ale
nepfedpoklada se, nebot neni Géelné a vzhledem k oéekavané kratké realizaéni Ihité ani
vhodné. Ma byt pouZito zejména v pfipadé potfeby pfedani dil¢i ¢asti nedokonéeného
dila, které dokon¢it z vaZnych ddvodd nelze.

Podkladem pro dhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti
dafioveého dokladu dle zékona o DPH, a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi
pfedpisy (dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro
darfiovy doklad obsahovat také:

a) dislo smlouvy objednatele, IC objednatele, &islo VZMR t.j. email/K1/12/TSU/2021-Tr,
ze dne 10. 3. 2021,

pfedmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni DPS-PDPS stavby ,Souvisld oprava silnice 11/474
Orlova - Détmarovice, pratah”

b) oznadeni banky a ¢&isla Gétu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo uétu odlidné
od cisla uvedeného v €l. | odst. 2, je zhotovitel povinen o této skuteénosti v souladu
s Cl. Il odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

c) Cislo a datum pfedavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho &ast)
pfejima (pfedavaci protokol bude pfilohou faktury),

d) IhGtu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

Lhiata splatnosti faktur &ini 30 kalendafnich dnt ode dne jejich doruéeni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo dorugenkou prostiednictvim provozovatele
postovnich sluzeb.

Fakturu miZe zhotovitel vystavit pouze na zakladé pfedavaciho protokolu dle &l. V
odst. 3 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némiz
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) pfejima.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleitost nebo bude
chybné vylictovéna cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim lhaty
splatnosti vrétit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznaenim dlvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestdva béZet pavodni Ihiita splatnosti. Cela Ihita splatnosti béZi opét ode dne doruéeni
nove vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢&astky z uctu
objednatele.
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10. Objednatel uplatni institut zvldétniho zpUsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi
vterminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
ucet zhotovitele vedeny u mistné pfisludného spravce dané v pfipadé, ze
a) zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,Registr

platct DPH" jako nespolehlivy platce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni nebo
c) bankovni uéet zhotovitele ureny kuhradé plnéni uvedeny na faktufFe nebude
spravcem dané zvefejnén v aplikaci ,Registr platca DPH".
Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné pendlea jiné postihy vyméfené &
stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni dhradou DPH, tj.
po datu splatnosti této dané.

IX.
Zaruéni doba
1. Zarucni doba zacina plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje se
na pét let. Uplatnéni pozadavkd za $kody musi byt pred obdobim, kdy koné¢i zaruéni
doba.
2. Zhotovitel prohlasuje, Ze bude mit sjedndno pojisténi do vySe hodnoty pfedmétu této
smlouvy proti vzniku pfipadnych $kod z provedeni dila a to po celou dobu trvani zaruky.

X.
Povinnost nahradit $kodu

1. Povinnost nahradit $kodu se fidi pfisluinymi ustanovenimi ob&anského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za $kodu, kters objednateli vznikne v diisledku vadné provedeného
dila, a to v pIném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen uéinit vegkera opatfeni potfebna k odvraceni $kody nebo k jejimu
zmirnéni.

Xl.
Prava z vadného plnéni,

1. Dilo ma vady, jestlife neodpovida pozadavkam uvedenym ve smlouvé.

2. Objednatel ma pravo z vadného plinéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi ai pozdgji. Objednatel ma pravo zvadného plnéni také zvad
vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v pribé&hu zaruky, ma se zato, 7e dilo bylo vadné jiz pF¥i prevzeti.
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Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popise a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, fe po¥aduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10-ti. dnli od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné
jinak.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfeda pisemnym protokolem.

XIl.
Smluvni pokuty

Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoli &ast dila ve IhGté dle &, IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z ceny pfisluiné
casti dila (bez DPH), s jejim# pfedanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapodaty
den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ihiité uvedené v &l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 2.000,-- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zarover
v disledku tohoto nesouladu dojde k navyZeni celkové ceny stavby o vice nez 5%, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 2 % z celkové ceny bez
DPH dle €. VIl odstavce 1..

V pfipadé poruseni povinnosti sjednané v &l. VI. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy$i 10.000,-- K&.

V pfipadé poruseni povinnosti dle €. VI. odst. 2 pism. g) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve wsi 0,1 % z celkové ceny za dilo bez DPH
(viz €l. VIl odst.1) za kazdy i zapotaty den prodleni u kazdého objednatelem zaslaného
pozadavku na poskytnuti dodateéné informace.

V pfipadé, Ze Ufad pro ochranu hospodafské soutése (dale jen ,,UOHS*) zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
naspravni Ffizeni vedené UOHS, véetné pfipadnych sankci zné&j wvyplyvajicich vaéi
objednateli.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené ob&anskopravnimi predpisy.

Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pied fadnym
terminem plnéni, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjsim porudenim
smluvni povinnosti.

Smluvni pokuty se nezapoéitavaji na nahradu pfipadné vzniklé skody, kterou lze vymahat

samostatné v plné vysi vedle smluvni pokuty.
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CASTC
Vykon inZenyrské &innosti

XII.
Pfedmét plnéni

Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem na jeho u&et vykonavat:

inZenyrskou €innost pro projekty ,,Silnice 11/474 Orlova - Détmarovice, pratah”

a) za uéelem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo souhlast dle stavebniho
zdkona, na zdkladé kterych bude moZno stavbu umistit a provest (dale jen
»inZenyrska €innost”). Infenyrska &innost je specifikovana v odst. 2 tohoto &anku
smlouvy,

b) Zhotovitel doloZi oficialni sdéleni stavebniho Uradu, Ze projekt svym obsahem splriuje
ustanoveni Zakona 183/2006 SB. o tzemnim povoleni a stavebnim Fadu §103
pismeno d) - prace nevyzadujici stavebni povoleni ani ohldseni ve smyslu Vyhlasky
104/1997 Sb. § 15

V ramci vykonu inZenyrské &innosti pfikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani #idosti o vyddni Gzemniho rozhodnuti, pfipadné oznameni o zaméru
vuzemi kvydani uzemniho souhlasu a adosti o stavebni povoleni s pfilohami
ve smyslu stavebniho zékona a souvisejicich pfedpist a jejich podani, zajisti doklady
0 vysledcich projednani s pfislusnymi organy a organizacemi povérenymi vykonem
statni spravy a s ostatnimi G¢astniky fizeni,

b) podani ozndmeni u pfisluéného Gfadu za Géelem obstarani zavéru zjistovaciho fizeni
podle zdkona €. 100/2001 Sb., pokud bude potieba,

c) Ucast na jednanich a dal&i ukony v ramci tzemniho a stavebniho Fizeni.

Pfikaznik predd pfikazci neprodlené original pravomocného dzemniho rozhodnuti,
pfipadné dzemniho souhlasu, original pravomocného stavebniho povoleni se &titkem
»Stavba povolena“ a originély viech souvisejicich rozhodnuti (napf. rozhodnuti o vynéti
ZPF, LPF, rozhodnuti o kaceni, souhlas s odstran&nim stavby, vyjimka ze zvlaité
chranénych Zivotichd, apod.). Jedno vyhotoveni ovéfenych projektovych dokumentaci.

Neprodlené po podani kaidé #adosti o vydani pfislusného rozhodnuti nebo oznameni
pfeda prikaznik pfikazci kopii #adosti nebo oznimeni s potvrzenim o jejim podani
pFisluSnému Gfadu.

Pokud vprabéhu provadéni inenyrské &innosti dojde ke skute¢nostem, které
nepredpoklddala zadna ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin
pinéniinZenyrské innosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skuteénosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.
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XIv.
Doba a misto plnéni

1. Prikaznik je povinen podat Z4dosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle €l. Il odst. 2 této
smlouvy a pfedat pfislusna rozhodnuti a povoleni pfikazci v téchto terminech:

o Zadost o vydani potvrzeni o nepotfebé stavebniho povoleni, do 8 tydnd ode dne
nabyti u¢innosti smlouvy (pfedpoklad ke dni 30. 6. 2021),

e Zadost o vydani stavebniho povoleni, bude-li pro splnéni pfedmé&tu dila nezbytna do
12 tydnl ode dne nabyti G¢innosti smlouvy (pfedpoklad ke dni 30. 7. 2021), nebo do
30 tydnd v pfipadé, bude-li pro spInéni pfedmétu dila nezbytné také Gzemni fizeni.

» pfedani stavebniho povoleni do 20 tydnd dne nabyti G&innosti smlouvy, nebo ode
dne nabyti U€innosti tzemniho rozhodnuti & Gzemniho souhlasu.

2. Mistem pfedani kopii Zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, pfedani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a
ovéfené projektové dokumentace je technicko-spravni usek pfisluiného stfediska
objednatele.

XV.
Uplata

1. Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Casti inzenyrské &innosti CenabezDPH | DPH21% | Cena véetné
(v K¢) (v K§) DPH (v K¢)
1 | ,Souvisla oprava silnice 11/474
Orlova - Détmarovice, pratah” 30 000 6300 36 300
Poplatky se nepredpokladaji dle
poloZky cislo 18 zakona &.
634/2004 Sb. v platném znéni
Cena celkem bez spravnich poplatk 30 000 6 300 36 300

2. Vplaté jsou zahrnuty veskeré naklady pfikaznika nutné nebo UGlelné vynaloZené
pfi pInéni jeho zdvazku z této smlouvy véetné spravnich poplatka.

3. Uplata je dohodnuta jako nejvy3e pfipustna a nelze ji prekrogit.(vyjma &. XIIl odst.5)

4. V pfipadé, Ze dojde ke zmé&né zakonné sazby DPH, je piikaznik k Uplaté bez DPH povinen
uctovat DPH v platné vy3i. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vyse Uplaty
vdisledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Pfikaznik

odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy.
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XVI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a pfikaznik neni opravnén

pozadovat jejich vyplaceni.

Uplata za vykon inZenyrské &innosti bude pfikaznikovi uhrazena po ukonéeni jednotlivych
ucelenych &asti a po pfedani viech pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych
dokumentaci pfikazci, a to ve vygi stanovené v €l. XV odst. 1 této smlouvy.

Podkladem pro dhradu uplaty budou faktury, které budou mit nalesitosti dariového
dokladu dle zakona o DPH a nalefitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(déle jen ,faktura”). Faktura musi kromé& zdkonem stanovenych naleZitosti pro darovy
doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy pfikazce, IC pfikazce, &islo VZMR t.j. &. j. email/KI/12/TSU/2021-Tr, ze
dne 10. 3. 2021,
predmét smlouvy, tj. text ,vykon infenyrské ¢innosti k projektu ,,Souvisla oprava
silnice 11/474 Orlova - Détmarovice, pratah“

b) oznadeni banky a €isla G¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je &slo Gétu odligné
od Cisla uvedeného v €l. | odst. 2, je pfikaznik povinen o této skuteénosti v souladu
s ¢l. Il odst. 2 a 3 této smlouvy informovat pfikazce),

c) Ihdtu splatnosti faktury,

d) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetn& kontaktniho
telefonu.

Lhata splatnosti faktury €ini 30 kalendafnich dni ode dne doruéeni pfikazci. Doruceni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby pfikazce nebo dorucenkou
prostfednictvim provozovatele potovnich sluzeb.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleitost nebo bude
chybné vyuétovana uplata nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pfed uplynutim Ihity
splatnosti vratit pfikaznikovi k provedeni opravy s vyznaéenim divodu vraceni. Pfikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li pfikazce vadnou fakturu pfikaznikovi,
prestava béZet plvodni lhita splatnosti. Cela lhata splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury pfikazci.

Povinnost zaplatit Uplatu je spinéna dnem odepsani pfislugné &astky z Gétu prikazce.

Pfikazce uplatni institut zvla$tniho zpGsobu zajiiténi dané dle § 109a zikona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi

vterminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni

ucet pFikaznika vedeny u mistné pfislu$ného spravce dané v pfipadé, ze

a) Pfikaznik bude ke dni uskute&néni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,Registr
platct DPH" jako nespolehlivy platce nebo

b), Prikaznik bude ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni v insolvenénim Ffizeni, nebo

c) bankovni Ucet pfikaznika uréeny k dhradé pinéni, uvedeny na faktufe, nebude
spravcem dané zvefejnén v aplikaci ,Registr platct DPH".
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Pfikazce nenese odpovédnost za pfipadné penale a jiné postihy vyméfené & stanovené
spravcem dané Pfikaznikovi v souvislosti s potencialng pozdni Uhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané

XVII.
Prava a povinnosti pfikazce

Prikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke viem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby a pfipravy jeji realizace, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace o
jednanich, kterych se pfikaznik neztéastnil.

Pfikazce se zavazuje, fe v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne pfikaznikovi
pomoc pri zajisténi podkladl, dopliujicich adaj, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek,
jejichz potieba vznikne v prabéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
piikaznikovi ve IhGté a rozsahu dojednaném ob&ma stranami.

XVIIL.
Prava a povinnosti pfikaznika

1. Pfikaznik je povinen

a) upozornit pfikazce na zfejmou nespravnost jeho pokyn(l, které by mohly mit
za nasledek vznik $kody, a to ihned, kdyZ se takovou skute¢nost dozvédal. V pfipadé,
Ze pfikazce i pfes upozornéni pfikaznika na splnéni pokyn( trva, pfikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbyteéného odkladu pFedat prikazci jakékoliv véci ziskané pro n&ho pfi své
¢innosti,

¢) postupovat pFi zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
pédi,

d) fidit se pokyny pFikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodriovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadfeni vefejnopravnich
organl a organizaci,

f) bez odkladG oznamit pfikazci veskeré skuteénosti, které by mohly vést ke zméné
pokynt pfikazce,

g8) poskytovat pfikazci vegkeré informace, doklady apod., pisemnou formou

2. Pfikaznik se mazZe odchylit od pokyni pfikazce jen, je-li to nezbytné v zajmu pfikazce, a

pokud nemiiZe v¢as obdrzet jeho souhlas. V 3adném pfipadé se viak pfikaznik nesmi od
pokyni odchylit, jestlize je to zakazano smlouvou nebo prikazcem.

Pfikaznik se zavazuje, ze jakekoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem piedmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.
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XIX.
Povinnost nahradit $kodu

Povinnost nahradit $kodu se Fidi pfisludnymi ustanovenimi obéanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Pfikaznik odpovida za Skodu, ktera ptikazci vznikne v disledku vadného plnéni, a to
vplném rozsahu. Za &kodu se povaiuje i Gjma, ktera pfikazci vznikla tim, Ze musel
vynaloZit ndklady v dasledku porudeni povinnosti pfikaznika.

XX.
Sankéni ujednani

1. Nepoda-li pfikaznik ?adosti o pfisludnad rozhodnuti a povoleni nebo nepreda-li pfikazci
pfislusna rozhodnuti a povoleni ve lhité dle €. XIV. odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit pfikazci smluvni pokutu ve wii 0,25 % ze sjednané uplaty (bez DPH) za
jednotlivou ucelenou ¢ast inZenyrské &innosti dle &. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i zapo€aty den prodleni.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim uplaty sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obé&anskopravnimi predpisy.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané gkoda. Nahradu Skody lze vymahat samostatné v piné
vysi vedle smluvni pokuty.

Pokud zdvazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pfed jeho Fadnym
spinénim, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dFivéjEim porusenim
povinnosti.

Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim spinénim neznamens zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.
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CASTD

Spoleéna ustanoveni

XXI.
Zavéreéna ujednani

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné porugeni
druhou smluvni stranou, pfigem3 podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inZenyrské &innosti ve sjednané dobé pinéni,

b) neuhrazeni ceny dila nebo uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele
k uhrazeni dluzné &astky, pficem? druha vyzva nesmi nasledovat dfive ne? 30 dng po
doruceni prvni vyzvy.

Objednatel je déle opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) bylo-li pfisluénym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Gpadku ve smyslu
zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpisobech jeho Fegeni (insolvenéni zakon), ve
znéni pozdéjich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) podé-li zhotovitel séam na sebe insolvenéni navrh.

Pro acely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyteéného odkladu” rozumi »Nejpozdéji do

14-ti dna“.

V pfipadé zaniku zavazku z této smlouvy pfed jeho fadnym splnénim je zhotovitel

povinen ihned pfedat objednateli nedokonéené dilo véetné véci, které opatfil a které

jsou soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou $kodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfiméfena pouiZije i pro
zanik zavazku dle ¢asti C této smlouvy pfed Fadnym dokonéenim inZenyrské &innosti.

Zhotovitel nemGze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tfeti osobé.

Smlouva nabyva platnosti a Géinnosti dnem, kdy vyjadFeni souhlasu s obsahem navrhu
smlouvy dojde druhé smluvni strané.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfiCemi objednatel obdr#i tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem pfecetly a ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a je se dohodly
o0 celém jejim obsahu, co? stvrzuji svymi podpisy.

Osobni Gdaje obsaiené v této smlouvé budou Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
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prispévkovou organizaci zpracovavan
této smlouvy; k jinym Géeldm nebudo

07. 04 201

}C\ 1‘ .." :‘. a7 l}.-"
V Karviné, dne: V Ostravg, dne: (.5 707/

Sprava silnic
Moravskoslezského kraje
prispévkovd organizace
stfedisko Karving
Bohuminsks 1877/4, 733 01 Karving
DIC: CZ0009571]
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