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SMLOUVA o DÍLO č. away/„mm

l.

Smluvní strany

1. Objednatel : Město Havlíčkův Brod

580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57

statutární zástupce : Mgr. Jan Tecl MBA, starosta města

IČO: 00267449

dále jen Objednatel

2. Zhotovitel : Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.,

Kalvodova 13, 602 00 Brno

IČO : 29189187

DIČ : CZ29189187

Zastoupená Alešem Burianem

dále jen zhotovitel

Il.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je vyhotovení projektové dokumentace na akci „Stará radnice Havlíčkův Brod -

4. Etapa“ za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Projektová dokumentace bude vyhotovena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a zákona č. 134/2016

Sb. předpisy souvisejícími (zejména vyhláškami Č. 499/2006 Sb., 146/2008 Sb., 169/2016 Sb.) ve

stupních:
- projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby

dokumentace pro zadání stavby a soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se

zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

Součástí díla je rovněž:

- projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány a správci sítí a zajištění vydání jejich
stanovisek, rozhodnutí apod.

- vypracování soupisu prací s výkazem výměr v jednotné cenové soustavě

- doplnění dalších podkladů a dokladů pro vydání stavebního povolení dle požadavku stavebního úřadu

Ill.

Osoby pověřené provedením díla

Za objednatele :

a ) Zástupce objednatele ve věcech technických :

- Ing.Josef Beneš XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
Za zhotovitele :

a ) Zástupce objednatele ve věcech technických :

- Ing. arch. Aleš Burian XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IV.

Vymezení lhůt

Zhotovitel se zavazuje k plnění následujících lhůt:

1.

2.

3.

Zahájení prací
dnem podpisu smlouvy o dílo

Termín předání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby
Do 16 týdnů ode dne podpisu stavby

Termín předání dokumentace pro zadání stavby a soupisu prací dodávek a služeb s výkazem výměr a

vyjádření dotčených orgánů
Do 6 týdnů ode dne předání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění
stavby

Počátek běhu záruční lhůty - následující den po písemném předání a převzetí příslušného stupně
projektové dokumentace



1.
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V.

Cena díla

Cena dila v rozsahu čl. || této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky
zhotovitele v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši:

 

cena bez DPH DPH Cena vč. DPH

projektová dokumentace pro vydání 830 000,00 Kč 174 300,00 Kč 1 004 300,00 Kč

stavebního povolení a pro provádění
stavby včetně soupis pracl dodávek a

služeb s výkazem výměr

 

 

 

. , , . . .
30 000,00 Kč 6 300,00 Kč 36 300,00 Kč

PrOJednam dokumentace s dotcenymi
orgány a správci sítí a zajištění jejich
stanovisek, vyjádření a rozhodnutí

celkem cena 860 000,00 Kč 180 600,00 Kč 1 040 600,00 Kč

     
 

Cena se může změnit při změně rozsahu prací oproti článku lI. této smlouvy o práce požadované
objednatelem, které nejsou předmětem zadání, nebo budou - li při realizaci díla vynuceny změny,
doplňky, omezení nebo rozšíření předmětu díla.

V případě změny rozsahu zdůvodu dodatečných prací bude postupováno v souladu se zákonem č.

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nebo vnitřní směrnicí města Havlíčkův Brod. Na takovou změnu

bude vždy uzavřen dodatek smlouvy o dílo.

Dodatečné práce budou oceněny na základě dohody smluvních stran.

Cena dil již zahrnuje i náklady zhotovitele na dopravu do místa plnění.

VI.

Úhrada ceny

Objednatel neposkytuje zálohy.
Po protokolárním převzetí pň&#39;slušeného stupně projektové dokumentace bez vad a nedodělků vystaví
zhotovitel fakturu, jejíž přílohou bude zápis o předání a převzetí příslušeného stupně projektové
dokumentace.

Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.

Za úplné a dokončené dílo se považuje dílo, na které je vydáno územní rozhodnutí, stavební povolení
(dle stupně pro které je zpracováno). Pokud stavební úřad požaduje ve správním řízení doplnění
projektové dokumentace, je projektant povinen je neprodleně na základě výzvy objednatele doplnit -

nejpozději ve lhůtě, kterou stanovil stavební úřad ve správním řízení. V tomto případě může být
uplatněno zádržné ve výši 10% ceny díla příslušného stupně projektové dokumentace a to doby jejího
doplnění.

V případě, že doklad nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo
jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. Vtakovém případě se hledí na fakturu jako na

nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.

Faktury mají splatnost 21 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura

byla doručena třetího dne po odeslání. Fakturace i úhrady jsou výhradně v české měně.

VII.

Provádění dila

Součástí dodávky díla je i účast na výrobních výborech organizovaných objednatelem, pokud se

nedohodnou strany na jiném způsobu jejich organizace. Tyto se budou konat v místě sídla objednatele.
V průběhu zpracování dokumentace proběhne min. 1 výrobní výbor, další dle aktuální potřeby na

vyžádání jedné ze smluvních stran.

Zápisy z výrobních výborů jsou nedílnou součástí dokumentace staveb a mají závaznou platnost pro

zpracování a dokončení díla.

Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče, že bude

dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené normy.

Veškeré činnosti při realizaci zakázky je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající
kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele bude

povinen příslušné doklady předložit.
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Změna subdodavatele, jeho prostřednictvím prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze

se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen o tento souhlas požádat město Havlíčkův Brod

písemně, a to nejméně 14 dní před zahájením činnosti subdodavatele. Zhotovitel je povinen kdykoliv,
a to i opakovaně, na výzvu objednatele do 14 dnů objednateli prokázat, Že stále splňuje kvalifikaci v

rozsahu, v jakém ji prokázal v rámci výběrového ň&#39;zení předcházejícího uzavření této smlouvy. Způsob
prokazování je stejný jako v případě výběrového řízení, nebude-li dohodnuto jinak.

Vprůběhu realizace zakázky je možné provádět konzultace mezi objednatelem a zhotovitelem

prostřednictvím elektronické pošty. Vtomto případě bude korespondence probíhat mezi osobami

pověřenými k provedení díla dle článku |l| této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Pň&#39;lohy
budou mít formát .pdf, WORD či EXCEL, pokud se strany nedohodnou jinak.

Soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován v souladu s vyhláškou č.230/2006 Sb.,
v cenové soustavě URS nebo RTS

Předmětem díla není projednání projektové dokumentace s majiteli pozemků dotčených stavbou, které

zajistí objednatel.

VIII.

Přejímání díla

Dílo bude přejímáno po částech, a to zvlášť příslušeného stupně projektové dokumentace.

Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončené části díla, tj.
příslušného stupně projektové dokumentace. Přejímací řízení se uskuteční v místě sídla objednatele,
přičemž předání není považováno za jednání výrobního výboru dle článku VII, bod 2 smlouvy o dílo. Obě

smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí
výzvy zhotovitele objednatelem.

Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí

předání budou zápisy z výrobních výborů a veškerá vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů,
správců sítí apod.a korespondence, kterou s nimi vedl zhotovitel

Dokončené dílo, respekt. jeho příslušný stupeň bude objednateli předán ve čtyřech paré v tištěné formě

a v digitální formě v uzavřeném formátu .pdf a v otevřeném formátu (.dwg, .dgn apod.) a to na

vhodném nosiči (CD, DVD, flash disk apod.) bez vad a nedodělků.

Vlastnické právo přechází na objednatele dnem protokolárního převzetí příslušeného stupně projektové
dokumentace.

IX.

Záruční doba

Záruční doba dohodnutá smluvními stranami činí 60 měsíců

Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti podle této smlouvy a v souladu

s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují.

Reklamovat musí objednatel písemně u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se

projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel

je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti dnů ode dne, kdy ji obdržel.

Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

O předání a převzetí opravené reklamované vady stran sepíší zápis.

Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady včas, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění na

náklady zhotovitele třetí osobou.

X.

Sankce

Smluvní strany se dohodly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:

a ) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve

výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
b ) Za každý započatý den s prodlením v termínech či lhůtách dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel

objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.

c ) V případě prodlení s termínem odstranění reklamovaných vad v průběhu záruční doby je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý započatý den prodlení.
d ) V případě nedodržení ostatních ustanovení smlouvy o dílo je sjednána smluvní pokuta ve výši 200,-

Kč za každý případ a den prodlení s odstraněním nedostatku povinnou stranou.

Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta)
straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.



Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 21 dnú po obdržení daňového dokladu (faktury)
s vyčíslením smluvní pokuty.

XI.

Odstoupení od smlouvy

0d této smlouvy lze odstoupit pouze z důvodů uvedených v této smlouvě nebo stanoví-li tak zákon.

Provedl-li zhotovitel dílo z části, může Objednatel odstoupit od smlouvy i jen ohledně dosud

neprovedené části díla. Objednatel je od smlouvy oprávněn odstoupit i po rozhodnutí o úpadku
zhotovitele.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že

dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu nebo je zhotovitel v prodlení se zahájením prací o

více jak o jeden týden.

V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného

důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních

povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik a trvání nároku na dohodnuté

sankce.

Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem

předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

XII.

Ostatní ujednání

Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel
zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.

Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen
budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel bere na vědomí,
že Objednatel je veřejným zadavatelem dle zákona o veřejných zakázkách a jako takový je omezený
v provádění jakýchkoliv změn této smlouvy.

Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly.

Tento smluvní vztah se řídí právem ČR. Strany smlouvy se dohodly, že pro řešení sporů z této smlouvy

je místně příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po

jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotoviteli objednatel 2 vyhotovení.

Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní
nástupce.

Smlouva o dílo byla schválena 29. března 2016 usnesením rady města 257/16. Rozhodnutí o zadání

zakázky učinila rada města dne 22. února 2021 svým usnesením č. 97/21.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je

oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného

nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro

splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb.,

o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č.

128/2000 Sb., o obcích).

Za objednatele Za zhotovitele
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