

Smlouva o dílo č. 201601

kterou uzavírají uvedené smluvní strany podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo

I. Smluvní strany

1) Objednatel: ZUŠ A.Dvořáka Karlovy Vary IČO: 63555573
příspěvková organizace DIČ:
Šmeralova 489/32
360 05 Karlovy Vary

zastoupený: Mgr.Bc. Ingrid Ahneovou

2) Zhotovitel: Jaromír Tichý Provozovna:
Borská 165/9 Chebská 73/48
362 63 Dalovice 360 06 Karlovy Vary

Bankovní spojení: IČO: 11612916
Komerční banka DIČ: CZ5709281369
13449341/0100

zastoupený: Jaromírem Tichým

II. Označení díla

Název stavby: Výběrové řízení – renovace podlah v ZUŠ AD Karlovy Vary
Místo stavby : v objektech užívaných organizací ZUŠ AD
Místo předání díla : v místě jeho realizace

III. Předmět plnění

Předmětem díla je kompletní provedení podlahářských prací:
uvedených v cenové nabídce ze dne 8.8.2016

IV. Termín provedení prací

1) Termín zahájení : 15.8.2016

2) Termín dokončení : 15.9.2016

V. Cena díla a její placení

1) Jednotkové ceny za materiál a práce jsou přiloženy v rozpočtu, který tvoří nedílnou součást smlouvy.

- 2) Účtováno bude dle skutečně provedených a odsouhlasených výměr.
- 3) K této ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů.
- 4) Finanční vyrovnání plnění předmětu této smlouvy bude provedeno formou daňového dokladu se splatností 10 dní.

VI. Bezpečnost práce a požární ochrana

- 1) Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy v objektech objednatele a jejich okolí.
- 2) Objednatel seznámí zhotovitele s riziky na objektech objednatele. Zhotovitel na ně upozorní své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

VII. Závěrečné ujednání

- 1) Na zhotovené dílo převezme zhotovitel záruku v délce 24 měsíců od podpisu předávacího protokolu.
- 2) Při nedodržení termínu dokončení díla, dle č. III této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
- 3) Smluvní pokuta nebude vymáhána, pokud dojde k vzájemné dohodě o změně termínu na základě skrytých překážek.
- 4) Pokud bude objednatel v prodlení s platbou uvedenou v daňovém dokladu, uplatní zhotovitel úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.
- 5) Na právní vztahy v této smlouvě neupravené se vztahují příslušná ustanovení Obchodního zákoníku a obecně platné právní předpisy.
- 6) Smlouva o dílo bude do registru smluv zanesena ze strany objednavatele.
- 7) Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž obdrží po jejím podepsání 1 vyhotovení objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.
- 8) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

V Karlových Varech dne 15.8.2016

Jaromír Tichý **TICHÝ**
Podlahové studio
IČ: 116 12 916 - DIČ: CZ5709281369
Chebská 73/48, 355 311 250
360 06 KARLOVY VARY
e-mail: podlahytichy@saznam.cz

za zhotovitele

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka
Karlovy Vary, příspěvková organizace
Šmeralova 489/32, 360 05 Karlovy Vary
IČ: 635 55 573 DIČ: CZ63555573
Tel.: 352 549 879

za objednatele

Cenová nabídka

Investor: ZUŠ A.Dvořáka, Šmeralova 489/32, Karlovy Vary
 Akce **Výběrové řízení - podlahy ZUŠ AD Karlovy Vary - I.**
 Datum zhot. nabídky: 08.08.2016

položka	název položky	m.j.	počet m.j.	Kč/m.j.	celkem Kč	DPH
	Taneční sál - přízemí					
	Demontáž stávající krytiny (PVC)	m2	108,8	25	2720	21%
	Demontáž dřevotřískové desky	m2	108,8	34	3699,2	21%
	Demontáž parketové podlahy	m2	108,8	50	5440	21%
	Odvoz a likvidace zdemontovaných podlah	m2	326,4	17	5548,8	21%
	Vyspravení stávajícího roštu	m2	27	230	6210	21%
	Montáž MFP P-D vč.spojovacího mat.	m2	108,8	96	10444,8	21%
	Přetmelení šroubů a spár včetně přebroušení	m2	108,8	35	3808	21%
	Celoplošné lepení PVC	m2	108,8	65	7072	21%
	Svařování PVC vč. svařovací šňůry	bm	61	28	1708	21%
	Lepení soklu	bm	54	25	1350	21%
	Dodávka MFP P-D tl. 25 mm vč.proř.	m2	115,5	259	29914,5	21%
	Dodávka lepidla Schonox Unitech	kg	50	69	3450	21%
	Dodávka PVC soklu 3x3 cm vč. proř.	bm	56	18	1008	21%
	Dodávka zátěžového PVC, zátěž 43 včetně profezu	m2	116	430	49880	21%
	Přesun hmot + VRN	ks	1	1500	1500	21%
	Koncertní sál - 2.NP - renovace parketové podlahy					
	Demontáž obvodových lišt a likvidace	bm	22,6	8	180,8	21%
	Přeložení stávající parketové podlahy	m2	6	420	2520	21%
	Vyspravení podkladu - zhotovení nového roštu	m2	6	230	1380	21%
	Broušení parket vč.brusného materiálu	m2	50,8	310	15748	21%
	Celoplošné tmelení (větší spráry) vč. tmele	m2	50,8	95	4826	21%
	Lakování parket - 1x základ, 2x vrchní lak vč.dodávky laku Bona Wave	m2	50,8	380	19304	21%
	Montáž obvodových lišt	bm	22,6	45	1017	21%
	Dodávka obvodových lišt Pedross včetně profezu	bm	23,7	120	2844	21%
	Dodávka a montáž přechodové lišty	bm	7	320	2240	21%
	Přesun hmot + VRN	kpl	1	1000	1000	21%
	Celkem dodávka a montáž					
	Celkem bez DPH					
	DPH			21%		
				15%		
	Celkem cena včetně DPH					

